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SMLOUVA O DÍLO 
 

(uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku) 
Číslo smlouvy: 0191/2021/SOD/OMI 

 

1. Smluvní strany 
 

1.1 Zhotovitel:  Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.  

se sídlem:  Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 
IČ:   46356975 
DIČ:   CZ46356975 
Bank. spojení:   Reiffeisebank 
Číslo účtu:  1082004770/5500 
Zástupce ve věcech smluvních: 
     Mgr. Jiří Paul, MBA – předseda představenstva  
Zástupce ve věcech technických: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Objednatel:   Město Beroun 

se sídlem: Husovo nám. 68, 266 01 Beroun-Centrum 
IČ: 00233129 
DIČ: CZ00233129 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského   

úřadu Beroun, tel.č.: 311 654 230, mail: omi@muberoun.cz 
Zástupce ve věcech technických: Jakub Zelinka, technik odboru majetku a investic Městského     

úřadu Beroun, tel.č.: 311 654 236, mail: omi10@muberoun.cz 
      
 
 

2. Předmět díla  
2.1. Předmětem díla jsou stavební práce dle dokumentace a soupisu prací a dodávek stavební 

zakázky: 

BEROUN – Vodovod Na Podole 

 
2.2.   Předmětem díla je stavba nového vodovodu.  

2.3.   Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této zakázky rozumí dodávka všech prací 
a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí 
a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu 
díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k 
zahájení, provedení, dokončení a předání díla. 

2.4   Použité materiály jsou základně stanoveny v soupisu prací a dodávek. Pokud by se dodatečně 
ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně 
v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti 
schválenému soupisu prací a dodávek stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, 
musí mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů v platném znění.  

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
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doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2. a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto 
změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel si 
je vědom toho, že nabídku učinil dle dokumentace, kterou zkontroloval, tuto dokumentaci 
považuje za správnou a dostatečnou k provedení stavby a k úplnému nacenění díla s ohledem 
na všechny předpokládané náklady. 

 
 

3. Cena díla 
 

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši: 

 

Celková cena v Kč  

Celková cena bez DPH 498 180,49 Kč 

DPH 104 617,90 Kč 

Celková cena s DPH 602 798,40 Kč 

 
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek 
stanovených ve smlouvě. 
 

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet s výkazem výměr. Rozpočet je nedílnou 
součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data 
ukončení díla. 

3.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vlastní dílo i např. náklady na 
zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních 
inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování 
realizační projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, 
náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla 
v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

3.4. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny: 

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech: 

- Dojde k rozšíření předmětu díla ze strany Objednatele. Při rozšíření předmětu díla bude 
oceněno rozšíření dle jednotkových cen uvedených v Příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr 
(rozpočet). V případě nových položek budou jednotkové ceny převzaty z cenové 
soustavy ÚRS. 

 
 

4. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

4.1. Zahájení prací na díle:  do 5 kalendářních dní od výzvy objednatele 

4.2. Dokončení prací:  31. 8. 2021 

4.3. V případě omezení postupu prací z důvodů na straně objednatele nebo z důvodů, které 
nevznikly jednáním, opomenutím či nečinností zhotovitele (např. nevhodné klimatické podmínky, 
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které by měly vliv na kvalitu díla, nebo vznik neočekávané závažné situace zabraňující 
dokončení díla v dohodnutém termínu, kterou nebylo možné předem předpokládat), upozorní 
zhotovitel na tyto skutečnosti neprodleně objednatele a současně předloží návrh na posunutí 
termínu dokončení, příp. i předání a převzetí díla. Na základě odsouhlaseného návrhu 
zhotovitele objednatelem bude následně vypracován dodatek ke smlouvě na prodloužení doby 
plnění s upraveným termínem řádného dokončení, příp. i předání a převzetí díla. 

4.4. Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran. 

 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 
 

5.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že daňový doklad (dále jen „faktura“) bude vystaven ke dni 
dokončení díle, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek 
provedených v daném měsíci v členění po položkách a objektech dle výkazů výměr oceněných 
v souladu se smlouvou, odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je 
oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu 
odsouhlaseném technickým dozorem. Zhotovitel předá zjišťovací protokol – soupis skutečně a 
řádně provedených prací a dodávek realizovaných v daném ukončeném kalendářním měsíci 
v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr oceněného v souladu se smlouvou – do 5 
kalendářních dní následujícího měsíce k odsouhlasení technickému dozoru stavebníka (dále jen 
„TDS“.  

5.2. Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této 
smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-
mailem na e-mailovou adresu fo2@muberoun.cz.  

5.3. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 
10 kalendářních dní od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla 
vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň 
s vrácením faktury. Lhůta splatnosti v takovémto případě počne běžet znovu od doručení řádně 
opraveného dokladu. 

5.4. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
dále musí obsahovat tyto údaje: 

·   údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním    
  rejstříku (číslo vložky, oddíl) 

· číslo smlouvy 

· předmět díla 

· číslo faktury 

· fakturovanou částku 

·   datum uskutečnění zdanitelného plnění 
·   razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost   

  faktury  

 

5.5. Lhůta splatnosti daňových dokladů byla smluvními stranami sjednána v délce do 30 
kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se 
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši 
odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví 
této smlouvy. 

5.6. Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky 
provádění díla zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných 
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milníků dle časového harmonogramu nebo bude i přes upozornění objednatele nebo 
technického dozoru objednatele dílo provádět nekvalitně, je objednatel již při v pořadí druhém 
porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám 
určí, nejdéle do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu 
je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této smlouvy a 
aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.   

5.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.8. Neodstraní - li zhotovitel reklamované vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této 
částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit 
celkovou cenu díla. 

5.9. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení skutečně a řádně provedených prací TDS je odevzdání 
atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací, 
geometrický plán se zakreslením nových staveb, zpracování dokumentace skutečného stavu. 

 

6. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 
 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatnit a zhotovitel bude platit objednateli 
následující smluvní pokuty: 

6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4.2. smlouvy, a to 2.000,- Kč za 
každý  i  započatý  den prodlení. 

6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 7.10. smlouvy, a to 1.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, 
a to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a i započatý den prodlení. 

6.1.4. Za prodlení s termínem odstranění havárie, a to 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv 
daňového dokladu a jednostranně snížit o ni sjednanou cenu díla. Nevyužije-li této možnosti, 
uplatňuje objednatel uhrazení smluvní pokuty na zhotoviteli formou faktury. 

6.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které 
mu vzniknou z důvodu na straně zhotovitele. 

 

7. STAVENIŠTĚ 
 

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dní před požadovaným 
zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na 
svoje náklady zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich 
správnost. 
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7.3. Zhotovitel si zajistí vytýčení podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky 
správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. 

7.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 
zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny 
díla. 

7.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 
zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti 
s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla. 

7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde 
k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel 
uvedenou škodu uvést do původního stavu. 

7.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7.8. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy na 
staveništi a v jeho bezprostředním okolí, aby nedošlo k ohrožení zaměstnanců zhotovitele a 
třetích osob. 

7.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 

7.10. Nejpozději do 3 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej tak, jak určuje objednatel. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat 
zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště. 

7.11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla. 

7.12. Místo stavby vodovodu se nachází převážně v prostoru staveniště parkoviště P+R, které má od 
objednatele po dobu výstavby parkoviště převzato společnost Strabag a.s.. Zhotoviteli vodovodu 
bude umožněn přístup do prostoru staveniště za účelem realizace vodovodu, musí se však řídit 
příslušnými pokyny společnosti Strabag a.s.. 

7.13. Část staveniště se nachází na pozemcích ve vlastnictví objednatele a třetích osob. Zhotovitel 
bude provádět práce na těchto pozemcích pouze v nejnutnější míře a tyto pozemky po 
dokončení prací uvede do původního stavu. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

8.2. Objednatel, nebo jím pověřený TDS, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, 
popř. jím pověřený TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit. 
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8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného TDS min. 5 pracovních dní 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací 
díla. 

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. 

8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a 
další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného 
souhlasu objednatele. 

8.12. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce 
a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese 
veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

8.13. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli 
zhotovitel. Po podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která 
bude krýt rizika spojená s prováděním díla, a to pro případ věcných škod na díle až do výše 
smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 1 mil. Kč (škody třetím 
osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.). 

8.14. Nepředložení pojistné smlouvy dle odst. 8.13. je důvodem k odstoupení od smlouvy. 

8.15. Zhotovitel zajistí na své náklady fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli 
předána při předání stavby. 
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9. STAVEBNÍ DENÍK 
 

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací apod. Povinnost vést stavební deník končí 
předáním a převzetím stavby.  

9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČ zhotovitele 
- název, sídlo, IČ objednatele 
- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti 
- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
TDS, nebo příslušné orgány státní správy. 

9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel, nebo jím pověřený TDS, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dní, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.5. Objednatel nebo jím pověřený TDS je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dní. 

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 
vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

9.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dní předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dní od termínu 
stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně 
v něm pokračovat. 

10.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 

10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

10.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne 
dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud 
jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10. 3. smlouvy 
a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. 
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Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve 
kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen 
odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud 
zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady 
nebo nedodělky. 

10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených soupisem prací a dodávek stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.  

10.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené 
lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dní od obdržení 
písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za 
každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje 
i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

 

11. ZÁRUKY 
 

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců na stavební práce. 
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Smluvní strany se 
dohodly, že objednatel je oprávněn uplatnit práva z vad kdykoliv v průběhu záruční doby (bez 
ohledu na to, kdy vadu zjistil, případně měl zjistit). Smluvní strany sjednaly, že vylučují aplikaci § 
2605 odst. 2, § 2618, § 2629 a dalších obdobných ustanovení právních předpisů, které nad 
rámec první, druhé a třetí věty tohoto odstavce smlouvy omezují právo objednatele k uplatnění 
vad či umožňují zhotoviteli namítat, že právo z vady nebylo uplatněno včas.    

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělku 
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. 

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat: 

11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 
apod.) 

11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

11.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

11.4.4. Odstoupení od smlouvy. 

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dní po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 kalendářních dní od obdržení reklamace, a to bez 
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ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně 
navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

11.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 kalendářních dní po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

11.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, a že se na ni 
nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady 
prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení). 

12. VYŠŠÍ MOC 
 

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 

12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

13. ZMĚNA SMLOUVY 
 

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně 
nazvaným “Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o 
celém obsahu. 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

13.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečný daňový 
doklad.” 

- Zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do 5 
pracovních dní po obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení.” Po dílčím předání a 
převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 

- Objednatel nepřevezme a neuhradí ty části díla, které nejsou dokončeny, nebo u kterých 
jsou vady a nedodělky. 
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13.4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

14.1 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, takže se nepoužijí mj. ustanovení 
občanského zákoníku o změně okolností (zejm. §1765 a 1766), ani ustanovení §2620 odst.2 
občanského zákoníku. 

14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 
podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání 
učinily. 

14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dva.  

14.5 Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto 
nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. 

14.6 Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost odeslanou s využitím 
provozovatele poštovních služeb, se má za to, že písemnost byla doručena dnem odmítnutí 
jejího převzetí. Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevezme 
nebo její převzetí znemožní, má se za to, že byla doručena třetím pracovním dnem po odeslání. 

14.7 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv. 

14.8 Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a 
práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

14.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany 
dohodly, že ji do registr smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím 
podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tuto 
smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele. 

14.10 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

14.11 Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun 
(www.mesto-beroun.cz) byly uveřejněny veškeré faktury s finanční částkou nad 50 000 Kč bez 
DPH, které budou na základě této smlouvy, včetně případných dodatků, vystaveny k úhradě 
městu Beroun, a to bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při 
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. 

14.12 Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s 
ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve 
znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
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prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
podpory. 

14.13 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a 
s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu 
svobodné vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran. 

 

 

 

15. SEZNAM PŘÍLOH 
 
Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy: 

 
- Příloha č. 1 – rozpočet s výkazem výměr 
 
 

V Berouně, dne 28.6.2021 
 
Za objednatele:  Z dodavatele: 
 
 
 
 
 
 ………………………………… ……………………………… 
 Ing. Jindra Nová Mgr. Jiří Paul, MBA 
 vedoucí odboru majetku a investic předseda představenstva 
                 městského úřadu Beroun 



Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   464 026,49

1 Zemní práce   186 618,16

1 R 113107512

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při 
překopech strojně pl přes 15 m2   m2 0,000 47,69 0,00

2 R 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm   m 1,000 144,09 144,09

3 R 119001421

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů   m 6,000 146,03 876,18

4 R 119002121

Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu zřízení   kus 3,000 118,28 354,84

5 R 119002122

Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu odstranění   kus 3,000 66,10 198,30

6 R 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení   m 340,000 16,72 5 684,80

7 R 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění   m 340,000 6,66 2 264,40

8 R 129001101

Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí   m3 10,500 249,18 2 616,39

9 R 132154204

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3   m3 61,000 138,80 8 466,80

10 R 132254204

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3   m3 92,440 242,54 22 420,40

11 R 133254102

Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 50 m3   m3 21,600 660,90 14 275,44

12 R 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 95,000 66,84 6 349,80

13 R 151101111

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m   m2 95,000 41,70 3 961,50

14 R 162351103

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 61,000 38,76 2 364,36

15 R 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3   m3 45,000 161,36 7 261,20

16 R 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m   m3 81,000 11,21 908,01

17 R 167151111

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3   m3 61,000 28,25 1 723,25

18 R 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04   t 110,000 154,54 16 999,40

19 R 174151101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 172,987 75,22 13 012,08

20 R 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m   m3 54,300 110,26 5 987,12

21 583 58337303 štěrkopísek frakce 0/8   t 110,000 203,18 22 349,80

R r Řízeny podvrt m 110,000 440,00 48 400,00

4 Vodorovné konstrukce   34 971,12

22 R 2791131141

Základový blok z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu tř. C 8/10   m2 1,000 22 080,67 22 080,67

23 R 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 18,100 629,97 11 402,46

24 R 452313131

Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop   m3 0,959 1 551,61 1 487,99

5 Komunikace pozemní   23 871,12

25 R 566901233

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 
m2 štěrkodrtí tl. 200 mm   m2 182,000 131,16 23 871,12

8 Trubní vedení   171 469,17

26 R 857242122

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80   kus 7,000 408,12 2 856,84

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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27 552 5528510 02 T KUS 8510 , TV.LIT.,L=360,  DN 80/80 , PN 16 HAWLE   kus 3,000 1 300,64 3 901,92

28 552 5528500 FF-kus 8500 š.lit., L=200, DN 80 PN 16 HAWLE   kus 1,000 1 317,03 1 317,03

29 552 5525049

N 90 5049 KOLENO S PATKOU A PŘÍRUBAMI , 4/8 
DÍRY , TV.LIT., DN 80 PN 16 HAWLE   kus 2,000 1 063,20 2 126,40

30 552 5520400

PŘÍRUBA JIŠT.0400 "2000" , TV.LIT., D90/DN 80 PN 16 
HAWLE   kus 2,000 1 436,70 2 873,40

31 552 5528000 PŘÍRUBA SLEPÁ 8000 Š.LIT., DN 80 PN 16 HAWLE   kus 1,000 425,34 425,34

32 R 857352122

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 200   kus 3,000 544,20 1 632,60

33 552 55208510

T KUS 8510 , TV.LIT.,L=360,  DN 200/80 , PN 16 

HAWLE   kus 0,000 0,00 0,00

34 552 5527994

SYNOFLEX SPOJKA 7994 "3000" S PŘ. , TV.LIT., D198-
230 DN 200 PN 16 HAWLE   kus 0,000 0,00 0,00

35

HWL.7994080000

16 SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)   kus 6,000 2 928,08 17 568,48

36 R 871161211

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm   m 11,000 39,14 430,54

37 286 28613524 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m   m 12,000 26,96 323,52

38 R 871241211

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm   m 170,000 64,39 10 946,30

39 286 28613530 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m   m 73,080 179,85 13 143,44

40 286 28613510 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2  dl 100m   m 101,500 203,92 20 697,88

41 R 877241101

Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 
90   kus 8,000 162,02 1 296,16

42 286 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm   kus 8,000 159,64 1 277,12

43 286 28602 Oblouk 22° PE100 RC SDR11 D90   kus 1,000 148,05 148,05

44 R 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40   kus 3,000 390,31 1 170,93

45 422 4222880

šoupátko domovní přípojky s vnějším a vnitřním závitem 
iso hrdlem   kus 0,000 0,00 0,00

46 422 4229601 ZEMNÍ TELESKOPICKÁ SOUPRAVA 1,0-1,6m   kus 0,000 0,00 0,00

47 R 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80   kus 4,000 529,08 2 116,32

48 HWL

HWL.4002080000

16 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80   kus 4,000 3 813,96 15 255,84

49 HWL HWL1.9500E2

ZS 9500E2 TELESK., Š E2 COMBI, KR.1,30-1,8 M DN 
50-100 HAWLE   kus 4,000 841,31 3 365,24

50 R 891249111

Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 
80   kus 0,000 1 117,40 0,00

51 422 4225270 navrtávací pas HAWEX   kus 0,000 0,00 0,00

52 R 891267111 Montáž hydrantů podzemních DN 100   kus 2,000 171,94 343,88

53 422 422D490

hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí 
v 1250mm   kus 2,000 5 756,15 11 512,30

54 R 891351112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200   kus 1,000 901,92 901,92

55 HWL

HWL.4002200000

10 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 200   kus 0,000 18 076,03 0,00

56 HWL HWL2.9500E2

ZS 9500E2 TELESK., Š E2 COMBI, KR.1,30-1,8 M DN 
200 HAWLE   kus 0,000 0,00 0,00

57 R 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80   m 0,000 17,24 0,00

58 R 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100   m 170,000 10,76 1 829,20

59 R 892273122

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 
125   m 181,000 18,74 3 391,94

60 R 893811164

Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro 
běžné zatížení průměru do 1,2 m hloubky do 1,8 m   kus 1,000 0,00 0,00

61 562 56230596 šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,8 m   kus 1,000 7 875,96 7 875,96

62 R 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových   kus 4,000 244,06 976,24

63 422 4221750 poklop litinový šoupátkový tuhý, COMBI T, HAWLE   kus 4,000 357,10 1 428,40

64 562 5621550 POKLOPY 1550 tuhý   kus 0,000 0,00 0,00

65 562 5623481 deska podkladová 3481 PRO ŠOUP. POKLOPY HAWLE   kus 4,000 145,27 581,08

66 R 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových   kus 2,000 495,52 991,04
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67 422 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80   kus 2,000 1 216,93 2 433,86

68 562 5623482

deska podkladová 3482 PRO POKLOPY 
PODZ.HYDRANTŮ HAWLE   kus 2,000 144,91 289,82

69 R 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém   kus 2,000 158,99 317,98

70 R 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí   m 170,000 25,57 4 346,90

71 R 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm   m 170,000 8,09 1 375,30

997 Přesun sutě   22 889,41

72 R 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot   t 54,600 59,35 3 240,51

73 R 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 54,600 126,48 6 905,81

74 R 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   t 764,400 6,26 4 785,14

75 R 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04   t 54,600 145,75 7 957,95

998 Přesun hmot   24 207,51

76 R 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop   t 41,013 590,24 24 207,51

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   34 154,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   14 154,00

77 R 012103000 Geodetické práce před výstavbou, vytýčení sítí   Kč 1,000 6 230,57 6 230,57

78 R 012303000 Geodetické práce po výstavbě   Kč 1,000 6 028,42 6 028,42

79 R 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby   Kč 1,000 1 895,01 1 895,01

80 R 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací   kč 0,000 0,00 0,00

VRN3 Zařízení staveniště   20 000,00

81 R 030001000 Zařízení staveniště   Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

82 R 034403000 Dopravní značení na staveništi   kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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