

## Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

<b>Operační program:</b>	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
<b>Žadatel:</b>	Bařův kanál, o. p. s.
<b>Název malého projektu:</b>	<i>Aplikace nezná hranice - Bařův kanál bezpečně, bez stresu a ohleduplně k přírodě</i>
<b>Zkrácený název (max. 15 znaků):</b>	<i>Aplikace BK</i>
<b>Kód výzvy:</b>	<b>6/FMP/6c/I, N</b>
<b>Celkové výdaje malého projektu:</b>	34 610,00
<b>Požadovaná výše NFP:</b>	<b>29 418,50</b>
<b>Kód žádosti o NFP:</b>	
<b>Hlavní přeshraniční partner:</b>	<i>Mesto Skalica</i>
<b>Další projektoví partneři:</b>	

### 1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele				
<b>Název/obchodní jméno:</b>	Bařův kanál, o. p. s.			
<b>Sídlo:</b>	Zámecká 2, Veselí nad Moravou, 698 01			
<b>Kraj:</b>	<i>Jihomoravský kraj</i>	<b>stát:</b>	<i>Česká republika</i>	
<b>IČ:</b>	26275341	<b>DIČ:</b>		
<b>Plátce DPH:</b>	<i>NE</i>	<b>IČ DPH (jen v SR):</b>		
<b>Sektor:</b>	<i>veřejný</i>			
<b>Statutární orgán:</b>				
<b>Titul</b>	<b>Jméno</b>	<b>Příjmení</b>	<b>Titul za jménem</b>	<b>Funkce v instituci</b>
	Vojtěch	Bártek		ředitel
<b>Předmět činnosti žadatele:</b>	<i>Iniciace a spolupráce na rozvojových projektech. Propagace cestovního ruchu.</i>			
1.1.1 Identifikace organizační složky žadatele zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
<b>Název:</b>				
<b>Sídlo:</b>				
<b>Kraj:</b>		<b>stát:</b>		
<b>Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:</b>				
<b>Titul</b>	<b>Jméno</b>	<b>Příjmení</b>	<b>Titul za jménem</b>	<b>Funkce v instituci</b>

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP				
<b>Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností</b>				
<b>Kontaktní osoba:</b>				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Michal	Nezval		projektový manažer
<b>Adresa pro doručování písemností:</b>		Zámecká 2, Veselí nad Moravou, 698 01		
<b>e-mail:</b>		<b>Telefon / mobil:</b>		
<b>Kontaktní osoba:</b>				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
	Vojtěch	Bártek		ředitel
<b>Adresa pro doručování písemností:</b>		Zámecká 2, Veselí nad Moravou, 698 01		
<b>e-mail:</b>		<b>Telefon / mobil:</b>		

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)				
<b>Název/obchodní jméno:</b>		Mesto Skalica		
<b>Sídlo:</b>		Námestie slobody 145/10, Skalica, 909 01		
<b>Kraj:</b>	Trnavský samosprávný kraj	<b>stát:</b>	Slovenská republika	
<b>IČ:</b>		309982		
<b>Sektor:</b>		Verejný sektor		
<b>Statutární orgán:</b>				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Anna	Mierna		primátorka
<b>Adresa pro doručování písemností:</b>		Skalica, 909 01, Námestie slobody 145/10, Trnavský samosprávný kraj		
<b>e-mail:</b>		<b>Telefon / mobil:</b>		
1.2.1 Identifikace organizační složky HCP zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
<b>Název:</b>		Mesto Skalica		
<b>Sídlo:</b>		Námestie slobody 145/10, Skalica, 909 01		
<b>Kraj:</b>	Trnavský samosprávný kraj	<b>stát:</b>	Slovenská republika	
<b>Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:</b>				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Michal	Čunderlík		vedoucí referátu projektového řízení
<b>Adresa pro doručování písemností:</b>		Skalica, 909 01, Námestie slobody 145/10, Trnavský samosprávný kraj		
<b>E-mail:</b>		<b>Telefon / mobil:</b>		

2. Identifikace malého projektu	
Název malého projektu:	Aplikace nezná hranice - Baťův kanál bezpečně, bez stresu a ohleduplně k přírodě
Zkrácený název (max. 15 znaků):	Aplikace BK
Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů
Prioritní osa:	2 Kvalitní životní prostředí
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Oblast podpory:	092 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit cestovního ruchu
Hospodářská činnost:	15 Činnosti cestovního ruchu, ubytovacích a stravovacích služeb
Typ území:	06 Malé městské a venkovské oblasti
MP splňuje strategii kraje:	Ano
Forma financování:	01 Nenávratný grant
<b>Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	3. ochrana životního prostředí a podpora efektivního využití zdrojů
<input type="checkbox"/>	4. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách
<b>Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:</b>	
Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace.	

3. Místo realizace malého projektu			
<b>3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice</b>			
(1)			
Region (NUTS II):	Jihovýchod	Vyšší územní celek (NUTS III):	Jihomoravský kraj
Okres (NUTS IV):	Hodonín		
Obec:	Hodonín, Rohatec, Sodoměřice, Petrov, Strážnice, Vnorovy, Veselí nad Moravou		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(2)			
Region (NUTS II):	Jihovýchod	Vyšší územní celek (NUTS III):	Zlínský kraj
Okres (NUTS IV):	Uherské Hradiště		
Obec:	Uh. Ostroh, Kostelany, Kunovice, Uh. Hradiště, St. Město, Huštěnovice, Babice		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(3)			
Region (NUTS II):	Jihovýchod	Vyšší územní celek (NUTS III):	Zlínský kraj
Okres (NUTS IV):	Zlín + Kroměříž		
Obec:	Spytihněv, Napajedla, Otrokovice, Žlutava, Bělov, Kvasice, Hulín, Kroměříž		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			

3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice			
(1)			
Region (NUTS II):	<i>západní Slovensko</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Trnavský samosprávný kraj</i>
Okres (NUTS IV):	Skalica		
Obec:	Holič, Kátov, Skalica		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(2)			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(3)			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			

4. Popis malého projektu	
4.1 Stručný popis malého projektu	<p>Cílem projektu je vytvořit mobilní aplikaci, což je běžný způsob k zajištění bezpečného provozu na vodních cestách a všechny významné dopravní cesty disponují svojí aplikací (např. DoRIS, LAVDIS). Aplikace člení množství informací (provoz, historie, turistické cíle ad.) přehledně v interaktivním prostředí a poskytuje aktuální data. V rámci aktivit projektu budou do všech přístavů umístěny nálepky s QR kódem odkazujícím na stažení aplikace a dále natočeny spoty ukazující využití aplikace v praxi a obsahující QR kód pro stažení. Projekt bude realizován na více než 70 km Baťova kanálu od Kroměříže přes Skalici po Hodonín a bude mít pozitivní dopad na návštěvníky i obyvatele regionu po obou stranách hranice. Měřitelnými ukazateli projektu je ucelený produkt mobilní aplikace a její propagace.</p>

<p><b>4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu</b></p>	<p>V posledních letech se návštěvnost Baťova kanálu pohybuje okolo 90 000 turistů ročně (v roce 2020 to bylo asi 60 000 v důsledku omezení kvůli koronavirovému virusu). Vysoký provoz na této unikátní vodní cestě klade i zvýšené nároky jak na posádky plavidel, tak i na plavební kanál samotný. V současnosti každý vůdce plavidla prochází školením, kdy během krátké doby obdrží množství informací, jak se při plavbě po Baťově kanálu chovat. Dále informace o vodní cestě a jejím okolí nabízí spousta různých zdrojů, bohužel ne všechna data jsou aktuální a v některých tištěných materiálech jsou uvedeny i chybné údaje. Díky rozšíření chytrých mobilních telefonů a dostupnosti datových tarifů, případně wifi připojení v okolí turistické cesty, je mobilní aplikace skvělým způsobem, aby měl návštěvník velké množství informací snadno po ruce. Vůdce plavidla bude mít k dispozici vždy aktuální důležité a specifické informace o provozu na vodní cestě (mapa, provoz plavebních komor, omezení provozu, sucho/povodňové stavy, podjezdové výšky mostů), díky čemuž může udělat vhodná rozhodnutí pro zajištění bezpečnosti posádky a zvýšení komfortu plavby. V případě plavební nehody bude mít turista po ruce návod, jak nastatou výjimečnou situaci řešit (zvýšený provoz sebou nese vyšší riziko nehod). Po Baťově kanálu se plaví množství rodin s dětmi a především malým dětem se může plavba někdy zdát zdlouhavá, díky aplikaci ale bude možné snadno zjistit, kde mohou lodě zastavit a také přehled aktivit pro děti (např. dětská hřiště). Díky seznamu přístavů a přístavišť posádky plavidel lehce zjistí také to, jak a kde ekologicky zlikvidovat odpad z lodí (tříděný odpad, odpadní vody...). Nezapomeňme také na významné akce a místa u vodní cesty. Vše výše zmíněné poskytne jedna aplikace a pomůže s řešením výjimečných situací, které jsou pro Baťův kanál specifické. Tento projekt přispěje ke zvýšení bezpečnosti plavby, ke klidnější dovolené návštěvníků v regionu, snížení ekologické zátěže a celkově udržitelnému turismu.</p>
<p><b>4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu</b></p>	<p>Na realizaci aktivit malého projektu se budou podílet oba partneři pomocí pracovního týmu vytvořeného pro účely projektu (žadatel má dva členy, přeshraniční partner má dva členy). Řízení projektu bude probíhat pomocí elektronické komunikace, případně osobních setkání (dovolí-li epidemiologická opatření). Mobilní aplikace bude vytvořena externím dodavatelem na základě požadavků zadavatele, oba partneři pro tyto účely shromáždí potřebné informace a dodají nutné podklady. Mobilní aplikace se zvolena s ohledem na možnost přehledně prezentovat velké množství informací a poskytnout pravidelně aktualizovaná data pro zvýšení bezpečnosti provozu. QR kódy budou vytištěny a nalepeny v jednotlivých přístavech a přístavištích, případně na dalších pro Baťův kanál důležitých místech, což zajistí turistům snadný přístup k aplikaci přímo v terénu. Propagační videa budou vyprodukována externím dodavatelem na základě požadavků zadavatele, za asistence projekčního týmu a názorně ukážou užití aplikace v reálných situacích. Vizualní prezentace je nejvhodnější způsob, jak uživatelům ukázat využití daného produktu a vybudovat je ke stažení aplikace. K propagaci pomocí sociálních sítí budou využity profily obou partnerů. Jedná se o snadnou a levnou formu propagace. V případě zdařilých příspěvků pak dojde k tzv. virálnímu šíření, kdy je zasažen velký počet potenciálních uživatelů či návštěvníků. Malý projekt jde ruku v ruce s plánovaným rozvojem vodní cesty (probíhající rekonstrukce přístavu ve Veselí, plavební komora Rohatec těsně před realizací, plánovaná rekonstrukce přístavu Skalica v roce 2022 a další), mobilní aplikaci může na chystané změny reagovat lépe než tištěné materiály.</p>

<p><b>4.4 Udržitelnost malého projektu (popis aktivit malého projektu po dobu udržitelnosti a využití pořízeného majetku v rámci udržitelnosti)</b></p>	<p>Po ukončení realizace malého projektu se u mobilní aplikace po dobu udržitelnosti předpokládá další nárůst uživatelů a pozitivní dopad na návštěvníky i obyvatele stejně jako během realizace projektu, tedy bezpečnější plavba, méně stresu během dovolené a turismus šetrný k přírodě. Během udržitelnosti bude zajištěn datový tok tak, aby potřebné informace v aplikaci byly aktuální. Vídea budou po dobu udržitelnosti dále využívána k propagaci aplikace a tím i Bařova kanálu (sociální síť, veletrhy, informační centrum Bařova kanálu). Nálepky s QR kódem v jednotlivých přístavech a přístavištích budou během udržitelnosti udržovány čitelné, aby si každý návštěvník mohl jednoduše stáhnout aplikaci do svého telefonu. V případě nečitelnosti budou přešlepeny, pro tyto potřeby bylo vyrobeno dostatečné množství nálepek. Příspěvky na sociálních sítích na podporu aplikace budou zveřejňovány po celou dobu udržitelnosti. Plnění udržitelnosti bude v gesci projektového manažera, který v případě potřeby kooperuje se zástupcem přeshraničního partnera. Náklady na jednotlivé aktivity během udržitelnosti nejsou nebo jsou zanedbatelné. Uvedme také příklady dříve realizovaných projektů, jejichž výstupy stále slouží svému účelu - Moravou a Záhořím lodí i na kole nebo Přes hranice po Bařově kanálu.</p>
<p><b>4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů</b></p>	<p>Žadatel využije pro potřeby realizace projektu tři své pracovníky. Vojtěch Bártek - hlavní koordinátor projektu - vede celý projektový tým a poskytuje mentoring, je statutárním zástupcem žadatele, nese hlavní zodpovědnost za správnou, věcnou a časovou přípravu a realizaci celého projektu, je zaměstnancem žadatele na pozici ředitel, má zkušenosti s vedením projektového týmu v programech ČR - SR spolupráce. Ing. Michal Nezval - manažer projektu - je podřízen hlavnímu koordinátorovi projektu, plní úkoly spojené s realizací projektu zadané pracovním týmem, zodpovídá za plnění jednotlivých aktivit projektu, je zaměstnancem žadatele. Petra Korvasová - finanční manažer projektu - zpracovává do účetnictví finanční operace v rámci projektu, odpovídá za správné a oddělené účtování aktivit projektu v souladu s platnými předpisy, zpracovává pro pracovní tým nutné podklady, v rámci projektu je podřízena hlavnímu koordinátorovi projektu, je zaměstnancem žadatele. Ing. Michal Čunderlík je zástupcem přeshraničního partnera v pracovním týmu a odpovídá za realizaci malého projektu v SR. Je zaměstnancem města Skalica na pozici vedoucí referátu projektového řízení. V rámci výkonu své pracovní náplně má bohaté zkušenosti s realizací ČR - SR projektů. Bc. Andrea Orbanová je zástupcem přeshraničního partnera v pracovním týmu a podílí se na realizaci malého projektu v SR. Je zaměstnancem města Skalica na pozici referent marketingu a strategie a realizace projektů. S realizací projektů ČR - SR má předchozí zkušenosti.</p>

<p><b>4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu</b></p>	<p>Mobilní aplikace s plavebně-informačním systémem patří ke standardnímu vybavení všech evropských vodních cest, Baťův kanál však z hlediska legislativy EU nespadá do kategorií vodních cest, kde mají dle nařízení EU povinnost národní autority takovýto systém vytvořit a provozovat. Není tedy možné na tento projekt využít národní financování. Vzhledem k tomu, že turistická vodní cesta Baťův kanál vede z Otrokovic až do Hodonína regionem, který přímo sousedí se Slovenskou republikou a dokonce od katastru obce Sudoměřice přes Rohatec až po Hodonín jsou hranice České a Slovenské republiky vedeny středem Baťova kanálu, dále součástí Baťova kanálu jsou dvě slovenská přístaviště - Prístav Skalica a Prístavište Skalica - Perunská lúka, je zřejmé, že vytvořená aplikace bude mít přímý dopad na uživatele Baťova kanálu a obyvatele v blízkém okolí po obou stranách státní hranice.</p>
<p><b>4.7 Technické zajištění malého projektu (popis technického zajištění malého projektu a podrobnější popis položek rozpočtu)</b></p>	<p>Technické zajištění malého projektu a popisy položek rozpočtu jsou rozepsány v rámci jednotlivých aktivit projektu v kapitole 7.</p>

5. Popis cílové skupiny			
Název cílové skupiny:	návštěvníci přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	500
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>Bařův kanál patří k vyhledávaným turistickým atrakcím. Díky vytvořené mobilní aplikaci se budou turisté lépe orientovat v regionu a bude zvýšena jejich bezpečnost během rekreace na plavidle. Díky vhodně zvoleným dalším aktivitám nebude pro návštěvníky problém se o aplikaci dozvědět a jednoduše si ji stáhnout. Počet členů cílové skupiny je volen s ohledem na to, že mobilní aplikace bude spuštěna se začátkem plavební sezóny 2022 a do konce realizace malého projektu v červnu 2022 bude jen asi 2 měsíce v provozu. Předpokládá se další množství uživatelů po skončení realizace projektu, především s ohledem na příchod hlavní turistické sezóny, a dále během celé udržitelnosti projektu.</p>		
Název cílové skupiny:	podnikatelské subjekty působící v přeshraničním regionu	Počet členů cílové skupiny:	50
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>Sekundárním efektem malého projektu je i pozitivní dopad na jednotlivé poskytovatele služeb v okolí Bařova kanálu, kdy realizace projektu povede ke spokojenějšímu a delšímu pobytu turistů v regionu. Během delšího pobytu má turista potřebu vyhledávat další služby, atrakce a rozptýlení. Vyšší poptávka po službách sebou nese i větší potřebu lidského kapitálu. Pozitivní dopad na zaměstnanost bude přínosem pro celé příhraniční území po obou stranách hranice.</p>		

6. Harmonogram realizace aktivit	
Datum zahájení fyzické realizace malého projektu	01.07.2021
Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu	30.06.2022
Celkový počet měsíců realizace malého projektu (max. 12)	12



## 7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

### 7.1 Povinné aktivity malého projektu.

<b>Partneři podílející se na aktivitě:</b>	<i>Mesto Skalica</i>		
<b>Konkrétní cíl:</b>	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>		
<b>Projektová aktivita:</b>	<i>Řízení projektu</i>		
<b>Popis projektové aktivity:</b>	<p>Za účelem řízení projektu je vytvořen společný projektový pracovní tým, který se skládá ze dvou členů žadatele (z nichž jeden je projektový manažer) a ze dvou členů přeshraničního partnera. Každý z členů je zodpovědný za svoji část svěřené agendy. Dále je v rámci vedení projektu zahrnuto účetnictví. Za bezproblémovou spolupráci je zodpovědný projektový manažer. Pracovní tým ke koordinaci využívá elektronickou komunikaci či osobní schůzky (pokud to epidemiologická situace dovolí). Realizace řízení projektu bude probíhat v sídle žadatele (Veselí nad Moravou), v sídle přeshraničního partnera (Skalica), v případě potřeby v okolí vodní cesty Baťův kanál. Náklady na tuto aktivitu jsou 360 eur za vedení účetnictví projektu a 420 eur za projektového manažera, zbylí členové pracovního týmu nejsou placeni z rozpočtu tohoto projektu.</p>		
<b>Měřitelný ukazatel:</b>	<i>N/A</i>		
<b>Měrná jednotka:</b>	<i>N/A</i>	<b>Výchozí hodnota:</b>	<i>0</i>
<b>Doba plnění:</b>	<b>červenec 2021 - červen 2022</b>		
<b>(2)</b>			
<b>Partneři podílející se na aktivitě:</b>	<i>Mesto Skalica</i>		
<b>Konkrétní cíl:</b>	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>		
<b>Projektová aktivita:</b>	<i>Zabezpečení povinné publicity malého projektu</i>		
<b>Popis projektové aktivity:</b>	<p>Publicita malého projektu včetně všech povinných náležitostí bude součástí jednotlivých aktivit, tedy vytvořená mobilní aplikace bude obsahovat úvodní stránku s publicitou projektu, součástí propagačních videí budou snímky s publicitou projektu, QR kódy umístěné v jednotlivých přístavech budou odkazovat na snadné stažení mobilní aplikace, která nese publicitu, jak již bylo zmíněno, jednotlivé příspěvky pro sociální sítě také ponese publicitu projektu. Místa realizací a podíly partnerů jsou popsány u jednotlivých aktivit. Náklady na publicitu jsou součástí jednotlivých aktivit.</p>		
<b>Měřitelný ukazatel:</b>	<i>N/A</i>		
<b>Měrná jednotka:</b>	<i>N/A</i>	<b>Výchozí hodnota:</b>	<i>0</i>
<b>Doba plnění:</b>	<b>červenec 2021 - červen 2022</b>		

7.2 Volitelné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovou aktivitu vybírejte pouze z rozevíracího seznamu.				
Partneři podílející se na aktivitě:		Mesto Skalica		
Typ aktivity:		F) Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví.		
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:		F01 - Aplikace komunikační strategie/marketingové koncepce zavedení služeb podporujících využití potenciálu kulturního a přírodního dědictví		
Popis projektové aktivity:		<p>V rámci aktivity bude vytvořena mobilní aplikace, která bude sloužit všem uživatelům Baťova kanálu. Aplikace díky množství informací, které budou snadno aktualizovatelné a přehledně strukturované, přispěje ke zvýšení bezpečnosti na vodní cestě, nabídne návštěvníkům možnosti, jak trávit volný čas v regionu, napoví v případě výjimečných situací, řekne, jak se chovat šetrně k přírodě a kde ekologicky zlikvidovat odpady či odpadní vody. Informace pro území Slovenské republiky budou uvedeny dvojjazyčně, jak v češtině, tak ve slovenštině. Mobilní aplikaci dodá externí firma. Součástí dodávky bude vytvoření struktury aplikace dle požadavků projektového týmu, naprogramování aplikace, grafické zpracování, úprava dodaných dat pro potřeby aplikace, umístění aplikace na App Store a Google Play během měsíce dubna, aby si je mohli uživatelé stáhnout, a případná oprava tzv. bugů během provozu v prvních měsících plavební sezóny 2022 (květen - červen). Podklady pro slovenské území zpracovává přeshraniční partner. Projektový manažer pak fyzicky navštíví všech více než 20 přístavů a přístavišť na Baťově kanálu a další významná místa vodní cesty, kde zjistí či ověří aktuální stav, pořídí fotomateriál potřebný pro aplikaci, zpracuje data na české straně (historie, turistické cíle...) a zanalyzuje všechna data před předáním dodavateli aplikace. Aktivita bude realizována po celém území Baťova kanálu a rozpočet se skládá z pořízení aplikace (20 000 eur, 10 % tvoří aktivity přeshraničního partnera) a nákladů na projektového manažera (2 380 eur).</p>		
Měřitelný ukazatel:		Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví		
Měrná jednotka:		počet	Výchozí hodnota:	0
			Cílová hodnota:	1
Doba plnění:		červenec 2021 - červen 2022		
(2)				
Partneři podílející se na aktivitě:		Mesto Skalica		
Typ aktivity:		F) Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví.		
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:		F05 - Organizace aktivit propagujících společné území jako turistickou destinaci a podporujících rozvoj turismu v něm		
Popis projektové aktivity:		<p>Cílem této aktivity je pořízení tří krátkých videí ukazujících využití mobilní aplikace názorně při různých situacích (jednodenní výpůjčka motorového člunu vs. vícedenní pobyt na hausbótu; aktuální informace o provozu - provoz plavebních komor, nebezpečné vodní stavy; tipy na atraktivní místa v okolí vodní cesty ad.). Poměr záběrů na území České republiky a Slovenské republiky bude 2:1. Pro účely použití v jednotlivých zemích budou videa otiulkována jak v češtině, tak také ve slovenštině. Požadovaná videa vyrobí externí dodavatel na základě požadavků projektového týmu, natáčení bude probíhat během plavební sezóny 2021 tak, aby hotová videa byla dodána během dubna 2022 a mohla být vhodně využita k propagaci mobilní aplikace před jejím spuštěním i během provozu. Na produkci se podílí projektový manažer. Aktivita probíhá po celém Baťově kanálu a v jeho okolí. Náklady činí 10 000 eur za pořízená videa (3 300 eur z toho jsou aktivity pro přeshraničního partnera) a 700 eur na zajištění produkce projektovým manažerem.</p>		
Měřitelný ukazatel:		Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví		
Měrná jednotka:		počet	Výchozí hodnota:	0
			Cílová hodnota:	1
Doba plnění:		červenec 2021 - duben 2022		

<b>(3)</b>				
<b>Partneři podílející se na aktivitě:</b>		<i>Mesto Skalica</i>		
<b>Typ aktivity:</b>		<i>F) Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví.</i>		
<b>Konkrétní cíl:</b>		<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>		
<b>Projektová aktivita:</b>		<i>F02 - Využití mobilních technologií pro prezentaci a propagaci turistických atraktivit regionu (audio průvodce, GPS technologie, QR kódy)</i>		
<b>Popis projektové aktivity:</b>		<p>V rámci aktivity bude v dubnu vygenerován QR kód odkazující na stažení mobilní aplikace jedním kliknutím z App Store nebo Google Play, ten pak bude použit v propagačním videu nebo v příspěvcích na sociálních sítích. Součástí aktivity je pořízení 100 ks nálepek obsahujících text o mobilní aplikaci Baťova kanálu a vygenerovaný QR kód pro její snadné stažení, 20 ks je určeno pro přeshraničního partnera. Nálepky budou umístěny v jednotlivých přístavech a přístavištích, informačních centrech a jiných významných místech spojených s Baťovým kanálem. Projektový manažer během měsíce dubna zajistí jejich rozmístění v přístavech a přístavištích. Přeshraniční partner pak zajistí rozmístění pro něj určených nálepek. Rozpočet této aktivity činí 50 eur na tisk nálepek a 140 eur na jejich rozmístění.</p>		
<b>Měřitelný ukazatel:</b>		<i>Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví</i>		
<b>Měrná jednotka:</b>		<i>počet</i>	<b>Výchozí hodnota:</b>	<i>0</i>
			<b>Cílová hodnota:</b>	<i>1</i>
<b>Doba plnění:</b>		<b>duben 2022 - červen 2022</b>		
<b>(4)</b>				
<b>Partneři podílející se na aktivitě:</b>		<i>Mesto Skalica</i>		
<b>Typ aktivity:</b>		<i>F) Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví.</i>		
<b>Konkrétní cíl:</b>		<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>		
<b>Projektová aktivita:</b>		<i>F03 - Realizace publicity a propagace pomocí webových stránek, sociálních sítí a dalších inovativních způsobů propagace a publicity</i>		
<b>Popis projektové aktivity:</b>		<p>Touto aktivitou budou využity sociální profily obou partnerů (facebook, instagram) k propagaci mobilní aplikace Baťova kanálu. V kampani budou využita pořízená propagační videa a statické příspěvky. Projektový manažer pořizuje vizuální obsah z terénu a další grafické zpracování statických příspěvků. V období duben - červen zajistí přeshraniční partner zveřejnění minimálně tří příspěvků na svém facebookovém profilu (přes 8 000 sledujících) a alespoň jeden na svém instagramovém účtu, žadatel pak zveřejní minimálně šest příspěvků na svém facebookovém profilu (přes 3 000 sledujících), dále využije svoji specializovanou facebookovou skupinu Plavba po Baťově kanále - rady, tipy, triky (min dva příspěvky) a umístí nejméně dva příspěvky na svůj instagramový účet. Náklady na tuto aktivitu zahrnují 560 eur za zpracování příspěvků projektovým manažerem.</p>		
<b>Měřitelný ukazatel:</b>		<i>Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví</i>		
<b>Měrná jednotka:</b>		<i>počet</i>	<b>Výchozí hodnota:</b>	<i>0</i>
			<b>Cílová hodnota:</b>	<i>1</i>
<b>Doba plnění:</b>		<b>duben 2022 - červen 2022</b>		

(5)				
Partneři podílející se na aktivitě:				
Typ aktivity:				
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:				
Popis projektové aktivity:				
Měřitelný ukazatel:		bude doplněno		
Měrná jednotka:		bude doplněno	Výchozí hodnota:	0
Doba plnění:				
(6)				
Partneři podílející se na aktivitě:				
Typ aktivity:				
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:				
Popis projektové aktivity:				
Měřitelný ukazatel:		bude doplněno		
Měrná jednotka:		bude doplněno	Výchozí hodnota:	0
Doba plnění:				

(7)				
Partneři podílející se na aktivitě:				
Typ aktivity:				
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:				
Popis projektové aktivity:				
Měřitelný ukazatel:		bude doplněno		
Měrná jednotka:		bude doplněno	Výchozí hodnota:	0
Doba plnění:				
(8)				
Partneři podílející se na aktivitě:				
Typ aktivity:				
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:				
Popis projektové aktivity:				
Měřitelný ukazatel:		bude doplněno		
Měrná jednotka:		bude doplněno	Výchozí hodnota:	0
Doba plnění:				

(9)				
Partneři podílející se na aktivitě:				
Typ aktivity:				
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:				
Popis projektové aktivity:				
Měřitelný ukazatel:		bude doplněno		
Měrná jednotka:		bude doplněno	Výchozí hodnota:	0
Doba plnění:				
(10)				
Partneři podílející se na aktivitě:				
Typ aktivity:				
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:				
Popis projektové aktivity:				
Měřitelný ukazatel:		bude doplněno		
Měrná jednotka:		bude doplněno	Výchozí hodnota:	0
Doba plnění:				

**7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:**

Kód a název	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Příznak rizika	Relevance k HP
P0686 - Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví	počet	-	N/A	HP UR
P0681 - Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví	počet	4	N/A	N/A
P0002 - Celková délka nové budovaných nebo modernizovaných cyklistických cest a turistických stezek	km	-	N/A	HP UR

**8. Spolupráce a dopad****8.1 Přeshraniční spolupráce**

<b>8.1.1 Společná příprava</b>	ANO	<p>Oba partneři spolupracují na různých projektech od začátku obnovy Bařova kanálu jako turistické vodní cesty, tedy více než dvacet let, a mnoho úspěšně realizovaných projektů přispělo k jejímu rozvoji do dnešní podoby. V rámci jednání během příprav jednotlivých projektů vždy probíhají i diskuze o možnostech dalších rozvojových projektů. Historie přípravy projektu mobilní aplikace sahá až do roku 2014, kdy byla žádost na jeho realizaci v rámci FMP podána, ale nakonec byla z administrativních důvodů stažena (přikládáme zápis a prezenční listinu z vybraného jednání 29. 10. 2014). Během prosince 2020 proběhla elektronická komunikace partnerů ohledně možnosti realizovat daný projekt v rámci současné výzvy. V prosinci proběhl také videorozhovor za účelem úprav projektu pro dnešní potřeby a k doladění detailů před podáním žádosti. Byl pořizen zápis a fotodokumentace. Vše včetně e-mailové komunikace je doloženo jako přílohy žádosti.</p>
<b>8.1.2 Společná realizace</b>	ANO	<p>Celý projekt bude realizován za aktivní účasti obou partnerů, žadatel i přeshraniční partner budou mít své zástupce v pracovním týmu, všechny aktivity budou realizovány za přímé účasti obou partnerů - na základě řízení projektu a požadavků partnerů budou realizovány aktivity vytvoření mobilní aplikace a propagačního videa, oba partneři pro tyto aktivity také dodají potřebné materiály a informace; nálepky s QR kódem budou umístěny v jednotlivých přístavech, které se nachází po obou stranách hranice; v rámci poslední aktivity budou využity sociální sítě obou partnerů.</p>
<b>8.1.3 Společný personál</b>	ANO	<p>Pro účely malého projektu byl zřízen projektový tým, kde mají oba partneři, jak žadatel, tak přeshraniční partner, své zástupce, každý partner má dva zástupce. Tento pracovní tým se podílel již na přípravě projektu a bude se také přímo podílet na realizaci jednotlivých aktivit projektu.</p>

8.2 Přeshraniční dopad	
8.2.1 Společenský dopad	<p>Díky realizaci projektu dojde k prohloubení vazeb a vzájemné spolupráce mezi žadatelem a městem Skalica. Tato spolupráce je důležitá ve smyslu rozvoje Bařova kanálu jako řesko-slovenské turistické vodní cesty. Nabitě zkušenosti v rámci společné realizace projektu, jako je využití mobilní aplikace pro potřeby turismu a ekologie, použití QR kódu pro snadné spojení uživatelů s produktem ři marketingové kampaně přes sociální sítě, bude možné použít v budoucnu k dalšímu rozvoji Bařova kanálu, ale obecně i k rozvoji turismu v jednotlivých městech a obcích v jeho okolí. řeští i slovenští turisté v řesko-slovenském přihraničí budou výsledný produkt malého projektu využívat ke klidnému trávení své dovolené v tomto regionu, římž bude prohlouben pozitivní obraz tohoto území.</p>
8.2.2 Dopad na cílové skupiny	<p>Bařův kanál je oblíbený a hojně navštěvovaný řeskými a slovenskými turisty. Vytvořená aplikace bude mít nezpochybnitelný pozitivní dopad na obě tyto skupiny, kdy jim usnadní orientaci a pohyb po této turistické vodní cestě. Turisté snadno získají například informace o přístavech a přístavištích po obou stranách hranice. Díky zvolené podpůrné propagační strategii mobilní aplikace pomocí sociálních médií budou zasařena celá území obou států. Realizace projektu bude mít také pozitivní dopad na podnikatelské subjekty v blízkosti Bařova kanálu, kdy dobře orientovaný, plavbou zrelaxovaný turista bude mít tendenci více vyhledávat další služby v jednotlivých městech a obcích, což povede k celkovému rozvoji přeshraničního regionu.</p>
8.2.3 Finanční dopad	<p>Rozpočet malého projektu je koncipován tak, aby měl přiměřený dopad jak pro žadatele, tak i pro přeshraničního partnera. Jednotlivé aktivity projektu byly zvoleny tak, aby byly efektivně využity alokované prostředky, tedy při minimalizaci nákladů bude dosařeno maximálně možného výsledku (využití sociálních sítí ři vlastních zdrojů informací). Rozložení finančních prostředků je s ohledem na zasařené území a očekávaný efekt malého projektu. Podíl na aktivity přeshraničního partnera řiní dle rozpočtu asi 15,34% z celkově uznatelných nákladů.</p>
8.2.4 Územní dopad	<p>Projekt bude realizován v řirším území řesko-slovenského přihraničí, kdy Bařův kanál prochází přes tři kraje (Zlínský, Jihomoravský, Trnavský), přes 5 okresů (Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště, Hodonín, Skalica) a přes katastry 27 měst a obcí (Kroměříž, Hulín, Střížovice, Kvasice, Bělov, Otrokovice, řlutava, Napajedla, Spytihněv, Babice, Huštěnovice, Staré Město u Uherského Hradiště, Uherské Hradiště, Kunovice, Kostelany nad Moravou, Nedakonice, Uherský Ostroh, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Strážnice, Petrov, Sudoměřice, Rohatec, Hodonín, Skalica, Kátov, Holíč), z řehož 6 posledně jmenovaných leží přímo na společné řesko-slovenské hranici. Vytvořená mobilní aplikace bude mít přímý dopad na celé toto území.</p>



**9. Rozpočet malého projektu****9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů**  
žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

Rozpočtová kapitola	Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:
1. OSOBNÍ NÁKLADY	4 200,00 €
2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ	0,00 €
3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY	10 050,00 €
4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ	20 000,00 €
5. INVESTICE	0,00 €
6. KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY	360,00 €

	Podíl v %	Částka v EUR
Celkový rozpočet žadatele	100,00%	34 610,00 €
Požadovaná částka příspěvku z ERDF (min. 50% a max. 85%)	85,00%	29 418,50 €
Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)	15,00%	5 191,50 €

**SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHHRANIČNÍCH PARTNERŮ** (generováno automaticky)

<b>Celkem projekt</b>	Baťův kanál, o. p. s.	<b>Podíl (%):</b>	100,00%	<b>ČÁSTKA CELKEM (EUR):</b>	34 610,00
<b>z toho Aktivity přeshraničních partnerů:</b>	Mesto Skalica	<b>Podíl (%):</b>	15,34%	<b>ČÁSTKA CELKEM (EUR):</b>	5 310,00

**9.B Spolufinancování**

	Částka celkem v EUR	Podíl celkem v %
<b>Celkový rozpočet malého projektu:</b>	<b>34 610,00</b>	<b>100,00%</b>
Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):	29 418,50	85,00%
Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu kraje:		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu obce/města:		0,00%
Jiné veřejné zdroje:	5 191,50	15,00%
<b>CELKEM:</b>	<b>34 610,00</b>	<b>100,00%</b>

**10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP**

- 1 Podrobný rozpočet malého projektu
- 2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční partner
- 4 Zplnomocnění k zastupování
- 5 Výpis z rejstříku trestů
- 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
- 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
- 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
- 8 Dohoda o spolupráci partnerů
- 9 Příprava malého projektu
- 10a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)
- 10b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)
- Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu**
- 11 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
- 12 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)
- 13 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)
- 14 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)
- Další volitelné přílohy**
- Povinně dokládána příloha**
- 15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD, flash disk
- Další přílohy**
-

## 11. Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,
- malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,
- zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,
- na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,
- splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
- jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,
- jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž беру на vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazuji se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které se týkají uvedených údajů a skutečností.

Pro ČR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním všech mých osobních údajů uvedených v žádosti o nenávratný finanční příspěvek, jakož i v další související dokumentaci, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to zejména jména, příjmení, data narození, rodného čísla, adresy, e-mailových či telefonních kontaktů. Tento souhlas je udělen za účelem zejména vyřízení a administrace žádosti o nenávratný finanční příspěvek včetně implementace příslušného programu spolupráce. Tento souhlas je udělen na dobu do uplynutí 10-ti let ode dne poskytnutí nenávratného finančního příspěvku či rozhodnutí o jeho neposkytnutí.

Pro SR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřuji souhlas s jejich zveřejněním. "Spracúvanie osobných údajov u Správcu – HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK <http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracovania-osobnych-udajov-fyzickykh-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/>

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu: