



MHMP09KQW1N

# Objednávka č. 7 Objednatele

Dílčí smlouva – doplněná verze

Na základě Rámcové dohody o poskytování technologické podpory provozu bezpečného síťového prostředí č. DOH/32/03/000173/2020 (dále jen „Rámcová dohoda“) uzavřené dne 1.10.2020 mezi Hlavním městem Prahou, IČO: 00064581, se sídlem Praha – Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 11000 (dále jen „Objednatel“) a společností AUTOCONT a.s., IČO: 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava (dále jen „Poskytovatel“) objednáva Objednatel Služby specialistů dle článku 3.2.2. Rámcové dohody a Přílohy č. 3 Rámcové dohody dle níže uvedených požadavků, které byly stanoveny v souladu s odst. 6.5 Rámcové dohody.

## 1/ Podpora při architektonické přípravě výstavby nové strukturované kabeláže v lokalitě Nová radnice – I. etapa

### Specifikace služeb

Architektonická příprava výstavby strukturované kabeláže nové radnice zahrnuje činnosti spojené se specifikací zadání pro realizaci, zejména pak:

- účast na schůzkách se zákazníkem,
- součinnost při definici zadání projektu,
- součinnost formou poskytnutí znalostí místní situace, dokumentace,
- technologický dohled pro zajištění potřebných technických standardů s ohledem na definované standardy MHMP a související technologie,
- projektové vedení na úrovni koordinace zdrojů,
- architektonický návrh.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb

Od 1.7.2021 - 31.7.2021

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody). Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

role	červenec
Projektový manažer	1 MD
Specialista architekt řešení	4 MD
<b>Celkem</b>	<b>5 MD</b>

### Akceptační kritéria

Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

**Objednatel nestanovuje další požadavky.**

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

**Objednatel nestanovuje další požadavky.**

## 2/ Stěhování lokality STK Vysočany

### Specifikace služeb

Příprava a realizace stěhování STK Vysočany s redesignem řešení dle platných standardů. Jedná se zejména o:

- účast na schůzkách se zákazníkem, součinnost při přípravě harmonogramu,
- návrh IP plánů lokality,
- příprava podkladů pro Addnet, zajištění konfigurace DHCP,
- odpojení všech klientů z patchpanelů,
- demontáž síťových prvků z RACKů,
- přestěhování do nové budovy, včetně převozu veškerého potřebného materiálu,
- montáž síťových prvků do RACKů,
- zprovoznění WAN propojů v součinnosti s dodavatelem,
- nastavení routování na nové subnety,
- test funkčnosti,
- nasazení dohledů,
- update dokumentace.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb

Od 1. 7. 2021 – 31.7.2021

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Sužby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody). Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

role	červenec
Projektový manažer	0,5 MD
Specialista architekt řešení	0,5 MD
IT specialista č. 1 pro systémy LAN	4 MD
<b>Celkem</b>	<b>5 MD</b>

Akceptační kritéria

**Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.**

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

**Objednatel nestanovuje další požadavky.**

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

**Objednatel nestanovuje další požadavky.**

## 3/ Rozšíření LAN v lokalitě ADRIA

### Specifikace služeb

Příprava a realizace rozšíření LAN v lokalitě palác ADRIA o nové patro. Jedná se zejména o:

- účast na schůzkách se zákazníkem,
- návrh IP plánů lokality,
- příprava podkladů pro Addnet, zajištění konfigurace DHCP,
- montáž síťových prvků do RACKů,
- nastavení routování na nové subnety,
- test funkčnosti,

- nasazení dohledů,
- update dokumentace.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb  
Od 1. 7. 2021 – 31.7.2021

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Sužby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody). Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

role	červenec
Projektový manažer	0,5 MD
Specialista architekt řešení	0,5 MD
IT specialista č. 1 pro systémy LAN	3 MD
<b>celkem</b>	<b>4 MD</b>

Akceptační kritéria

Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele  
Objednatel nestanovuje další požadavky.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele  
Objednatel nestanovuje další požadavky.

#### 4/ Vybudování nové lokality „Varhulíkova - Ztráty a nálezy“

Specifikace služeb

Příprava a realizace nové lokality. Jedná se zejména o:

- účast na schůzkách se zákazníkem,
- návrh IP plánů lokality,
- příprava podkladů pro Addnet, zajištění konfigurace DHCP,
- převoz veškerého potřebného materiálu,
- montáž síťový prvků do RACKŮ,
- zprovoznění WAN propojů v součinnosti s dodavateli,
- nastavení routování na nové subnety,
- test funkčnosti,
- nasazení dohledů a zahájení monitoringu,
- nastavení zálohování konfigurace lokality,
- update dokumentace.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb  
Od 1. 7. 2021 – 31.7.2021

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Sužby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody). Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

role	červenec
Projektový manažer	1 MD
Specialista architekt řešení	1 MD
IT specialista č. 1 pro systémy LAN	4 MD
<b>celkem</b>	<b>6 MD</b>

#### Akceptační kritéria

Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele  
Objednatel nestanovuje další požadavky.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele  
Objednatel nestanovuje další požadavky.

### 5/ Redesign security modelu autentizace z důvodu převzetí správy části CISCO prvků OICT (správa DC)

#### Specifikace služeb

Návrh, příprava a realizace redesignu TACACS, následná konfigurace všech LAN prvků. Jedná se zejména o:

- návrh modelu,
- instalace nové verze TACACS,
- konfigurace - TACACS, role v AD,
- otestování funkčnosti,
- naplánování harmonogramu implementace na všechny LAN prvky,
- konfigurace všech LAN Cisco prvků v provozu dle platné konfigurační databáze,
- záloha nové konfigurace,
- update dokumentace.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb

Od 1. 7. 2021 – 31.7.2021

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody). Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

role	červenec
Projektový manažer	1 MD
Specialista architekt řešení	9 MD
IT specialista č. 1 pro systémy LAN	3 MD
<b>celkem</b>	<b>13 MD</b>

#### Akceptační kritéria

Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele  
Objednatel nestanovuje další požadavky.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele  
Objednatel nestanovuje další požadavky.

#### 6/ Rozvojové práce dle akutních požadavků

Specifikace služeb

Drobné rozvojové práce zahrnuje činnosti spojené se změnami požadavky zadávané oprávněnými osobami ze strany MHMP nad rámec stávající smlouvy. Tyto činnosti jsou evidovány v SD a vykazovány dle realizovaných požadavků. Jedná se zejména o:

- rozšíření stávající infrastruktury (instalace / úpravy WiFi, instalace switchu, apod.)
- rušení, stěhování nebo zásadní změny v infrastruktuře nad rámec běžné administrace,
- změny a úpravy konfigurací daných smlouvou.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb

Od 1. 7. 2021 – 31.7.2021

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody). Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

role	červenec
IT specialista č. 1 pro systémy LAN	5 MD
<b>Celkem</b>	<b>5 MD</b>

Akceptační kritéria

Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele  
Objednatel nestanovuje další požadavky.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele  
Objednatel nestanovuje další požadavky.

#### Cena za Služby dle bodu 1) - 6) za definované období

V souladu s Přílohou č. 6 Rámcové dohody činí cena za poskytování výše definovaných služeb za dané období částku ve výši 408 500 Kč bez DPH. Podrobný rozpis ceny za jednotlivé role dle Přílohy č. 6 Rámcové dohody.

Za Poskytovatele: 28-06-2021



Ing. Michal Holešovský  
ředitel divize ITSM



vatele

25-06-2021

roly

ředitel odboru infromatické infrastruktury

