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Smlouva o dílo na zhotovení
Projektové dokumentace pro společné povolení, 
Projektové dokumentace pro provádění stavby 
a výkon autorského dozoru stavby

„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov 
(mimo) - Kadaň-Prunéřov (včetně)"
Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-2779/2021/FLO
ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901/5003520048

a

účastníci společnosti „SEU+SP_ Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - 
Kadaň-Prunéřov (včetně)" založené Smlouvou o sdružení ve společnosti

SUDOP EU a.s.
se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka oddíl B, vložka 21645

bank. spojení: .............​..........​......​...​........​......​.........................

zastoupena: Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva
Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva 
Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:
Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00

jako „Správce" a „Společník 1"

a



SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka oddíl B, vložka 6088 

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 
Mgr. Ing. Evou Kudynovou, místopředsedou představenstva 
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa:
Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80

jako „Společník 2"

zastoupen společností SUDOP EU a.s. se sídlem Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00, 
IČO: 05165024, na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a Plné moci

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: SEU 21-028.640

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY
2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení - veřejné 

služby ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 3. 2021 pod evidenčním číslem 
Z2021-009425 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem 
„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Prunéřov 
(včetně)" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto zadávacího řízení byla
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pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka 
Zhotovitele (dále jen „Nabídka").

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této 
Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře 
zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita 
dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo 
Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 
vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 

Projektové dokumentace pro společné povolení (dále též jen DUSP), Projektové 
dokumentace pro provádění stavby (dále též jen PDPS) dle specifikace uvedené 
v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon 
autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby 
s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí 
PDPS budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP") na staveništi ve fázi přípravy, 
tj. při zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle 
specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou 
a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která 
v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského 
dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 86 388 000 Kč

slovy:
Osmdesát šest milionů tři sta osmdesát osm tisíc korun českých

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 
který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění") a vykonávat autorský 
dozor po celou dobu realizace Stavby.
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3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.9 Místem plnění DUSP a PDPS je: Stavební správa západ

3.10 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená 
Objednatelem.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ
4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10% z Ceny za 

zpracování DUSP a PDPS, tj.: 8 284 800 Kč bez DPH. Cena za zpracování DUSP a PDPS 
je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů)(dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 
povinností na vyžádání doložit Objednateli.

4.4 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že autorský dozor bude v průběhu realizace Stavby 
zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem.

4.5 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo 
výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále též jen ZZVZ) stanoví prostřednictvím přímého nebo 
nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.") na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy 
dle předchozí věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst.6 ZZVZ.

4.6 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).

4.7 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace

4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho 
straně podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší 
dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.

4.7.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do 
sedmi dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích 
případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve 
výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti 
Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.7.1. Předkládaná smluvní 
dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní
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údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 
Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle 
odst.4.7.1 této Smlouvy.

4.7.3 Porady a jednání svolaná dle odst. 3.2 Přílohy č.3b) této Smlouvy 
budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. 
MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly 
spojeny s místním šetřením.

4.7.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla v rozsahu DUSP a 
PDPS umožní v souvislosti s plněním Díla provedení studentské 
exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při provádění 
projekčních či průzkumných prací přímo na budoucím staveništi. 
Podrobnosti k provedení exkurze jsou uvedeny v Obchodních 
podmínkách.

4.7.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele 
písemnou zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva 
musí obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a 
počtu účastníků. V případě nepředložení písemné zprávy 
v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.

4.7.6 Zhotovitel bude důsledně požadovat v Projektové dokumentaci 
recyklaci kameniva vyzískávaného z kolejového lože. Bližší specifikace 
je uvedena v odst. 5.5.29 přílohy č.3 b) této Smlouvy.

4.7.7 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní aplikaci 
v souladu s odst.3.2.8 přílohy 3b) této Smlouvy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodních podmínek trvá 
patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí 
být dodržen § 222 odst. 10 zákona ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést 
jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany.
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5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti 
Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým 
obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky, přičemž každý její jednotlivý obraz má 
platnost originálu.

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele.

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení 
byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran 
smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana 
neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou 
újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou 
za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, 
které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 
a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Specifikace Díla

Příloha č. 2 Obchodní podmínky OP/DUSP+PDPS/6/21

Příloha č. 3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/02/21
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 12. 01. 2021

„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Prunéřov (včetně)”
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Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla.

Příloha č. 5 Harmonogram plnění

Příloha č. 6 Oprávněné osoby

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9 Související dokumenty

Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

25,06,2021 14:53 
Po dep sán o elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.06.17 10:56:04 +02'00'

Ing. Miroslav Váňa
předseda představenstva
SUDOP EU a.s.
na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a Plné 
moci řádně oprávněni podepsat za 
„SEU+SP_ Rekonstrukce traťového úseku 
Chomutov (mimo)- Kadaň-Prunéřov (včetně)"

;z,

Datum: 2021.06.17 10:24:06 
+02 '00 '

Ing. Jan Bergler
místopředseda představenstva 
SUDOP EU a.s.
na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a Plné 
moci řádně oprávněni podepsat za 
„SEU+SP_ Rekonstrukce traťového úseku 
Chomutov (mimo)- Kadaň-Prunéřov (včetně)"

„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Prunéřov (včetně)"
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PŘÍLOHA C. 1

Specifikace Díla
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PŘÍLOHA C. 2

Obchodní podmínky

OP/DUSP+PDPS/6/21

PŘÍLOHA č. 2
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Technické podmínky:

PŘÍLOHA C. 3

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky 

VTP/DOKUMENTACE/02/21

c) Zvláštní technické podmínky 

ze dne 12. 01. 2021

PŘÍLOHA č. 3
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PŘÍLOHA C. 4

Rozpis Ceny Díla
Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského
dozoru:
1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotkov 
á cena *)

Cena
celkem *)

1
Zpracování DUSP dle vyhlášky 
č.146 /2006 Sb. v platném znění 
dle VTP a ZTP

hod ........ . .​..... ....​......​.....

2

Zpracování PDPS (v rozsahu 
dopracování příloh DUSP do 
podrobnosti PDPS) vyjma příloh 
G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle přílohy č.2 
Směrnice GŘ SZDC č. 11/2006 v 
platném znění dle VTP a ZTP

hod ........ . .​..... ....​......​.....

3

Stanovení nákladů stavby v 
rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice 
SZDC č.20 v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP)-příloha 
dokumentace část G

hod ..... . .​..... ......​.....

4

Kompletní dokladová část (dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti-příloha 
dokumentace část H

hod ....... . .​..... . .​......​.....

5

Kompletní geodetická část (v 
rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 
2 Směrnice GŘ SZDC č.11/2006 
v platném znění a dle požadavku 
VTP a ZTP) včetně inženýrské 
činnosti

hod ....... . .​..... . .​......​.....

6

Definitivní odevzdání DUSP, dle 
SOD v listinné formě (v rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a 
ZTP)

kpl .

......​..... ......​.....

7

Definitivní odevzdání PDPS, dle 
SOD v listinné formě (v rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a 
ZTP)

kpl .

......​..... ......​.....

8

Definitivní odevzdání DUSP, dle 
SOD v elektronické formě 
(rozsahu a počtu dle požadavku 
VTP a ZTP)

kpl .

. .​..... . .​.....

9

Definitivní odevzdání PDPS, dle 
SOD v elektronické formě 
(rozsahu a počtu dle požadavku 
VTP a ZTP)

kpl .

. .​..... . .​.....

Celkem za základní služby: ....​......​.....

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
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2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka Popis
Měrná
jednotka

M nožstv í

*)

Jednotkov  
á cena *)

Cena
celkem  *)

10 Zajištění mapových podkladů kpl . ......​..... ......​.....

11 Geodetické práce kpl . . .​......​..... . .​......​.....

12
Geotechnický a 
stavebnětechnický průzkum 
staveb

kpl
. ......​..... ......​.....

13 Geotechnický průzkum pro 
železniční spodek

kpl . . .​......​..... . .​......​.....

14 Jiné průzkumy - pyrotechnický, 
pedologický, důlní, hluková studie

Podle
typu
průzkum
u

. ......​..... ......​.....

15
Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou v 
přípravě

hod ..... . .​..... . .​......​.....

16 Koordinátor BOZP v přípravě hod ... . .​..... ......​.....

17

Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP

hod ..... . .​..... ......​.....

18
Zpracování příloh k žádosti o 
spolufinancování stavby dle ZTP a 
VTP

hod ... . .​..... ....​.....

19 Propagace hod ... . .​..... ....​.....

Celkem za doplňkové služby: ....​......​.....

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka Popis
Měrná
jednotka

M nožstv í

*)

Jednotková  
cena *)

Cena
celkem  *)

20

rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek

hod 2950 1 200 3 540 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 
dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 25 měsíců). Uvedená 
cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré 
náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v 
předpokládané době realizace Stavby.

2/3
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4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

86 388 000 Kč 18 141 480 Kč 104 529 480 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

....​......​......​... ....​......​......​... ......​......​......​...

Cena za výkon autorského dozoru:

. .​......​......​... ......​......​... . .​......​......​...

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa Bez fakturace -

2. Dílčí etapa Bez fakturace -

3. Dílčí etapa
....​......​......​...
........​..​............​...​. .​..​...

....​......​......​...

4. Dílčí etapa Bez fakturace -

5. Dílčí etapa
....​......​......​...
........​..​............​...​. .​..​...

....​......​......​...

6. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru

..​......​......​... 
​..........​............​...​...

. .​......​......​...

Celkem: 86 388 000 Kč 104 529 480 kč
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PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram plnění.

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy

Term ín
zah ájen í prací

ihned po nabytí účinnosti 
Smlouvy - -

1. D ílčí etapa
Do 6 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy

Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení (vč. 
POV, výkazu výměr a soupisu prací bez kompletní části H)

Předávací protokol (pro Část Díla)

2. D ílčí etapa
Do 8 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy

Předání DUSP se zapracovanými připomínkami včetně 
dokladové části ke společnému řízení.
Podání žádosti o společné řízení - součinnost při společném 
řízení

Předávací protokol (pro Část Díla)
Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená 
podatelnou stavebního úřadu

3. D ílčí etapa
Do 12 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy

Vydání společného povolení DUSP Předání rozhodnutí

4. D ílčí etapa
Do 14 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy

Nabytí právní moci DUSP DUSP v právní moci, předané Objednateli

5. D ílčí etapa
Do 16 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy

PDPS v tištěné a digitální formě včetně vydaného rozhodnutí 
DUSP s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými 
soupisy prací ve struktuře dle VTP, VV pro zadání realizace 
stavby

Předávací protokol - kompletní odevzdání díla

6. D ílčí etapa
25 měsíců - předpoklad od 
01/2023 - 01/2025

Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se 
zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace 
stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 
měsíců

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný 
popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru 
projektanta

Term ín
dokončen í Díla

předpoklad do 01/2025.
(v závislosti na zahájení ... 
Dílčí etapy)

Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení 
výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského 
dozoru projektanta)
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PŘÍLOHA C. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele

Ve věcech smluvních

Jméno a příjmení .........​...........​................

Adresa ...........​............ ​......​....​.......

E-mail ..........................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení .......​..........​.............​.......

Adresa ...........​............ ​......​....​.......

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......​.........​.........

Adresa ...........​............ ​......​....​.......

E-mail ...................................

Telefon ........​......​......​.....

Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení .......​..........​...........​.. ​............​................

Adresa ...........​............ ​......​....​.......

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení .......​.....​.............

Adresa ..​..........​.......... ​......​......​...........​......​......​...

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....
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Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení .......​..........​..........

Adresa ...........​............ ​......​....​.......

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....

Za Zhotovitele

Ve věcech smluvních a obchodních - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​..............​.......

Adresa .............​.............​........​. .​...........​......​......​...

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických- oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​...............​........

Adresa .............​.............​........​. .​...........​......​......​...

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....

Vedoucí týmu- oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​...............​........

Adresa .............​.............​........​. .​...........​......​......​...

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​...........​.......

Adresa .............​.............​........​. .​...........​......​......​...

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​..............​.......

Adresa .............​.............​........​. .​...........​......​......​...

E-mail ................................

Telefon ........​......​......​.....
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Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​........​..............

Adresa .............​.............​........​. .​...........​......​......​...

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.....​...........

Adresa .............​.............​........​. .​...........​......​......​...

E-mail ............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​..........​........

Adresa .............​.............​........​. .​...........​......​......​...

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.......​.........

Adresa .............​.............​........​. .​...........​......​......​...

E-mail .............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.............​..............

Adresa .............​.............​........​. .​...........​......​......​...

E-mail .......................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​..............​.............

Adresa .............​.............​........​. .​...........​......​......​...

E-mail ......................................

Telefon ........​......​......​.....
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Specialista na elektrotechnická zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.........​........

Adresa .............​.............​........​. .​...........​......​......​...

E-mail ..............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​..............​............​........

Adresa .............​.............​........​. .​...........​......​......​...

E-mail ....................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na požární bezpečnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​..........​..........

Adresa .............​.............​........​. .​...........​......​......​...

E-mail ..................................

Telefon ........​......​......​.....

Geotechnik - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ..........​.......​...........

Adresa .............​.............​........​. .​...........​......​......​...

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Koordinátor BOZP - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.............​.................

Adresa .............​.............​........​. .​...........​......​......​...

E-mail .........................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na právní poradenství - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.............​.................

Adresa .............​.............​........​. .​...........​......​......​...

E-mail ..........................................

Telefon ........​......​......​.....
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Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​.........​..............

Adresa .............​.............​........​. .​...........​......​......​...

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující
pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ v ý še  POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

......​......​.......
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatelů

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO)

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla

Ecological Consulting a.s. se 
sídlem Legionářská 1085/8, 
779 00 Olomouc, IČO: 
25873962

Měření intenzit hluku a vibrací. 0,5 %

DOPRAVOPROJEKT, a.s. se 
sídlem Kominárska 141, 831 
04 Bratislava, Slovensko, 
IČO: 31322000, DIČ: 
2020524770

Technická pomoc při zpracování 
vybraných stavebních projektů. 5 %

METROPROJEKT Praha a.s. 
se sídlem Argentinská 
1621/36, 170, 00 Praha 7, 
Holešovice, IČO: 45271895

Technická pomoc při zpracování 
vybraných stavebních projektů - 
technika prostředí staveb, 
technická zařízení

0,5 %

GEOtest, a.s. se sídlem 
Šmahova 1244/112, 627 00 
Brno-Slatina, IČO:46344942

Nakládání s nebezpečnými 
odpady. 0,5 %

Alfa 04 a.s. se sídlem 
Jašíkova ulica 6, 821 03 
Bratislava, Slovensko, IČO: 
35889853, DIČ:2021835013

Technická pomoc při zpracování 
vybraných stavebních projektů. 2 %

GeoTec-GS, a.s. se sídlem 
Chmelová 2920/6, Praha 10, 
Záběhlice, IČO: 25103431

Technická pomoc při zpracování 
vybraných stavebních projektů. 0,5 %

CELKEM % 9 %
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PŘÍLOHA C. 9

Související dokumenty

Název dokumentu C. j.: Datum vydání

Záměr projektu 
„Rekonstrukce traťového 
úseku Chomutov (mimo) - 
Kadaň- Prunéřov (včetně)"; 
zpracovatel: SUDOP PRAHA 
a.s.; se sídlem Olšanská 1a 
130 80 Praha 3, IČO: 257 
93 349.
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PŘÍLOHA C. 10

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
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