

SMLOUVA O DÍLO

na provedení projektových prací

„Rekonstrukce ulice Sokolská – etapa 1“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

ČI. 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech plnění Díla
a převzetí prací: Ing. arch. Ing. Jiřím Jandourkem, vedoucím odboru kancelář
architektury města
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4096142/0800
(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r.o.**
sídlo: Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8
korespondenční adresa: U Sila 1670, 463 11 Liberec 30
zastoupený: Ing. Zbyňkem Nýdrle, jednatelem
IČ: 28474961
DIČ: CZ28474961
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod č. C 144304

(dále jen „Zhotovitel“)

ČI. 2 ÚČEL SMLOUVY, ÚČEL PLNĚNÍ

- 2.1 Účelem a cílem této smlouvy je upřesnění vzájemných práv a povinností mezi Objednatelem a Zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace v rozsahu specifikovaném v článku 3. této smlouvy.
- 2.2 Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 55/2021 ze dne 19. 1. 2021 o udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec – na projektovou dokumentaci „Rekonstrukce ulice Sokolská – etapa 1“ v rozsahu dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS).
- 2.3 Účelem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace, která bude způsobilým podkladem pro získání společného povolení stavby.

ČI. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace, na akci „Rekonstrukce ulice Sokolská – etapa 1“. Jedná se o rekonstrukci ulice Sokolská v Liberci, v délce cca 360 m od křižovatky se Zhořeleckou ulicí (mimo) po nově navrženou křižovatku s ulicí Nová Pastýřská (mimo). Návrh rekonstrukce bude vycházet z dopravní studie (tvořící přílohu č. 1 této smlouvy), kterou zpracoval odbor Kancelář architektury města MML (dále též „KAM“).
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, vykoná a zařídí pro Objednatele zhotovení projektové dokumentace ve stupni:
- DUSP – dokumentace pro společné povolení**
(dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 11)
- Inženýrská činnost** potřebná k získání pravomocného společného povolení.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a odevzdat Objednateli Dílo v listinné a elektronické podobě v dílčích částech a v dílčích termínech.
- 3.4 Ke každému dílčímu termínu bude provedeno odevzdání Projektové dokumentace odpovídající stupni rozpracovanosti dle čl. 4 této Smlouvy o Dílo, na základě projednaného technického řešení, a to v listinné podobě v počtu **dvou souprav** a v elektronické podobě v počtu **2 x CD (DVD)**. Odevzdání v elektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě PDF.
- 3.5 Po provedení inženýrské činnosti a získání pravomocného společného povolení bude jedna původní souprava v listinné podobě nahrazena soupravou s vyznačením nabytí právní moci společného povolení a elektronickou verzí projektu včetně provedené inženýrské činnosti a získaných závazných stanovisek dotčených orgánů
- 3.6 Licenční ujednání:
- Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. 3.2 této smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským Dílem architektonickým včetně Díla urbanistického (dále jen „Dílo“).
 - Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užit (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase neomezeném a Objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit Dílo s jiným Dílem, jakož i zařadit do Díla souborného.
 - Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.
 - Licenci Zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem.
 - Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence).
 - Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon autorského dozoru při provádění stavby bude případně zajišťovat třetí osoba.

Čl. 4 HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Předmět smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v termínech:

Část Díla	Doba plnění	Podmínky dokončení
Termín zahájení prací	Ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	
1. Dílčí etapa Vypracování DUSP	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předávací protokol (pro část Díla)
2. Dílčí etapa Společné povolení stavby	předpoklad do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci Společného povolení stavby

4.2 Místem předání Díla je Magistrát města Liberec, odbor Kancelář architektury města, místnost č. 103 se sídlem Frýdlantská 183/4, 460 59 Liberec 1

Čl. 5 CENA ZA DÍLO

Cena za Dílo je smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky Zhotovitele z ledna 2021 a činí:

Specifikace položky	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
1. Dílčí etapa	300 720,-	63 151,-	363 871,-
2. Dílčí etapa	128 880,-	27 065,-	155 945,-
Celkem	429 600,-	90 216,-	519 816,-

- 5.1 Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Veškeré související náklady Zhotovitel zahrnul do ceny Díla.
- 5.2 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě změny daňového předpisu bude DPH účtována ve skutečné výši dle zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, platná po celou dobu realizace Díla. Lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby.
- 5.4 Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle soupisu služeb v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených Objednatelem a v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 5.6 Ocenění jednotlivých částí služby – dílčích činností, je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy o Dílo.

Čl. 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem na částku ve výši dle čl. 5, a to po dokončení a předání každé dílčí části Díla, způsobem dle čl. 7. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich doručení Objednateli. Zálohy Objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude vždy uveden název projektu, dále musí obsahovat číslo smlouvy o Dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě; veškeré účetní doklady musejí obsahovat

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 6.2 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude Objednatelem vrácena zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak Objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 6.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně Objednatele, bude Zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat Objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací, podílem z dohodnuté ceny podle článku 5 a přílohy č. 2 této smlouvy.
- 6.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky Zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou dodatečných projektových prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení projektových prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky.
- 6.5 Více a méně práce budou uvedeny na samostatných výkazech – změnových listech, které musí být před započítáním realizace těchto prací odsouhlaseny Objednatelem a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě. Více práce budou oceněny dle oficiálních ceníků, například UNIKA, nebo dle honorářového řádu.

Čl. 7 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1 Dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dle aktuálně závazných a doporučených technických norem.
- 7.2 Dílo bude postupně konzultováno s Objednatelem, který v případě nutnosti schválí variantní řešení Díla.
- 7.3 Dílo a každá jeho dílčí část bude protokolárně předána Objednateli v jeho sídle, v termínu dle čl. 4 smlouvy.
- 7.4 O předání a převzetí Díla a každé jeho dílčí části pořídí Zhotovitel s Objednatelem zápis o předání a převzetí Díla opatřený podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen Objednateli předvést při předání Díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 7.5 Dílo a každá jeho dílčí část bude splněna protokolárním předáním a převzetím Díla a každé jeho dílčí části bez vad a nedodělků. Současně budou předány veškeré potřebné doklady.

Čl. 8 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 8.2 Případné zjištěné vady odstraní Zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s Objednatelem.
- 8.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci min. 5 let od nabytí právní moci společného povolení stavby.
- 8.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím Díla, dále také za škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním Díla s vadami.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, obecně závaznými směrnici, se závaznými ČSN, technickými předpisy a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je Zhotovitel povinen se řídit předanými podklady a pokyny Objednatele.

- 8.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané dílčí části Díla s Objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům Objednatele.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch Objednatele.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch Objednatele. V případě, že Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na plnění pokynů trvá, Zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou.
- 8.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 8.10 Pokud prokazuje Zhotovitel některý z kvalifikačních předpokladů v rámci výběrového řízení k Veřejné zakázce prostřednictvím poddodavatele, pak změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu Objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace alespoň ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní.

ČI. 9 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE

9.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli tyto podklady:

- geodetickou dokumentaci zaměření polohopisu a výškopisu (tvořící přílohu č. 3 této smlouvy)
- dopravní studii zpracovanou Kanceláří architektury města MML

9.2 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, řádně provedené Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

9.3 Objednatel při podpisu této smlouvy předává Zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování Díla.

9.4 Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání Zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska Objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

9.5 Prostoje, zaviněné Objednatelem, které přeruší práce Zhotovitele nebo zabrání Zhotoviteli pokračovat v Díle, jsou nezapočítatelné do prodloužení plnění Díla a o tuto dobu se prodlužuje termín dokončení Díla.

ČI. 10 ZÁRUKY

10.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli smluvní záruku na zhotovené Dílo a každou jeho dílčí část v délce 36 měsíců ode dne protokolárního předání Díla či jeho jednotlivých částí Objednateli bez vad a nedodělků, minimálně však do dokončení stavby realizované na základě projektové dokumentace sjednané v této smlouvě, resp. do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

10.2 Reklamace vad budou Objednatelem uplatněny písemně.

- 10.3 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady v délce 14 dní od písemného oznámení vady Zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady s Objednatelům písemně dohodnuta lhůta delší.

ČI. 11 SMLUVNÍ POKUTY

- 11.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:
- a) za nedodržení termínu dokončení Díla ve výši 0,05% z celkové ceny Díla včetně DPH za každý započatý den prodlení, bez omezení její celkové výše.
 - b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr ve výši 1.000,- Kč, a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut.
 - c) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 10% z ceny původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má Objednatel kromě nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši až 5.000,- Kč.
 - d) V případě opoždění Objednatel s úhradou daňového dokladu má Zhotovitel právo požadovat na Objednatel smluvní pokutu max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu Díla, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 11.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednatel.
- 11.3 Zaplacením smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady odstranit.
- 11.4 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody.
- 11.5 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.

ČI. 12 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 12.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí Díla Objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednatel nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 12.2 Za tímto účelem má Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti ve výši min. 5 mil. Kč, platnou po dobu smluvní záruky na zhotovené Dílo dle čl. 10.1 na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě na zdraví nebo majetku.
- 12.3 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o Dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud Zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn od této smlouvy o Dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny Díla.
- 12.4 Zhotovitel se před zahájením provádění Díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení Díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na

poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje Dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s Dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné.

12.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

Čl. 13 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 13.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení Zhotovitele se sjednanými termíny dokončení a předání Díla a každé jeho dílčí části o více jak 30 dní.
- 13.2 Objednatel i Zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o Dílo i v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
- 13.3 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má právo s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu plnění nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu.

Čl. 14 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 14.1 V případě, že dojde ze strany Zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si Objednatel právo na změnu smlouvy.
- 14.2 Při hrubém nedodržení závazků plynoucích z této smlouvy jednou ze stran má druhá strana právo odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být straně nedodržující závazky písemně sděleny minimálně v desetidenním předstihu.
- 14.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy ve smyslu §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 14.4 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským zákoníkem.
- 14.5 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Čl. 15 DOLOŽKY

- 15.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně metadat bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 15.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

- 15.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 občanského zákoníku.


Čl. 16 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.2 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- 16.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 16.4 Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.

Příloha č. 1 – Dopravní studie odboru Kancelář architektury města MML

Příloha č. 2 – Cenová nabídka na zhotovení projektové dokumentace

Příloha č. 3 – Geodetická dokumentace zaměření polohopisu a výškopisu



1

www.nyone-projekt.cz
Telefon 485 180 181, 485 180 579

CENOVÁ NABÍDKA

***na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení
DUSP v rozsahu prováděcí dokumentace***

na akci:

***„Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Sokolská v úseku mezi
křižovatkami s ul. Zhořeleckou a ul. Pastýřskou, Liberec“***

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.
Nad Okrouhlíkem 2365/17
182 00 Praha 8
pracoviště:
U Sila 1670
463 11 Liberec 30
zastoupený: Ing. Zbyněk Nýdrle
IČO : 28474961
DIČ : CZ28474961
email: nydrle@nydrle-projekt.cz

OBSAH NABÍDKY

Nabídka obsahuje cenový návrh na projektovou dokumentaci pro společné povolení DUSP v rozsahu prováděcí dokumentace na akci „*Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Sokolská v úseku mezi křižovatkami s ul. Zhořeleckou a ul. Pastýřskou, Liberec*“.

Projektová dokumentace bude vypracována pro komunikaci bez křižovatkových úseků s ul. Zhořeleckou a Pastýřskou, které budou součástí samostatných projektových dokumentací. Součástí projektové dokumentace bude rekonstrukce komunikace, jednosměrné zprůjezdění ul. Ruprechtické, chodníky, podélná parkovací stání, dvě zastávky MHD, sadové úpravy a veřejné osvětlení. Při realizaci varianty projektové dokumentace dle poskytnuté studie dojde ještě k přeložkám slaboproudých kabelů tří správců (ČD Telematika, Vodafone, Cetin – 3 kabely).

CENOVÁ NABÍDKA

A) Cenová nabídka byla stanovena dle sazebníku pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností Unika 2020.

1) Komunikace + chodníky

Stupeň PD: DUSP-40%, pásmo II, inženýrské stavby

- předpokládaný stavební náklad: 8,5mil. Kč
- $C = 571\,500 \times 0,40 = 228.600,-Kč$

2) Veřejné osvětlení **35.000,-Kč**

3) Přeložky slaboproudých kabelů **25.000,-Kč**

4) Sadové úpravy **35.000,-Kč**

5) Koordinace stavebních objektů: **55.000,-Kč**

Cena za projektovou dokumentaci celkem: 378.600,-Kč bez DPH

B) Inženýrská činnost – dle Unika 2020:

$C = 571\,500 \times 0,09 = 51\,435 \dots \dots \dots 51.000,-Kč$

Inženýrská činnost bez přeložek slaboproudých kabelů: **41.000,-Kč**

Celková cena za projektovou a inženýrskou činnost při realizaci přeložek slaboproudých kabelů:

$378.600,0 + 51.000,0 = 429.600,-Kč$

Cena za PD celkem bez DPH: **429.600,-Kč**

DPH 21%: **90.216,-Kč**

Cena za PD celkem vč. DPH: 519.816,-Kč

V případě, že se nebude realizovat varianta s přeložkami slaboproudých kabelů, bude cena PD snížena o 25.000,-Kč a cena IČ o 10.000,-Kč


TERMÍN PLNĚNÍ AKCE


- projektová dokumentace bude v konceptu předána objednateli do 30.4.2021 v případě převzetí měřičského podkladu od investora do 31.1.2021. Pokud dojde ke zpoždění předání výškopisného a polohopisného zaměření, bude termín dokončení PD posunut tak, aby na zpracování PD zůstaly tři měsíce

Liberec, leden 2021

Ing. Zbyněk Nýdrle
Nýdrle-projektová

Nýdrle - projektová kancelář
Nad O
**NÝDRLE**
projektová kancelář
1 Telefon 485 150





Legend

- Blue dashed line: Right-of-Way (ROW) boundary
- Blue solid line: Lane boundary
- Black solid line: Centerline
- Black dashed line: Utility lines
- Black solid line: Structure boundary
- Black solid line: Structure centerline
- Black solid line: Structure edge
- Black solid line: Structure reinforcement
- Black solid line: Structure foundation
- Black solid line: Structure footing
- Black solid line: Structure pier
- Black solid line: Structure abutment
- Black solid line: Structure wall
- Black solid line: Structure railing
- Black solid line: Structure barrier
- Black solid line: Structure guardrail
- Black solid line: Structure fence
- Black solid line: Structure sign
- Black solid line: Structure marker
- Black solid line: Structure monument
- Black solid line: Structure benchmark
- Black solid line: Structure datum
- Black solid line: Structure elevation
- Black solid line: Structure slope
- Black solid line: Structure contour
- Black solid line: Structure spot height
- Black solid line: Structure grade
- Black solid line: Structure finish
- Black solid line: Structure existing
- Black solid line: Structure proposed
- Black solid line: Structure to be removed
- Black solid line: Structure to be added
- Black solid line: Structure to be modified
- Black solid line: Structure to be replaced
- Black solid line: Structure to be relocated
- Black solid line: Structure to be demolished
- Black solid line: Structure to be reconstructed
- Black solid line: Structure to be repaired
- Black solid line: Structure to be maintained
- Black solid line: Structure to be inspected
- Black solid line: Structure to be tested
- Black solid line: Structure to be evaluated
- Black solid line: Structure to be approved
- Black solid line: Structure to be rejected
- Black solid line: Structure to be resubmitted
- Black solid line: Structure to be withdrawn
- Black solid line: Structure to be cancelled
- Black solid line: Structure to be voided
- Black solid line: Structure to be annulled
- Black solid line: Structure to be rescinded
- Black solid line: Structure to be revoked
- Black solid line: Structure to be annulled
- Black solid line: Structure to be rescinded
- Black solid line: Structure to be revoked
- Black solid line: Structure to be annulled
- Black solid line: Structure to be rescinded
- Black solid line: Structure to be revoked

Scale

1" = 40'

North Arrow

North


GM

Geometric Means

17-01, Heavy Modified I-17, Mainline & Branch, Sta. 4+50 to 20+17.50, 5-miles, 2017/05/01

Item	Description	Quantity
1	Right-of-Way (ROW) boundary	1
2	Lane boundary	1
3	Centerline	1
4	Utility lines	1
5	Structure boundary	1
6	Structure centerline	1
7	Structure edge	1
8	Structure reinforcement	1
9	Structure foundation	1
10	Structure footing	1
11	Structure pier	1
12	Structure abutment	1
13	Structure wall	1
14	Structure railing	1
15	Structure barrier	1
16	Structure guardrail	1
17	Structure fence	1
18	Structure sign	1
19	Structure marker	1
20	Structure monument	1
21	Structure benchmark	1
22	Structure datum	1
23	Structure elevation	1
24	Structure slope	1
25	Structure contour	1
26	Structure spot height	1
27	Structure grade	1
28	Structure finish	1
29	Structure existing	1
30	Structure proposed	1
31	Structure to be removed	1
32	Structure to be added	1
33	Structure to be modified	1
34	Structure to be replaced	1
35	Structure to be relocated	1
36	Structure to be demolished	1
37	Structure to be reconstructed	1
38	Structure to be repaired	1
39	Structure to be maintained	1
40	Structure to be inspected	1
41	Structure to be tested	1
42	Structure to be evaluated	1
43	Structure to be approved	1
44	Structure to be rejected	1
45	Structure to be resubmitted	1
46	Structure to be withdrawn	1
47	Structure to be cancelled	1
48	Structure to be voided	1
49	Structure to be annulled	1
50	Structure to be rescinded	1
51	Structure to be revoked	1

17-01, Heavy Modified I-17, Mainline & Branch, Sta. 4+50 to 20+17.50, 5-miles, 2017/05/01



GENERAL INFORMATION	
PROJECT NAME	NEW RESIDENTIAL DEVELOPMENT
CLIENT	ABC DEVELOPMENT LTD.
DATE	15/10/2023
SCALE	1:500
DRAWN BY	ARCHITECT
CHECKED BY	ARCHITECT
DATE OF ISSUE	15/10/2023
PROJECT NO.	12345
CLIENT ADDRESS	123 MAIN ST, LONDON
PROJECT ADDRESS	456 GARDEN ST, LONDON
PROJECT AREA	10,000 SQ. METERS
PROJECT TYPE	RESIDENTIAL
PROJECT PHASE	PRELIMINARY
PROJECT STATUS	UNDER REVIEW
PROJECT CONTACT	1234567890
PROJECT WEBSITE	WWW.ABCDEVELOPMENT.COM

NEW RESIDENTIAL DEVELOPMENT
123 MAIN ST, LONDON
15/10/2023
1:500
ARCHITECT
ARCHITECT
15/10/2023
12345
123 MAIN ST, LONDON
456 GARDEN ST, LONDON
10,000 SQ. METERS
RESIDENTIAL
PRELIMINARY
UNDER REVIEW
1234567890
WWW.ABCDEVELOPMENT.COM



- 1. WALLS
- 2. WINDOWS
- 3. DOORS
- 4. FURNITURE
- 5. PLANTING
- 6. LANDSCAPING
- 7. DRIVEWAYS
- 8. PAVEMENT
- 9. FENCES
- 10. LIGHTING
- 11. UTILITY
- 12. OTHER

