

SMLOUVA O DÍLO

č. 476/21/KY

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Název stavby:

„Kostel sv. Václava v Radošově - obnova krovu lodi III. etapa“

Obec Kyselka

Radošov 118

362 72 Kyselka

IČ : 0025462

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 94-3910341/0710

zastoupená Alešem Labíkem, starostou obce

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Woodworking Inspiration s.r.o.

Jízdárenská 1152/12

36001 Karlovy Vary

IČ: 07517921

DIČ: CZ 07517921

Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, číslo účtu: 939445002/5500

Zastoupený/jednající: Bc. Roman Klouček

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Woodworking Inspiration s.r.o.

Jízdárenská 1152/12, 36001 Karlovy Vary

IČ: 07517921

www.woodworking-inspiration.cz

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v **III. etapě obnovy krovu lodi kostela v objektu kostela sv. Václava, Radošov** (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla.
2. **Rozsah obnovy krovu v III. etapě**

Obnova poškozených prvků vazeb MVL-7, MVL-8, PVL-3, PVL-4. Prvky budou opravené protézováním. Poškozené části prvků budou odřezané v nezbytném nutném rozsahu na zdravý materiál. Funkce prvku bude obnovena tesařsky provedenými protézami. Využité budou tesařské spoje s podélnými čepy, podélné pláty s podkosenými čely nebo vložené čepy. Spoje budou podle potřeby jištěné dřevěnými hřebíky. Typ spoje a jeho jištění bude volený podle konkrétního opravovaného prvku v závislosti na jeho namáhání a rozsahu poškození. Profil každé protézy bude shodný s profilem opravovaného prvku. Protézy budou opracované otesáním (variantně: pořezem) dřeva skáceným při zimní těžbě.

Dále bude provedena obnova uložení stropního trámu ST10, ST11, ST12, ST13 ST14. Obnova stropních trámů bude provedena rovněž protézováním poškozených zhlaví tesanou protézou (variantně bude protéza připravená pořezem). Technologie obnovy bude shodná s protézováním poškozených prvků konstrukce krovu. Položení nových pozednic. Nové pozednice budou tesané v profilu odpovídající původním pozednicím.

Stavební práce nutné k provedení obnovy krovu

- Důsledné vyčištění prostoru půdy, včetně rubu klenby - vysátí prachu, vyklizení
- Rozebrání střešní krytiny z alukrytových šablon a bednění střechy nad úroveň středové vaznice
- Rozebrání podlahy v rozsahu PVL-3 až PVL-4,
- Vybourání výzdívky mezi pozednicemi v rozsahu PVL-3 až PVL-4, likvidace suti, vytříděný stavební materiál bude uchován pro opětovné využití
- Odkomření a zpětná montáž bednění střechy, náhrada poškozeného bednění

- Položení pojistné hydroizolace a zpětná montáž alukrytových šablon (dočasné řešení, do budoucna investor počítá s celkovou obnovou střešního pláště).
 - Lešení
3. Dílo je vymezeno nabídkou zhotovitele, viz. nedílná příloha č.1 této smlouvy, která vznikla dle projektové dokumentace a zaměření na místě.
 4. Práce budou prováděny v rámci finanční podpory z programu „HAVARIJNÍ PROGRAM Ministerstva kultury ČR“.
 5. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při provádění díla, v souladu s právními předpisy, ČSN a dalšími platnými českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy, včetně technických norem, které nejsou obecně závazné, a s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy.

Článek II.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v této lhůtě:
zahájení provádění díla: 01. 07. 2021, dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: 31. 12. 2022.
2. Dílčí termíny pro provádění díla budou určeny v zápise kontrolního dne na stavbě nebo záznamem do stavebního deníku.
3. Pro případ prodloužení zhotovitele se splněním termínu pro dokončení díla, specifikovaném v bodě 1 tohoto článku se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit do 5 dnů od výzvy objednatele předané staveniště. K tomu postačuje i záznam objednatele ve stavebním deníku.
5. Místem plnění závazku zhotovitele provést dílo je kostel sv. Václava, Radošov č. p. 6, 362 72 Kyselka, st. pozemek parcelní č. 1 v k.ú. Radošov u Kyselky, kraj Karlovarský.

Článek III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se sjednává ve výši určené podle skutečného rozsahu plnění zhotovitele při provádění díla a jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
2. Celková výše ceny díla však nesmí přesáhnout **626 221,33 Kč bez DPH** (slovy: šest set dvacet šest tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých třicet tři haléřů bez daně z přidané hodnoty), tj. **757 727,81 Kč včetně DPH** (slovy: sedm set padesát sedm tisíc sedm set dvacet sedm korun českých osmdesát jeden haléřů včetně daně z přidané hodnoty)
3. Dílčí fakturace během provádění Díla je možná, avšak pouze za předpokladu, že Zhotovitel doloží Objednateli provedení části díla, potvrzené a odsouhlasené Objednatelům či jeho technickým. Nárok na dílčí plnění není dán, pokud k daňovému dokladu na takovéto dílčí plnění nebude doložen odsouhlasený rozsah fakturovaných prací.
4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla objednatele, není-li na faktuře vyznačena delší lhůta splatnosti.
5. Faktury oprávněně vystavené zhotovitelem uhradí objednatel až do výše 100% fakturované částky – bez pozastávek.
6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny s ním řádně zkonzultovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, které budou zároveň zapsány a odsouhlaseny ve stavebním deníku. Tento soupis změn díla oproti projektové dokumentaci nebo jeho doplnění bude včetně odpovídajících změn sjednán formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků k této smlouvě. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude zhotovitelem kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích jakým byla zhotovitelem v jeho nabídce kalkulována cena díla a jeho jednotlivých položek dle této smlouvy. Teprve po písemném odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud zhotovitel neučiní, tak jak je uvedeno výše, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v ocenění dle této smlouvy zahrnuty.
7. Práce a dodávky rozšiřující předmět díla dle této smlouvy, budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Za dodatečné stavební práce nejsou považovány práce a dodávky, které vyplývají z projektové dokumentace.

Woodworking Inspiration s.r.o.

Jlzdárenská 1152/12, 36001 Karlovy Vary

IČ: 07517921

www.woodworking-inspiration.cz



8. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny budou posuzovány jako méněpráce.
9. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele mimo sjednanou cenu díla v souladu s dohodnutou cenou patřičného zadávacího listu. Objednatel uhradí cenu těchto změn a víceprací po jejich provedení nejdříve v termínu nejbližší fakturace.

Článek V.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a převzetí předmětu díla.
2. V případě, že objednatel v rámci záruční lhůty bude požadovat provést další úpravy na díle, zhotovitel se zavazuje dané úpravy za předem dohodnutou cenu provést a poskytnout záruku i na takto provedenou úpravu. V případě, že objednatel v rámci záruční lhůty provede odbornou firmou úpravu na díle a vyzve zhotovitele k provádění kontrol prací spojených s danou úpravou, zavazuje se zhotovitel provést kontrolu provedených úprav a předložit a dohodnout podmínky, za jakých poskytne zhotovitel záruku i za takto provedené úpravy.
3. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 2dnů od oznámení takové vady, nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění oznámené vady.
4. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za vady předtím neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel účelně vynaložil. Objednatel na takový postup zhotovitele podle možností upozorní předem. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezanká jeho odpovědnost za vady ani se neomezuje její rozsah a není ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad.

Článek VI.

Oprávněné osoby

1. Určenými zástupci objednatele při provádění díla jsou:
 - a. Aleš Labík, tel. +420 725 051 065
2. Určenými zástupci zhotovitele při provádění díla jsou:
 - a. Bc. Roman Klouček, tel. +420 777 970 080.

Článek VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést při provádění díla a při odstraňování vad stavební deník.
2. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny okolnosti důležité pro provádění díla, zejména časový postup provádění díla, popis rozsahu a způsobu prováděných plnění, počet zaměstnanců, popřípadě jiných osob podílejících se na provádění díla, odchylky od projektové dokumentace, údaje o stavu staveniště, o počasí, údaje o použití strojů a dopravních prostředků, údaje o opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, střetech s jinými účastníky výstavby, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a o překážkách provádění díla.
3. Do stavebního deníku může provádět záznamy, nahlížet do něj a pořizovat z něj výpisy objednatel a v rozsahu stanoveném právními předpisy též jiné osoby a orgány veřejné moci.
4. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci přístupný po celou provozní dobu.
5. Stavební deník má číslované stránky, nesmějí se v něm vynechávat volná místa ani vytrhávat stránky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden nejpozději na počátku provozní doby dne následujícího po dni provedení záznamu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení.
6. Zhotovitel provádí záznamy do stavebního deníku vždy v den, jehož se záznam týká. Pouze z důvodů zvlášť zřetelě hodných lze záznam výjimečně provést následující den.
7. Záznamem ve stavebním deníku nelze měnit nebo rušit smlouvu.

Woodworking Inspiration s.r.o.

Jlzdárenská 1152/12, 36001 Karlovy Vary

IČ: 07517921

www.woodworking-inspiration.cz

3/4




8. Originál stavebního deníku (dále „SD“) archivuje v zákonné lhůtě objednatel. Po dobu stavby pořizuje zástupce objednatele kopie SD a v rámci předávacího řízení, předá zhotovitel objednateli originály SD.
9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení


1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o stavebním a montážním pojištění proti všem nebezpečím. Pojistnou smlouvu zhotovitel předloží na základě výzvy objednatele.
2. Zhotovitel je povinen mít pojištěno dílo po celou dobu provádění díla.
3. Objednatel zajistí pro zhotovitele:
Za úhradu ve výši 0 % ze sjednané ceny díla bez DPH možnost užívání zařízení staveniště, včetně dodávky el. energie a vody. Přesný rozsah a podmínky užívání budou stanoveny v zápise o předání a převzetí staveniště.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
5. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplývá-li z jejích ustanovení něco jiného.
6. Zhotovitel se zavazuje, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Smluvní strany se dohodly, že se závazkový právní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zadavatel jedno vyhotovení.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele – položkový rozpočet
11. V případě rozporu této smlouvy s obsahem jejích příloh má vždy přednost tato smlouva. V případě rozporu mezi přílohami má přednost příloha s nižším pořadovým označením.
12. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že s ní souhlasí.

V Kyselce dne 1. 6. 2021

za objednatele:




za zhotovitele:


Woodworking Inspiration s.r.o.
Jizdárenská 1152/12, 36001 Karlovy Vary
IČ: 07517921
www.woodworking-inspiration.cz



REKAPITULACE STAVBY

Číslo: 2021J-009
 Stavba: Kostel sv.Václava v Radošově - obnova krovu lodí III.etapa

Místo: Radošov	Termín: 7. 4. 2021
Objednatel: Obec Kyselka	IC: 00254762
Uchazeč: Woodworking Inspiration s.r.o.	IC: 07517921 CZ07517921
Projektant: Ing. Helena Michálková	IC: 10343911
Pracovatel:	IC:
Pracovník:	IC:

Cena bez DPH		626 221,33	
celková cena	626 221,33	vypláceno	121 506,48
poplatek	0,00		0,00
základní cena	0,00		0,00
poplatek	0,00		0,00
poplatek	0,00		0,00
Cena s DPH	v CZK	757 727,81	

Projektant	Zpracovatel
	Woodworking Inspiration s.r.o. Jízdárenská 1152/12, 36001 Karlovy Vary IČ 07517921 www.woodworking-inspiration.cz
Objednatel	Uchazeč

Objednatel	Uchazeč
	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: 2021J-009
 Stavba: Kostel sv.Václava v Radošově - obnova krovu lodí III.etapa

Místo: Radošov	Termín: 7. 4. 2021
Zadavatel: Obec Kyselka	Projektant: Ing. Helena Michálková
Uchazeč: Woodworking Inspiration s.r.o.	Pracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady z rozpočtů:		626 221,33	757 727,81
SO 03	Obnova krovu lodí III.etapa	626 221,33	757 727,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Objekt: **Krycí list soupisu prací - Práce na obnově a opravě loďského domu**

Objekt: **SO 03 - Obnova krovu lodí III. etapa**

Město: Radiošov	Změna: 03	Datum: 7. 4. 2021
Stavba: Obec Kyselka	Číslo: 00254762	
Objednatel: Woodworking Inspiration s.r.o.	Číslo: 07517921	
Projektant: Ing. Helena Micháková	Číslo: 10343911	
Projektant: Ing. Helena Micháková	Číslo: 10343911	
Projektant: Ing. Helena Micháková	Číslo: 10343911	

Cena bez DPH		626 221,33
Cena s DPH	v CZK	767 727,81

Projektant: **Ing. Helena Micháková** Zpracovatel: **Woodworking Inspiration s.r.o.**
Jizdárenská 1152/12, 36001 Karlovy Vary
IC: 07517921
www.woodworking-inspiration.cz

Objednavatel:  Uchazeč: 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Kotelna a Kotelna 2 s kotelnicí - obnova a výstavba 1. a 2. etapy

SO 03 - Obnova krovu lodi III. etapa

Místo: Radošov

Termín: 7. 4. 2021

Stavba: Obec Kyselka

Projektant: Ing. Helena Micháliková

Stavba: Woodworking Inspiration s.r.o.

Společnost:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

626 221,33

HSV - Práce a dodávky HSV	18 167,58
3 - Svazky a kompletní konstrukce	4 116,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 092,18
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 420,15
96 - Bourání konstrukcí	672,03
997 - Přesun sutě	8 565,00
998 - Přesun hmot	1 394,25
PSV - Práce a dodávky PSV	594 153,75
712 - Povlakové krytiny	924,00
762 - Konstrukce tesařské	527 176,98
764 - Konstrukce klempířské	34 495,06
765 - Krytina skládaná	10 567,91
783 - Dokončovací práce - natěry	20 989,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 900,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 700,00
VRN6 - Územní vlivy	6 200,00



Woodworking Inspiration s.r.o.

Jízdárenská 1152/12, 36001 Karlovy Vary

IČ: 07517921

www.woodworking-inspiration.cz

Zavěšení stropu									
27	K	762980010	Protěžení stropního trámu dl 1,5 m	ks	0,000	12 523,50	112 711,50		
28	K	762980011	Protěžení stropního trámu dl 3 m	ks	4,000	15 306,50	61 226,00		
29	K	762980012	Protěžení vazného trámu dl 3 m	ks	7,000	13 915,00	97 405,00		
30	K	762980013	Protěžení sítupky stolice dl 2,5 m	ks	2,000	15 306,50	30 613,00		
31	K	762980016	Protěžení krokve dl 2 m	ks	5,000	11 132,00	55 660,00		
32	K	762980017	Nový námetek dl 3m	ks	8,000	2 783,00	22 284,00		
33	K	762980019	Úklid v krovu	ks	1,000	5 566,00	5 566,00		
D 764 Konstrukce klempířské							34 495,06		
34	K	764001843	Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití	m2	28,000	140,00	3 920,00	CS ÚRS 2021 01	
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon k dalšímu použití 4,0*3,5*2							28,000		
35	K	764101183	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 10 ks/m2 do 60°	m2	28,000	550,00	15 400,00	CS ÚRS 2021 01	
Montáž krytiny z plechu s upínacími klipy, prostupu a vývěhů střechy rovné ze šablon, počet kusů přes 4 do 10 ks/m2 přes 10 do 60° 4,0*3,5*2							28,000		
36	M	55350805	krytina střešní přírodní profilovaný hliníkový plech II 0,63mm do 3 500mm	kus	64,400	119,00	7 663,60	CS ÚRS 2021 01	
krytina střešní přírodní profilovaný hliníkový plech II 0,63mm do 3 500mm							56,000		
* 20% nových šablon * 28 0° 10° 2							64,400		
56° 1,15 Přepočtené koeficientem množství									
37	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krově	m2	28,000	62,33	1 745,24	CS ÚRS 2021 01	
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krově									
38	M	28329217	fólie podkladní pro doplnkovou hydroizolační vrstvu pod krytinu do do tříplášťových větracích střech 150g/m2	m2	30,800	51,00	1 570,80	CS ÚRS 2021 01	
fólie podkladní pro doplnkovou hydroizolační vrstvu pod krytinu do do tříplášťových větracích střech 150g/m2							30,800		
28° 1,15 Přepočtené koeficientem množství									
39	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	80,000	51,00	4 080,00	CS ÚRS 2021 01	
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo šablonu úzkou za sklon přes 30°									
40	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,058	1 990,00	115,42	CS ÚRS 2021 01	
Přesun hmot pro konstrukce klempířské křídlovany z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vztáhnout do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m									
D 785 Krytina skládaná							10 567,91		
41	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	48,000	220,00	10 560,00	CS ÚRS 2021 01	
Nouzové zakrytí střechy plachtou									
4,0*6,0*2							48,000		
42	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,007	1 130,00	7,91	CS ÚRS 2021 01	
Přesun hmot pro krytiny skládané křídlovany z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vztáhnout do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m									
D 783 Dokončovací práce - nátěry							20 989,80		
43	K	763213021	Napouštění dvojnásobný syntetický bodní nátěr tesafských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	129,400	117,00	20 989,80	CS ÚRS 2021 01	
Převrtování napouštění nátěr tesafských prvků pro dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický							64,400		
* bednění * 28 0° 2,3							115,000		
* podlahy III. etapa * 50 0° 2,3									
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							13 900,00		
D VRN3 Zařízení staveniště							7 700,00		
44	K	1036001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	7 700,00	7 700,00	CS ÚRS 2021 01	
Zařízení staveniště									
D VRN6 Územní vlivy							6 200,00		
45	K	1065002000	Mimoštaveništní doprava materiálů	Kč	2,000	3 100,00	6 200,00	CS ÚRS 2021 01	
Mimoštaveništní doprava materiálů									
* doprava kmenů do lesárny - 39 km * 1							1,000		
* doprava kmenů z lesárny - 39 km * 1							1,000		



Woodworking Inspiration s.r.o.
 Jízdárenská 1152/12, 36001 Karlovy Vary
 IČ: 07517921
 www.woodworking-inspiration.cz