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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENI 
STAVBY
Název zakázky:

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019 - 
2022_oprava SZZ v ŽST Chotěboř po mimořádné 
události"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:
epodateinaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E639-S-2950/2021

a

STARMON s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 
IČO: 4928575, DIČ: CZ49285751
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
spisová značka C 4338
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: XXX
zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, na základě plné moci ze dne 26.11.2018
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Korespondenční adresa:
Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: V18/2021

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (ínsolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu,

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: 
https://zakazkv.spravazeleznic.cz, dne 16.06,2021 pod evidenčním číslem 63921094 
svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „Údržba, opravy 
a odstraňování závad u SSZT 2019 - 2022_oprava SZZ v ŽST Chotěboř po 
mimořádné události" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto 
výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka 
Zhotovitele.

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace
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a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 347 922,-Kč

slovy: třistačtyřicetsedmtisícdevětsetdvacetdvakorunčeských

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí 
(PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 
nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
ust. § 92a, zákona č. 235/2004 5b,, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 
zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 
osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 
č.2 b) Smlouvy.
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Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 1 měsíc ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 1 měsíc ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).

3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem.

3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Přílohy č. 2 c) této smlouvy 
umístěno. Smluvní strany se dohodly, že pro provádění Díla není s ohledem na jeho 
charakter a náročnost vyhotovena Projektová dokumentace. V případě, že přílohy 
této smlouvy odkazují na Projektovou dokumentaci, rozumí se tím odkaz na 
dokumenty, které obsahují technickou specifikaci Díla, a projektovou dokumentaci 
nahrazují (dále jen „Technická specifikace stavby"). Tyto dokumenty jsou označeny 
v Zadávací dokumentaci jako Díl 3 Zadávací dokumentace a jsou přílohou této 
Smlouvy. V případě, že ustanovení přílohy této smlouvy odkazuje na Projektovou 
dokumentaci či konkrétní úpravu, která by měla být obsažena v Projektové 
dokumentaci, avšak není obsažená v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na 
Projektovou dokumentaci takovým způsobem, který není aplikovatelný na Technickou 
specifikaci stavby s ohledem na její obsah, se toto ustanovení nepoužije.

3.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 
hodin denně včetně sobot a nedělí.

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD 
OBCHODNÍCH PODMÍNEK

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 
Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 
podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se 
tedy nepoužije.

4.2 Při realizaci Díla nejsou plánovány výluky. Pokud z důvodů na straně Zhotovitele bude 
nutné výluku realizovat, dohodly se Smluvní strany, že na takovouto výluku se uplatní 
ustanovení odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ") nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 
plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 
prostředky.

4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde- 
li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 
k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 
nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

4.5 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.8, 4.3, 7.3 a 20.24 Obchodních 
podmínek se nepoužijí.
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4.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného 
daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se 
nepoužije.

4.7 V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

4.8 V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7)dní,

4.9 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 
oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 
pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 
považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 
prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 
Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 
novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel 
vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, 
je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od 
žádosti Objednatele.

4.10 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti 
zhotovitele na termín „při předání staveniště". Pro odstranění pochybeností 
Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se 
předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení 
originálů či ověřených kopií dokladů.

4.11 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla 
nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo 
doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový
Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 
zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou 
pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní 
ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový
Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele, V 
případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději 
do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.

4.12 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

4.13 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

4.14 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny,

4.15 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

4.16 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

4.17 Ustanovení bodu 13.2 a 13.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy 
neuplatní a nahrazují se takto:

Daňové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodních podmínek se považují za 
kompletní, obsahují-li všechny následující přílohy:
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a) zjišťovací protokoly,
b) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů 

o skutečné výměře).

Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad jednou v elektronické podobě. Po dokončení 
Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad. Daňové 
doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu 
pro doručování daňových dokladů, uvedenou v korespondenčních údajích 
objednatele. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby 
daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost scanu) bude objednatel akceptovat 
daňový doklad doručený v listinné podobě.

4.18 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto:

Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.

4.19 V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „... v Nabídce zhotovitele" doplňuje 
text „případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném 
znění,".

4.20 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost 
v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb 
státních drah.

4.21 Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 
Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči 
ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, 
zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý 
den prodlení, tato pravidla:

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 10.000,- Kč

d) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 20.000,- Kč

e) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 5.000,- Kč

4.22 V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení" 
nahrazuje textem „za každý den prodlení".

4.23 V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.

4.24 V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.

4.25 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 
osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 
s předložením závěrečné fakturace:

b) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,

c) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 
v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 
a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm.a) a písm.b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou,
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Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
uvedeného v příloze č, 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 
poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 
podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 
činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 
se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 
strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 
uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 
státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadoud-iednani-a-boi-s-korupci

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 
souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 
další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli,

ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

Objednatel je povinen pří vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 
hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 
uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a ¡novací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 
písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání"). Zhotovitel bere podpisem této 
smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 
související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 
jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 
článku smlouvy.

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 
rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 
následovně:

6.2.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizací Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele"), stejnou nebo kratší dobu splatností daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 
Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci 
(včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele 
uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace 
bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní 
tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy 
být zřejmé splnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.
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6,2.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 
dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po 
který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou 
nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 
postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

6.3 Objednatel požaduje, aby zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě 
této smlouvy o dílo zajistil dodržování legislativního minima pracovních podmínek u 
zaměstnanců.

6.3.1 Zhotovitel je povinen dodržovat pracovněprávní předpisy (odměňování vč. 
minimální mzdy či nejnižší úrovně zaručené mzdy dle nařízení vlády č. 
567/2006 Sb., pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a to vůči všem osobám, které se 
na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zaváže zajistit, že 
všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet (a bez 
ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v 
registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 
pracovních dnů od doručení výzvy předložit písemný doklad o měsíčním 
vyúčtování mzdy za poslední 3 měsíce u konkrétně vybraných pracovníků 
objednatelem.

6.3.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit písemný doklad 
o měsíčním vyúčtování dle prvního odstavce tohoto bodu. Zhotovitel se dále 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení 
legislativního minima pracovních podmínek zaměstnanců dle prvního 
odstavce tohoto bodu a v případě, že porušení je trvajícího charakteru, za 
každý započatý den trvání porušení dané povinnosti. V případě dlouhodobého 
a závažného porušování povinnosti zhotovitele dodržování legislativní minima 
pracovních podmínek zaměstnanců, má objednatel možnost odstoupit od 
smlouvy dle obchodních podmínek.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

7.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.

7.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

7.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
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7.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu v listinné či elektronické podobě, lze namítnout kdykoliv. 
Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 
občanského zákoníku.

7.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

7.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 
Smlouvě uvedeno jinak.

7.7.1 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele až do 
doby skončení poslední záruční doby (včetně veškerých prodloužení) převést 
svoji podnikatelskou činnost ani její část. Převodem podnikatelské činnosti se 
rozumí přeměna Zhotovitele (s výjimkou fúze) nebo převod jeho obchodního 
závodu či jeho části.

7.7.2 Pokud dojde v důsledku převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele ke změně 
v osobě Zhotovitele, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, 
kdy nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, 
předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 
stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této 
lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. 
Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.

7.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

7.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

7.10 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

7.11 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 
této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 
Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že 
souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

7.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy,
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nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č, 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

7.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 
v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

7.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

7.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1:

Příloha č. 2:

Příloha č. 3: 

Příloha Č. 4: 

Příloha č. 5: 

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8: 

Příloha č. 9: 

Příloha č. 10:

Obchodní podmínky

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace 
stavby

c) Zvláštní technické podmínky 

neobsazeno

Rozpis Ceny Díla 

Harmonogram postupu prací 

Oprávněné osoby 

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Osvědčení

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

z p. Ing, Pavel Šprdlík 

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

(podepsáno elektronicky 29.06.2021)

Ladislav Mikulecký

vedoucí střediska obchodu 
na základě plné moci

(podepsáno elektronicky 30.06.2021)
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PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, zhotovitel obdržel Obchodní 
podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele 
https://zakazky.spravazeleznlc.cz/, zhotovitel prohlašuje, že Obchodní podmínky mu byly v 
elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s 
jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
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PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Smluvní strany 
podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že 
v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. 
TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v 
příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky

Zhotovitel obdržel Všeobecné technické podmínky společně se zadávací dokumentací 
prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel 
prohlašuje, že Všeobecné technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány 
před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je 
seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

1/1
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PŘÍLOHA C. 3

Související dokumenty

- neobsazeno
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Rekapitulace Ceny Díla

• Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů 
provozních částí (PS):

PŘÍLOHA Č. 4

1/1
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Kód: 2021/19
Stavba: Chotěboř-oprava Vk3

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Chotěboř Datum: 23.06.2021

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IC: 492 85 751
STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň DIČ: CZ49285751

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy u k s . Položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 347 922,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 347 922,00 73 063,62

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 420 985,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021/19

Stavba: Chotěboř-oprava Vk3

Místo: Chotěboř Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 347 922,00 420 985,62

01 Vk3 - UOZI
02 Vk3 - URS

321 472,00 388 981,12
26 450,00 32 004,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Chotěboř-oprava Vk3 
Objekt:

01 - Vk3 - UOŽI

KSO: CC-CZ:
Místo: Chotěboř Datum: 23.06.2021

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 492 85 751
STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň DIČ: CZ49285751

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 321 472,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 321 472,00 21,00% 67 509,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 388 981,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Chotěboř-oprava Vk3
Objekt:

01 - Vk3 - UOŽI
Místo: Chotěboř Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

23.06.2021

Cena celkem [CZK]

321 472,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Chotěboř-oprava Vk3
Objekt:

01 - Vk3 - UOŽI
Místo: Chotěboř Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 321 472,00
1 K 7591017010 Demontáž elektromotorického přestavníku z výkolejky kus 1,000 3 540,00 3 540,00

2 K 7591087030 Demontáž upevňovací soupravy kloubové s upevněním 
na koleli kus 1,000 920,00 920,00

3 K 7590917032 Demontáž výkolejky ústřední stavěné s návěstním 
tělesem a s ořestavníkem elektromotorickým kus 1,000 10 500,00 10 500,00

4 M 7591010180R
P řestavn íky  P řestavn ík  e lektrom otorický E P  681.2/L- 
reoase (CV200819002)

kus 1,000 95 000,00 95 000,00

5 M 7591090010
D íly  pro  zem ní m on táž p řestavn íků  D eska základ .pod  
přestav. 700x460 (H M 0592139997046)

kus 1,000 382,00 382,00

6 M 7591090110
D íly  pro  zem ní m on táž p řestavn íků  O hrádka  
přestavn íku  P O P  K P S  (H M 0321859992206)

kus 1,000 2 860,00 2 860,00

7 M 7590920240
Součásti výko le jek Spojn ice výko ie jk.krá tká STV-1  
(CV701719001)

kus 1,000 2 830,00 2 830,00

8 M 7590920050
Součásti výko le jek Táhlo výko le jkové krátké  
(CV040705013)

kus 1,000 2 250,00 2 250,00

9 K 7591085030 Montáž upevňovací soupravy kloubové s upevněním 
na koleli kus 1,000 2 760,00 2 760,00

10 K 7590915032

ivioniaz vyKoiejKy usiream siavene s navesimm 
tělesem s přestavníkem elektromotorickým - připevnění 
upevňovací soupravy přestavníku, výkolejky a její 
montáž včetně návěstního tělesa, připevnění 
přestavníku na upevňovací soupravu, namontování
cnninvarí t\/ř

kus 1,000 25 800,00 25 800,00

11 K 7591095010 Dodatečná montáž ohrazení pro elekromotorický 
ořestavník s olastovou ohrádkou kus 1,000 3 850,00 3 850,00

12 K 7592007052 Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 s 
ořevodníkem MeaaPN kus 1,000 2 510,00 2 510,00

13 M 7592010104
Kolové senzory a sním ače počítačů  ná p ra v  S ním ač  
orů iezdu ko la  R SR  180 (10 m  kabel)

kus 1,000 57  900,00 57 900,00

14 M 7592010166
Kolové senzory a sním ače počítačů  náp rav  
U pevňovací souprava  SK140

kus 1,000 16 600,00 16 600,00

15 M 7592010146
Kolové senzory a sním ače počítačů  náp rav  
N eoorénová ochr. had ice 9.8 m

kus 1,000 4 890,00 4 890,00

16 M 7592010152
Kolové senzory a sním ače počítačů  ná p ra v  M ontážní 
sada neoorénové ochr.had ice

kus 1,000 3 980,00 3 980,00

17 M 7592010172
Kolové senzory a sním ače počítačů  náp rav  
P ňpevňovací čep B B K  p ro  upevňovací soupravu  
SK140

p á r 1,000 2 050,00 2 050,00

18 M 7592010176
Kolové senzory a sním ače počítačů  ná p ra v  M atice  
sam oiistná FS  M10

kus 2,000 27,50 55,00

19 M 7592010178
Kolové senzory a sním ače počítačů  ná p ra v  M atice  
sam oiistná FS  M12

kus 2,000 27,50 55,00

20 M 7592010186
Kolové senzory a sním ače počítačů  ná p ra v  P řepěťová  
ochrana EP O

kus 1,000 2 820,00 2 820,00

21 M 7592010505
Kolové senzory a sním ače počítačů  ná p ra v  P řevodník  
sianá lů  PN S -03

kus 1,000 24 500,00 24 500,00

22 M 7592010510
Kolové senzory a sním ače počítačů  ná p ra v  Z apo jovací 
skříňka 1 (1  poč ítac í bod, 1 vstup)P N S-03

kus 1,000 9 620,00 9 620,00

23 K 7592005052
Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 s 
převodníkem MegaPN - uložení a připevnění na určené 
místo, seřízení Dolohv. Dřezkoušení

kus 1,000 4 500,00 4 500,00

24 K 7594305015 Montáž součástí počítače náprav neoprénové 
ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci kus 1,000 5 850,00 5 850,00

25 K 7594305040 Montáž součástí počítače náprav upevňovací 
kolejnicové čelisti SK 140 kus 1,000 4 450,00 4 450,00

26 K 7598095090

Přezkoušeni a regulace počítače náprav včetně 
vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných 
měření, nastavení zařízení, přezkoušení funkce a 
vvhntnvení nrotokoln

kus 1,000 4120,00 4 120,00

27 K 7590147044 Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na 
zemní DodDěru UKMP kus 1,000 680,00 680,00

28 M 7590140190 Z ávěry  Z ávě r kabe lový U KM P -W M  (CV736719001) kus 1,000 8 560,00 8 560,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 7590145044

Montáž závěru kaóeioveno zabezpečovacího na zemni 
podpěru UKMP - úplná montáž závěru, zatažení 
kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné 
číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a
7 3 n n ip n í  k p h p lm / p  f n r m v

kus 1,000 2 220,00 2 220,00

30 K 7590555134

Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z 
konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a 
závěrečné mě

kus 2,000 2 120,00 4 240,00

31 K 9901000900

uoprava ODOusmerna tnapr. aoaaveKZ viasimcn zasoD 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 
kostek, suti, atd. do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou
i i r ř o n v  n

kus 1,000 3 500,00 3 500,00

32 K 9903100200

rreprava mecnamzace na místo provaaenycn prací o 
hmotnosti do 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro dopravu mechanizmů na místo 
prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního
n r n c t ř o r l

kus 1,000 7 680,00 7 680,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Chotěboř-oprava Vk3 
Objekt:

02 - Vk3 - URS

KSO: CC-CZ:
Místo: Chotěboř Datum: 23.06.2021

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 492 85 751
STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň DIČ: CZ49285751

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel' IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 26 450,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 26 450,00 21,00% 5 554,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 004,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Chotěboř-oprava Vk3
Objekt:

02 - Vk3 - URS
Místo: Chotěboř Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

23.06.2021

Cena celkem [CZK]

26 450,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Chotěboř-oprava Vk3
Objekt:

02 - Vk3 - URS
Místo: Chotěboř Datum: 23.06.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 450,00

1 K 460070114

hiouDem nezapazenycn jam rucne pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání 
povrchu pro uložení přestavníku se zhotovením
n h rá r lk v  \/ h n rn in ž  třírlv

kus 1,000 1 090,00 1 090,00

2 K 460070404

hiouDem nezapazenýcn jam rucne pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání 
povrchu pro základy zemních podpěr kolejových
c k ř ín ž k  n rn  ro lo n v ó  c n n h

kus 2,000 1 640,00 3 280,00

3 K 741910401 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky 
do 100 mm s víkem m 4,000 336,00 1 344,00

4 K HZS2132 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních konstrukcí zámečník odborný hod 16,000 520,00 8 320,00

5 K HZS3222
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 
zařízení na stavebních objektech montér 
slaboDroudvch zařízení odborný

hod 16,000 555,00 8 880,00

6 K HZS4121 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha 
stavebních strojů a zařízení obsluha strojů hod 8,000 442,00 3 536,00
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PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram postupu prací
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STARM0N
Závazný harmonogram stavebních prací, výluk a fakturace. průmyslová im o . Choceň

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019- 2022_oprava SZZvŽST Chotěboř po mimořádné události“

Popis prací Týdny

2021
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Demontáž poškozených částí Vk, přestavníku a PB 0,1
Úprava pláně pro montáž 0,1
Montáž poškozených částí Vk, přestavníku a PB 0,1
Dodavatelské zkoušky a předání 0,1

....
_

Fakturace ( it h i. k č ) Týdny

2021

leden únor březen duben květen červen červenec srpen záři říjen listopad prosinec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10|11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34! 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49j 50 51 52 53

Celá stavba 0 ,3 4 8 0,348 __̂ _L



PŘÍLOHA C. 6

Oprávněné osoby 

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Ing. Libor Tkáč

Adresa Kounicova 26, Brno

E-maii X X X

Telefon +420 xxx xxx xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení XXX

Adresa Pávovská 2a, 586 01 Jihlava

E-mail XXX

Telefon XXX

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení XXX

Adresa Pávovská 2a, 586 01 Jihlava

E-mail XXX

Telefon XXX

Jméno a příjmení XXX

Adresa Pávovská 2a, 586 01 Jihlava

E-mail XXX

Telefon XXX

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Ladislav Mikulecký

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

E-mail X X X

Telefon +420 xxx xxx xxx

1/2 PŘÍLOHA č. 6
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Ve věcech technických

Jméno a příjmení XXX

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

E-mail XXX

Telefon XXX

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení XXX

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

E-mail XXX

Telefon XXX

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací a sdělovací zařízení

Jméno a příjmení XXX

Adresa Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

E-mail XXX

Telefon XXX
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení 
požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo 
zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, 
sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem 
stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou 
sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení 
a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a 
montážních výkonů.

347 922,- Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

Minimálně 0,5 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 1 mil. Kč v úhrnu za rok

i / i
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA

- - -

- - -

- - -

1/1
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PŘÍLOHA C. 9

Zmocnění Vedoucího zhotovitele 

neobsazeno

1/1
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PLNÁ MOC

Obchodní společnost
STARMON s.r.o., IČ: 492 85 751
se sídlem Průmyslová 1880,565 01 Choceň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. C4338 

zastoupená Ing. Janem Šichanem, jednatelem společnosti

(dále jen „Společnost")

uděluje tímto PLNOU MOC panu

Ladislavu Mikuleckému,

\uaie jen „¿riiucrierieb j.

kdy Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn k jednání a podepisování za Společnost v následujících 
obchodních a provozních záležitostech:

K jednání a podepisování v následujících obchodních a provozních záležitostech:

a) Při účasti Společnosti v zadávacích řízeních veřejných zakázek a dalších výběrových řízeních,
b) Při jednání s obchodními partnery,
c) Vyřizování korespondence Společnosti,
d) Sjednávání a uzavírání smluv o dílo, kupních, nájemních, licenčních, smluv o společnosti a 
dalších obchodních smluv,

e) Podávávání nabídek zákazníkům Společnosti a uzavírání smluv z těchto nabídek vyplývajících,
f) K zastupování Společnosti v záležitostech souvisejících s elektronickými aukcemi a účastí ve 
veškerých elektronických aukcích dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Chocni dne 26.11. 2018

..................... ....
STARMON s.r.o., 

jednající Ing. Janem Šichanem, jednatelem

Já, zde podepsaný Ladislav Mikulecký toto zmocnění přijímá

prohlášení o  pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 011646/447/2O18/C

Já, níže podepsaný a, advokát se sídlem zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou
advokátní komorou pod ev.č. 16075, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotoveni podepsal:

1. Ladislav Mikulecký,

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v tét 
s právními předpisy.

V  Chocni dne 2 6 .1 1 .20 1 8 .

., advokát



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 011646/448/2018/C

Já, níže podepsan\ advokát se sídlem zapsaný v  seznamu advokátů vedeném Českou
advokátní komorou pod ev.č. 16075, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsal:

1.

Podepsaný advokát tím to prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani je jí soulad 
s právními předpisy.

V Chocni dne 2 6 .11 .2018 .
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