

**SMLOUVA O DÍLO č. 2021/ORI/S/0302**  
**uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění**  
**pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel** : **město Orlová**  
Zastoupený : Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou  
Se sídlem : Osvození 796, 735 14 Orlová-Lutyně  
IČO : 00297577  
Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.  
Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová  
Číslo účtu : 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a k jednání ve věcech této smlouvy na základě Pověření ze dne 15. 1. 2020:

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Orlová, tel. č. +420 596 581 421, +420 603 711 676, [martina.szotkowska@muor.cz](mailto:martina.szotkowska@muor.cz)

Osoba pověřená jednat ve věcech technických :


- Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí, odbor rozvoje a investic Městského úřadu Orlová, tel. č. +420 596 581 439, +420 603 336 128, [alena.kasanova@muor.cz](mailto:alena.kasanova@muor.cz)

(dále jen „objednatel“)


a

**Zhotovitel** : **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
Místo podnikání/Sídlo : Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, dne 12. 3. 1993  
Zastoupený : Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06, na základě plné moci  
IČO : 47116901  
DIČ : CZ47116901  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5  
Číslo účtu : 19-1583390227/0100

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:

Tel., e-mail : 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Tel., e-mail : 

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

## II.

### Předmět díla

1. Na základě výběrového řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu zpracování dokumentace pro společné povolení ve společném územním a stavebním řízení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtových nákladů (dále jen „projektová dokumentace“) pro stavbu pod názvem „Řešení odvodnění pod ul. Rydułtowska v Orlové-Lutyni“.
2. V rámci předmětné projektové dokumentace budou řešeny úpravy poškozeného koryta bezejmenné vodoteče pod ul. Rydułtowska v Orlové-Lutyni, kdy dochází ke dnové erozi stávající údolnice, při které se dno takto vytvořeného koryta prohlubuje a dochází k destabilizaci břehových částí, které se do zahloubeného koryta sesouvají. Dnová eroze je způsobena občasným větším průtokem z kanalizačního vyústění. Výše popsavý stav a obecné řešení stabilizace údolnice je zahrnuto do již zpracované „Územní studie – organizace odvádění vod a spojená rizika na území města Orlová“. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace na řešení dílčí části území v rozsahu:

#### **Stavební objekt SO 01 (dle Prioritní osy 1, podporované aktivity 1.3.4):**

- stabilizace koryta od výustního objektu po SST\_1,
- vytvoření přehrážek (viz PRH\_4, PRH\_5, PRH\_6), sloužících ke stabilizaci nivelety dna údolnice (koryta).

#### **Stavební objekt SO 02 (dle Prioritní osy 1, podporované aktivity 1.3.2):**

- návrh retenční nádrže viz RND\_9

Projektová dokumentace bude řešit **SO 01** na pozemcích parcelní číslo 3721/1 a 3720/2 a **SO 02** na pozemcích číslo 3721/18, 3730/37, 3730/38, 3730/39, 3730/40, 3730/41 v k. ú. Homí Lutyně:

Svahová nestabilita na dotčeném pozemku je obsažena v Registru svahových nestabilit“ České geologické služby.

Pozemky parcelní číslo 3721/1, 3721/18, 3730/37, 3730/38, 3730/39, 3730/40, 3730/41 jsou vlastnictvím města Orlová. Pozemek parcelní číslo 3720/2 je ve vlastnictví ██████████

██████████ Souhlas soukromých vlastníků se vstupem na pozemek za účelem prací – přípravných, monitoringu pozemku, vyřízení stavebního povolení, rekonstrukcí a udržitelnosti stavby včetně potřebných oprav, má objednatel k dispozici.

3. Součástí předmětu díla je rovněž:

- zajištění vstupních podkladů (např. geodetické zaměření, provedení sond, stavebně-technický průzkum, prověření inženýrských sítí, projednání s objednatelem, zajištění výškopisu a polohopisu, apod.),
- provedení hydrotechnického průzkumu,
- geotechnické posouzení (průzkum), které bude obsahovat:
  - popis zatížení životního prostředí realizací záměru (popis případných škod na životním prostředí způsobených zásahem),
  - popis nebezpečnosti jevů ohrožujících právem chráněné zájmy (zařazení do kategorie rizika I, II nebo III – viz Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997, editor Vladimír Lysenko, vydalo MŽP v r. 1998),
  - popis charakteru vzniku svahové nestability a stupně antropogenního zavinění,
  - uvedení délky předpokládané doby stabilizace svahové nestability po provedení stabilizace a sanace,
  - v případě opatření 1.3.2 (retenční nádrž) musí PD obsahovat geologické posouzení vlivu navrženého opatření k tomu způsobitou osobou, a to v případě, že bude srážková voda zasakována a pro opatření výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné povrchy,

- v případě budování zpevněných propustných povrchů, musí být v PD stanoven součinitel odtoku každého z nových povrchů,
  - v případě výměny nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné povrchy, musí být v PD stanoven součinitel odtoku každého z nových povrchů a součinitel odtoku původního povrchu.
- zpracování dokumentace pro společné povolení ve společném územním a stavebním řízení,
  - výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění vydání rozhodnutí – společného povolení v právní moci,
  - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci výběrového nebo zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona.
4. Zadavatel předpokládá spolufinancování projektu z prostředků Operačního programu Životní prostředí:
- a) Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami, Podporovaná aktivita 1.3.4: Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“. Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.
  - b) Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami, Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu (retenční nádrž).
5. Zhotovitel je povinen respektovat a zapracovat do projektové dokumentace podmínky poskytovatele dotace, a to především doložit:
- a) **Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy** požadovaná pro daný druh opatření příslušnými obecně závaznými právními předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy (např. ohlášení stavby, územní rozhodnutí, stavební povolení či vyjádření věcně a místně příslušného orgánu státní správy, že opatření nepodléhá vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení, rozhodnutí o nakládání s vodami, závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, souhlas orgánů památkové ochrany, výjimka ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů atd.). Rozhodnutí vydaná ve správním řízení musejí být opatřena záložkou právní moci.
  - b) **Kladné odborné stanovisko odboru geologie MŽP** - v případě akcí podporovaných v rámci aktivity 1.3.4 Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“.
  - c) **Dokumentace pro společné povolení ve společném územním a stavebním řízení** bude zpracována v členění a rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace pro společné povolení ve společném územním a stavebním řízení bude předána objednateli pro každou stavbu ve 3 originálních vyhotoveních v listinné podobě, z nichž 1 vyhotovení bude ověřeno v příslušném správním řízení a v 1 digitálním vyhotovení. Projektová dokumentace bude objednateli předána včetně originálu rozhodnutí – společného povolení v právní moci pro jednotlivé stavby.
  - d) **Projektová dokumentace pro provádění stavby** bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude objednateli pro každou stavbu předána v 6 vyhotoveních v listinné podobě a současně s listinnou podobou i 1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě. Elektronická podoba je sjednána ve formátu PDF a DWG. Zhotovitel je povinen předat jako součást tohoto stupně projektové dokumentace i elektronickou podobu soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se rozumí formát xls a formát pdf. Výkaz výměr ve formátu xls bude opatřen funkčními vzorci, buňky budou uzamčeny proti případným úpravám (mimo buňky pro zadání jednotkové ceny).

Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace pro provádění stavby slouží současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci výběrového nebo zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona. Zhotovitel je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržovat podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci.

6. Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla.
7. Objednatel ve vztahu k třetí straně udělí zhotoviteli písemnou plnou moc, aby zastupoval město Orlová ve všech správních úkonech, včetně přebírání písemností, v celém správním řízení v rámci zpracování výše uvedené projektové dokumentace. Plná moc bude vystavena po oboustranném podpisu smlouvy o dílo.
8. Detailní rozpracování řešení bude probíhat formou pravidelných konzultací na výrobních výborech, minimálně dvakrát měsíčně a veškeré připomínky objednatele budou neprodleně zakomponovány do projektové dokumentace.
9. Autorský dozor na stavbě bude zhotovitel vykonávat na výzvu objednatele, min. 80 hod. po dobu realizace každé stavby a bude spolupracovat s koordinátorem BOZP.
10. Objednatel je povinen zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v přípravě stavby (zpracování plánu BOZP) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a to v části přípravy staveb.
11. Objednatel je oprávněn předmět díla použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.
12. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti (ani její dílčí část, zejména výkaz výměr) tvořený předmětem díla dle této smlouvy třetí osobě k využití bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
13. Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování projektové dokumentace požadovat doplnění o další projekční práce (např. pokud se objednatel rozhodne zkvalitnit stavebně technické řešení stavebních úprav nebo bude nutné provést stavební úpravy nad rozsah zadání) a zhotovitel je povinen tyto práce za podmínek obvyklých provést na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě.
14. V průběhu výběrového nebo zadávacího řízení na zhotovitele stavby, které bude vyhlášováno v souladu s platnou legislativou, je zhotovitel projektové dokumentace povinen zpracovávat odpovědi na dotazy k projektové části zadávací dokumentace (tzn. k nesrovnalostem v technickém řešení, nesrovnalostem v položkových rozpočtech a výkazech výměr apod.) v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdržení.

### III.

#### Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat předmět díla, tzn. dokumentaci pro společné povolení ve společném územním a stavebním řízení, projektovou dokumentaci pro provádění stavby, rozhodnutí – společné povolení v právní moci do 12 měsíců od účinnosti smlouvy.

2. Nedodržení termínu v odst. 1 tohoto článku považuje objednatel za porušení podstatné povinnosti vyplývající ze smlouvy.
3. Termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma Smluvními stranami v každém jednotlivém případě.
4. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.
5. Místem pro předání předmětu díla je sídlo objednatele. O převzetí díla objednatelem bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oprávněným zástupcem objednatele, a to po kontrole splnění zadání do 5 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem. V případě nesplnění předmětu díla či dodání neúplného díla bude toto dílo vráceno k dopracování zhotoviteli. Toto ustanovení se nevztahuje na vady díla dle čl. IX. – „Záruka za dílo“ této smlouvy.

#### IV. Cena

1. Cena díla je stanovena dohodou, jako cena smluvní dle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

<b>výkonová fáze</b>	<b>cena v Kč bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>cena v Kč celkem vč. DPH</b>
zajištění vstupních podkladů (např. geodetické zaměření, provedení sond, stavebně-technický průzkum, prověření inženýrských sítí, projednání s objednatelem, zajištění výškopisu a polohopisu, apod.),	65 000,-	13 650,-	78 650,-
provedení hydrotechnického průzkumu	25 000,-	5 250,-	30 250,-
geotechnické posouzení (průzkum)	80 000,-	16 800,-	96 800,-
zpracování dokumentace pro společné povolení ve společném územním a stavebním řízení	645 000,-	135 450,-	780 450,-
výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění vydání rozhodnutí – společného povolení v právní moci	120 000,-	25 200,-	145 200,-
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci výběrového nebo zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona	380 000,-	79 800,-	459 800,-
zpracování plánu BOZP v rámci přípravy stavby	13 000,-	2 730,-	15 730,-
<b>Cena celkem</b>	<b>1 328 000,-</b>	<b>278 880,-</b>	<b>1 606 880,-</b>

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré správní a jiné poplatky a další náklady pro řádné a úplné zhotovení díla.
3. Výši nabídkové smluvní ceny lze překročit pouze v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace předmětu plnění ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
4. Cena za dílo dle odst. 1 tohoto článku je cenou pevnou a maximální a odpovídá rozsahu zadání při zhodnocení náročnosti nákladů zhotovitele ke splnění předmětu díla. Zhotovitel je plátcem DPH.
5. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude sjednána oběma stranami a dohodnuta v každém jednotlivém případě.

6. Zhotovitel souhlasí, že bude na výzvu objednatele vykonávat autorský dozor na stavbě, který bude hrazen na základě vystavené objednávky. Cena je stanovena na 800,- Kč za hodinu bez DPH, 168,- Kč DPH, 968,- Kč vč. DPH za hodinu. Tato cena nemá vliv na cenu díla.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a odměnu autorského dozoru v souvislosti s výkonem jeho funkce bez ohledu na počet zástupců autorského dozoru.

Cena obsahuje mimo vlastní výkon i náklady na:

- konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců pro specializované části stavby,
- studium a zajišťování potřebných podkladů,
- cestovné, stravné.

## V.

### Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo dle této smlouvy po jeho řádném ukončení a předání zhotovitelem a převzetí objednatelem na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Po oboustranně schváleném a podepsaném předávacím protokolu je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad k úhradě ceny díla.
2. Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu, který musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani“). DIČ objednatele se neuvádí, jelikož objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
3. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Za den zaplacení se považuje den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu.  
Daňový doklad bude adresován: město Orlová, odbor rozvoje a investic, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně nebo [posta@muor.cz](mailto:posta@muor.cz). V textu daňového dokladu bude uveden název předmětu plnění a číslo smlouvy o dílo.  
Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem o dani nebo smlouvou dohodnuté náležitosti nebo je bude obsahovat chybně, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli k opravě. V takovém případě se na daňový doklad hledí jako na nedoručený.
4. V případě, že bude smluvní vztah ukončen před dokončením celého díla z důvodu vyskytujících se na straně objednatele, příp. třetích osob, bude úhrada za provedené práce fakturována dle prokazatelně vynaložených nákladů ke dni zrušení smlouvy.
5. Na daňovém dokladu bude vyznačeno registrační číslo a název projektu.

## VI.

### Součinnost

1. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných konzultací na výrobních výborech minimálně dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání výrobního výboru písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu konání výrobního výboru nedohodly Smluvní strany na předchozím jednání.
2. Neúčast zhotovitele na výrobním výboru považuje objednatel za podstatné porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy.

## VII.

### Smluvní sankce

1. Pokud zhotovitel nepředá řádně dílo ve stanoveném termínu dle čl. III. – „Termín a místo plnění“, odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
Tato smluvní pokuta nemá vliv na právo objednatele domáhat se v plné výši náhrady škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, i každé jiné škody vzniklé nesplněním závazků vyplývajících z této smlouvy.

2. Neuhradí-li objednatel oprávněný daňový doklad zhotovitele ve sjednaném termínu dle čl. V. – „Platební podmínky“, odst. 3, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro zpracování odpovědi na dotazy k projektové části zadávací dokumentace dle ust. čl. II. – „Předmět díla“, odst. 14, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

#### **VIII.**

##### **Odstoupení od smlouvy**

1. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato Smluvní strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
2. V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, a to písemně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.
3. Nesouhlasí-li zhotovitel s důvodem odstoupení, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

#### **IX.**

##### **Záruka za dílo**

1. Zhotovitel poskytuje na zpracovanou projektovou dokumentaci záruku v délce **60 měsíců**.
2. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem a převzetí objednatelem na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
3. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání, a za vady později vzniklé, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
4. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně a bez zbytečného odkladu reklamovat u zhotovitele. Zhotovitel je povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit v termínu stanoveném objednatelem, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Pokud zhotovitel ve sjednaném termínu vady neodstraní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i započatý den prodlení jejího trvání.

Tato smluvní pokuta nemá vliv na právo objednatele domáhat se v plné výši náhrady škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, i každé jiné škody vzniklé nesplněním závazků vyplývajících z této smlouvy.

#### **X.**

##### **Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.  
Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů poskytovateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.

3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Toto ustanovení neplatí pro poskytování informací, které některé ze stran ukládá zákon.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatku této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
5. V případě, že nastane vinou třetí osoby nemožnost plnění předmětu této smlouvy, bude smluvní vztah ukončen sepsáním dodatku k této smlouvě.
6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatel.
8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním této smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
11. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Orlová č. 1928/52. ze dne 16. 6. 2021.

V Orlové dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Miroslav Chlubna  
starosta města



Ing. Pavel Menhard  
ředitel divize 06  
na základě plné moci

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:

