

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „OZ“)

číslo smlouvy objednatele: 2021001132

číslo smlouvy zhotovitele: 21/ 3330

číslo veřejné zakázky: 21033

1. Smluvní strany

objednatel: Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
ve věcech technických: Natašou Bláhovou, vedoucí odd. komunikací odboru SVS Magistrátu
města České Budějovice

IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
kontakt. údaje: tel.: [REDACTED]
e-mai [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 4209522/0800

(dále jen „objednatel“)

-a-

zhotovitel: K – BUILDING CB, a.s.
se sídlem: Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Martin Kačenka, předseda představenstva
ve věcech technických: Jan Pelikán, stavbyvedoucí

IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
kontakt. údaje: [REDACTED]

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd.B, vložka 1516
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti **smluvních stran** při zhotovení díla vymezeného v bodě 3.1. této smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo k řádnému a včasnému zhotovení díla. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je položkový rozpočet zhotovitele a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele, jako uchazeče, která byly uchazečem předložena v zadávacím řízení k veřejné zakázce č. 21033 (dále jen „veřejná zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako **Smluvní dokumenty**.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy řádně a s odbornou péčí
a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení díla

- b) jako osoba odborně způsobilá provede kontrolu technické části předané dokumentace a bez zbytečného odkladu upozorní objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky, formou soupisu těchto vad, včetně případných návrhů na jejich odstranění
- c) vyžádal a obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se díla.
- 2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací dokumentace k veřejné zakázce, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou (včetně jejich příloh), řídí příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů České republiky.
- 2.4. Vymezení pojmů
- 2.4.1. objednatel je osoba definovaná v záhlaví této smlouvy jako **objednatel a zadavatel veřejné zakázky** po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
- 2.4.2. zhotovitel je osoba uvedená v záhlaví této smlouvy jako **zhotovitel a dodavatel** (uchazeč) po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
- 2.4.3. poddodavatel je osoba provádějící část díla jménem zhotovitele
- 2.4.4. příslušnou dokumentací (projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro provádění stavby) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- 2.4.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;
- 2.4.6. staveništěm je plocha určená objednatel v souvislosti s prováděním díla
- 2.4.7. závazné předpisy jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ a ustanovení právních předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem a závazných směrnic vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.

3. Předmět plnění

- 3.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, označené jako „**Most CB-022 v ulici Karla IV., České Budějovice**“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností HBP s.r.o., se sídlem: Čechova 59, 370 01 České Budějovice, [REDAKCE] (dále jen „Dílo“) a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 3.2. Součástí provedení Díla je/jsou
- 3.2.1. provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu provádění Díla, dokumentace skutečného provedení Díla a případných přeložek inženýrských sítí
- 3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;
- 3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a v souladu s plánem BOZP, který je součástí projektové dokumentace k Dílu;
- 3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele při provádění Díla. Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.4. této smlouvy předložit objednateli, způsobem stanoveným v této smlouvy doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je zhotovitel povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.
- 3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor staveniště dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů, a to ve lhůtách stanovených touto smlouvou;

- 3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. této smlouvy;
- 3.2.7. zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování a následné odstranění.
- 3.2.8. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a **realizační dokumentace (RDS)**, pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace k Dílu, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 3.2.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo specifikovány ve **Smluvních dokumentech**, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení Díla;
- 3.2.10. vyhotovení dokumentace skutečného vyhotovení Díla.
Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace (**PDPS**), jak byly známy v době podání nabídky zhotovitele. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována projektová dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu Díla. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve dvou (2) originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.
- 3.3. Zhotovitel je povinen dodat **Dílo** kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky **Projektové dokumentace** a příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) a požadavky uvedené ve **Smluvních dokumentech**. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami, platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. **Dílo** musí splňovat veškeré požadavky norem platných v České republice v době jeho předání a převzetí, dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s **technickým dozorem stavebníka**. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy, technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení Díla, vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané objednatelem, požádá zhotovitel písemně objednatele o dodání takovéto dokumentace. Objednatel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení **technickému dozoru stavebníka** s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem Díla.
- 3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování jeho vad) tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.
- 3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

4. Lhůty provádění díla

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na lhůtách plnění Díla takto:
- 4.1.1. předání staveniště a zahájení stavebních prací:
červenec 2021 po dohodě smluvních stran
- 4.1.2. zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce a předat celé Dílo:
do 120 dnů ode dne předání staveniště
- 4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedených v bodě 11.2. a 11.3. této smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. této smlouvy, když případným provedením Díla před lhůtami uvedenými ve smlouvě.
- 4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.2 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlaseny **technickým dozorem stavebníka**, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc spod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy. Důvody uvedeny v tomto bodě musí být zaznamenány ve **Stavebním deníku**.
- 4.5. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne doručení tohoto písemného rozhodnutí o přerušení zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby pokynu objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto pokynu zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, ukončit veškeré prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, na majetku objednatele či majetku a zdraví třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.
- 4.6. Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo lhůtami, které určil objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede zhotovitel **Díla**, a to nejpozději do pěti (5) dnů ode dne předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá předchozímu písemnému schválení objednatele.
- 4.7. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla bez zbytečného prodlení informovat objednatele v případě, kdy zjistí, že nebude schopen dodržet jednotlivé termíny harmonogramu prací (aktualizovaného harmonogramu prací). Jakákoliv změna termínů realizace Díla je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto informační povinnost, nemá nárok na případné prodloužení termínů uvedených v této smlouvě pro realizaci Díla.

5. Cenové podmínky

- 5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří **Přílohu č. 1** této smlouvy. Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných pro provedení Díla dle **Soupisu prací činností a dodávek**. Cena Díla je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla dle této smlouvy, zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla.

- 5.2. V souladu s tímto rozpočtem činí **Celková cena Díla: 4 120 123,00 Kč bez DPH**
(slovy čtyřmilionystodvacettisícstodvacettři korun českých).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti s provedením Díla dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.
- 5.3. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
- 5.4. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v souladu s podmínkami této smlouvy pouze v případě, kdy
- 5.4.1. objednatel požaduje dodatečné stavební práce, činnosti či dodávky, které nejsou součástí předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů;
- 5.4.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Díla (činností či dodávek), když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky;
- 5.4.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smluvními stranami známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla;
- 5.4.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané zhotoviteli objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.5. Postup při předpokládaných změnách ceny Díla
- 5.5.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací, (činností nebo dodávek), které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací, informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací, bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.
- 5.5.2. ustanovení bodu 5.5.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení Díla.
- 5.6. V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava, např. ÚRS Praha a.s. (dále jen **ceník**).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
- a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
- b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací činností a dodávek dle **ceníkové** ceny nové položky
- c) není-li cena nové položky uvedena v **ceníku**, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
- 6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději **do pěti (5) dnů** následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do **tří (3) pracovních**

dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do deseti (10) kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli fakturu. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

- 6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve **Stavebním deníku** nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
 - 6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;
 - 6.3.2. objednatel a **technickým dozorem stavebníka** odsouhlasený soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 30 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 6.4. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30 dní ode dne doručení řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 6.5. Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.
- 6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení všech položek **technickým dozorem stavebníka**) do maximální výše 90 % sjednané ceny. Zbýlých 10 % z celkové fakturace, je zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve po předání a převzetí Díla, resp. po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v **Protokolu o předání a převzetí Díla** jako celku, pokud byly tyto vady či nedodělky zjištěny, a to na základě potvrzení objednatele o odstranění těchto vad a nedodělků, přičemž splatnost faktury pro tuto část fakturace se sjednává v délce 30 dnů. Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v takovém případě je zhotovitel oprávněn fakturovat do výše 100 % skutečné fakturace.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení Díla. O předání a převzetí staveniště sepíše smluvní strany **Protokol o předání staveniště** se stanovením přístupových a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí **Protokolu o předání staveniště** budou též jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátora BOZP) a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na pozemcích Statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích – plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny Díla.
- 7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a požadavky objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle požadavků této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.). Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon

technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.

- 7.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, a to nejpozději při převzetí staveniště.
- 7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto smlouvou a závaznými předpisy. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.
- 7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.
- 7.6. Nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla (dle Protokolu o předání a převzetí Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi a přilehlých plochách závěrečný úklid.
- 7.7. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel využívá staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

8. Podmínky provádění díla Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je povinen provádět Dílo s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést Dílo takovým způsobem, aby byl naplněn objednatelem zamýšlený účel použití Díla. Zhotovitel je povinen provádět Dílo s náležitou péčí, důkladností a odborností, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele. Při provádění Díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu Díla (dále též **Závazné předpisy**).
- 8.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění Díla neumožní jakoukoliv formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu provádění Díla provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli předložení příslušných dokladů. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu, a objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění, zaplatit zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.).
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody nebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem taktéž příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce na Díle. Objednatel je v tomto případě povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu.
- 8.4. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Jan Pelikán, zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Kamil Švajda, DiS., tel.: [redacted]. Stavbyvedoucí je povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě provádění Díla (stavbě). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.
- 8.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této smlouvě a předat je objednateli v souladu se všemi **Smluvními dokumenty**. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli s odbornou péčí i odborné rady, ve všech otázkách souvisejících s prováděním Díla. Během provádění Díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech skutečnostech, o kterých se dozví během provádění Díla a které by mohly mít vliv na prodlžení v termínech plnění Díla, změny ceny Díla nebo zhoršení kvality Díla a navrhnout objednateli takové opatření, aby k těmto změnám nedošlo. I v průběhu

- plnění Díla je zhotovitel povinen vyhledávat a informovat objednatele o možnosti takových změn Díla, které povedou nebo by mohly vést k úsporám v ocenění Díla. Tyto navrhované změny však nemohou mít dopad na kvalitu Díla požadovanou objednatelem. V případě schválení návrhu na úsporu ze strany objednatele, bude ekonomická výhoda této úspory připsána ve prospěch objednatele a cena Díla bude o tuto úsporu snížena.
- 8.6. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s DPS a rozhodnutími správních orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných právních a technických norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby, a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
 - 8.7. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen jej seznámit se všemi podmínkami provádění Díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy (**Smluvními dokumenty**). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze **Smluvních dokumentů** na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Výměna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.
 - 8.8. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
 - 8.9. **Stavební deník**, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění Díla a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do **Stavebního deníku** ze smlouvy. **Stavební deník** vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly Díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál **Stavebního deníku** předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do **Stavebního deníku** může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do **Stavebního deníku**, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 - 8.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do **Stavebního deníku** nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pro kontrolu provedení částí předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.
 - 8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
 - 8.12. V termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě **Protokolu o předání pozemků**, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s **Oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků** (dle bodu 10.1.2., 10.1.3). Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovu bude považován za nedodělek Díla.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

- 9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále jen **technický dozor stavebníka**). Dojde-li v průběhu provádění Díla (stavby) ke změně **technického dozoru stavebníka**, je vůči zhotoviteli tato změna účinná teprve doručením písemného oznámení jména nového **technického dozoru stavebníka** podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do **Stavebního deníku**.

- 9.2. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 9.3. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.
- 9.4. Zjistí-li **technický dozor stavebníka**, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- 9.5. Seznámí-li se **technický dozor stavebníka** při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to **technický dozor stavebníka** výslovně upozornit. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 9.6. Tento článek platí obdobně i pro **autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP**, je-li dle určení objednatele vykonáván.

10. Splnění povinností provést dílo

- 10.1. **Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě samém (tj. na místě na/v kterém se Dílo dle této smlouvy provádí), a to na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.2. této smlouvy. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat, kromě objednatele i osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. O předání a převzetí díla se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný Protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Protokolu o předání a převzetí díla se uvede**
 - 10.1.1. soupis všech zhotovitelem předaných dokladů k Dílu
 - 10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji
 - 10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší než 30 kalendářních dnů,
 - 10.1.4. cena Díla
 - 10.1.5. přesné datum konce záruční doby na Dílo.
 - 10.1.6. den vyklizení staveništěNebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle **Protokolu o předání a převzetí díla**), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé **Dílo** v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
- 10.2. **Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelům uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru stavebníka**
 - 10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má **Dílo** v době předání.
 - 10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného **Díla**, že **Dílo** je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že **Dílo** není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí **Díla**, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 - 10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání **Díla**, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré

- nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a převjímacím řízením. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
 - 10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
 - 10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
 - 10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.
 - 10.10. Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání a převzetí Díla tak, aby byla splněna lhůta uvedená v bodě 4.1.2. Za den předání Díla je považován den uvedený v Protokolu o předání a převzetí díla.
 - 10.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není Dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
 - 10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - 10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - 10.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - 10.11.4. doklady o likvidaci odpadů;
 - 10.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
 - 10.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí;
 - 10.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
 - 10.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla;
 - 10.11.9. originály stavebního deníku (případně deníků)

11. Kvalita Díla, Záruka

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
- 11.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 měsíců.
- 11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle bodu 10.1. této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o Dílo. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezabavuje zhotovitele povinnosti předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
- 11.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční době ze strany objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran. V Zápise bude popsán rozsah vady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění vady, včetně požadavků na event. součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.
- 11.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do patnácti. (15) dní v případě vážné závady, jinak do třech (3) dní od obdržení tohoto Oznámení ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápise o záruční vadě dle bodu 11.4 této

smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

- 11.6. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 11.4. nebo 11.5., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 11.7. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. **Oznámení o vadě v záruční době (reklamací)** odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V **Oznámení (reklamací)** musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravu.

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

- 12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních či montážních prací a provedených dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.
- 12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
- 12.2.1. více, nežli 30denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. této smlouvy.
- 12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30denní prodlení objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 5.2. této smlouvy.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné porušení povinností zhotovitele v případě, že
- 12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují
- 12.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
- 12.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené v bodech 12.4.1., 12.4.2. nebo 12.4.3. nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.
- 12.5. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.
- 12.6. Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
- 12.6.1. je zhotovitel povinen vyklidit staveniště v den uvedený v oznámení o odstoupení od smlouvy a vrátit ve stejný den objednateli Smluvní dokumenty, které mu byly objednatelem v souvislosti se provedením Díla předány; zhotovitel však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště odstraňovat žádné předměty materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo nezabudované), dočasné stavby, strojní zařízení apod.;
- 12.6.2. je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně další škodu, které objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením;
- 12.6.3. je objednatel oprávněn pozastavit zhotoviteli jakékoliv platby.
- 12.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se k prováděnému Dílu.

- 12.8. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 12.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj Dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.
- 12.11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši 1.000.000,-Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinnosti z ní vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.

13. Sankční ujednání

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH dle bodu 5.2. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinností uvedených v bodě 11.4. nebo 11.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
- 13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.6. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 20.000,- Kč
- 13.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 10.1.3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.5. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že převyšuje sjednanou smluvní pokutu.
- 13.6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
- 13.7. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatel již odsouhlasených faktur může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.8. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty povinné straně.

14. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

- 14.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činnostmi dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání a převzetí objednatelům.
- 14.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

15. Bezpečnost a ochrana zdraví

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele o skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určena osoba – koordinátor BOZP a upozorní všechny poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.
- 15.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 15.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.
- 15.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení Díla.
- 15.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby po celou dobu trvání stavby.
- 15.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

16. Principy odpovědného veřejného zadávání

- 16.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této Smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné platební morálce napříč dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
- 16.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění Díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění Díla dle této smlouvy.
- 16.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
- 16.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
- 16.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění Díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 17.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

- 17.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému – obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.
- 17.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy ČR.
- 17.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy. Smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
- 17.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 17.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
- 17.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.
- 17.8. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1- **Položkový rozpočet (nabídka zhotovitele)**.
- 17.9. Uzavření této smlouvy schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 278 ze dne 29. 3. 2021

V Českých Budějovicích dne 25. 6. 2021

V Českých Budějovicích dne 22. 06. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Svoboda
primátor

.....
Martin Kačenka
předseda představenstva
K – BUILDING CB, a.s.



K-BUILDING CB
(6) Hraniční 2094
370 00 České Budějovice



Firma: HBP s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 19 109 00 Most ev.č. CB-022 v ulici Karla IV, České Budějovice
Rozpočet: SO 201 Most

SO 201 4 120 123,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				828 690,33
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU železový beton (přp. prostý) dle pol. 966166: 11,25*2,5=28,125 [A]	T	28,125	450,00	12 856,25
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU izolace mostu - předpoklad tl. 5mm / do 6kg/m2 dle pol. 97817: 128,703*0,006=0,772 [A]	T	0,772	4 800,00	3 705,60
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfaltové vrstvy dle pol. 113136: 5,49*2,3=12,627 [A]	T	12,627	1 240,00	15 657,48
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kamen dle pol. 122736: 31,851*1,8=57,332 [A] dle pol. 131736: 19,625*1,8=35,325 [B] dle pol. 966136: 9,872*2,6=25,667 [C] Celkem: A+B+C=118,324 [D]	T	118,324	250,00	29 581,00
5	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO dle přílohy D3, předpoklad realizace 15 týdnů, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele položka zahrnuje - aktualizaci návrhu DIO, projednání s DO, zajištění DIR - osazení DZ vč. příslušenství dle TP86, jeho pravidelná údržba vč. příp. dířlech posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti - příp. řízení provozu proškolenými pracovníky - dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO - případné přídání až 15ks značek základní velikosti nad rámec PD po celou dobu výstavby	KPL	1,000	48 000,00	48 000,00
6	02730	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ CETNÍ - odkopání stávajících kabelů, vymístění na provizorní plošinu (metalického a optického kabelu včetně prázdných chráničků DN40, přerušení 2x metalický kabel a naspojkování na provizorní kabely) a uložení tak, aby nedošlo k jejich poškození, po končení stavby uložení nepřerušených kabelů do plastových půlených chráničků, přerušených kabelů do nerezových chráničků POZN.: Bude upřesněno při realizaci!	KPL	1,000	250 000,00	250 000,00
7	02730	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ EON - koordinace prací s úpravami kabelů EON, které provádí na vlastní náklady (odkopání stávajících kabelů a vymístění na provizorní plošinu a uložení tak, aby nedošlo k jeho poškození, následné osazení kabelů nových a zrušení stávajících) POZN.: Bude upřesněno při realizaci!	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
8	02742		PROVIZORNÍ PLOŠKY Provizorní plošina pro dočasné uložení inž. sítí 8,0*1,0=8,000 [A]	M2	8,000	3 500,00	28 000,00
9	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Dodatečný diagnostický průzkum předpínací výtahu a kolejových oblastí	KPL	1,000	48 500,00	48 500,00
10	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ Geodet - vytyčení, měření během stavby	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
11	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodet - zaměření skutečného stavu	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00
12	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00
13	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	154 000,00	154 000,00
14	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vč. příp. ústně, dle SOD	KPL	1,000	38 000,00	38 000,00
15	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00
16	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00
17	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00
18	02980		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Archeolog - zajištění dozoru	KPL	1,000	32 000,00	32 000,00
19	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ zařízení staveniště, vč. případného zpevnění povrchu (zeleň vyžádána zvlášť) Položka zahrnuje i opatření pro zajištění BOZP a veškeré náklady související s menším rozsahem výstavby a s realizací rekonstrukce v lokalitě historického centra města	KPL	1,000	57 000,00	57 000,00
	1		Zemní práce				80 345,43
20	11120		ODSTRANĚNÍ KROVIŽŇ vč. likvidační dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele	M2	20,000	40,00	800,00
21	113136		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko Jivno (Lumos s.r.o.) do 12 km bývalé - - na vozovce tl. 0,045 m * 88,08 m2=3,964 [A] - na chodníku tl. 0,04 odhad * (NS 14,83 m2 + PS 23,31 m2) =1,526 [B] Celkem: A+B=5,490 [C]	M3	5,490	3 582,00	19 555,38
22	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Frézování drážky 6,5 m * okolo příložky 27,3 m * stupeň 6,6 m = 40,400 [A]	M	40,400	125,00	5 050,00
23	11511		CERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatel!	HOD	100,000	78,00	7 800,00

			Cerpání vody (ze stavební jámy) nad rámec položek zemních prací (odhad) 100=100,000 [A]				
24	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LEŠNÍ PŮDY s ponecháním v místě stavby pro následné zpětné použití Ohumusování tl. 0,1m (odhad) - v místě zařízení slaveniště na PS PB: 25 * 0,1 = 2,500 [A]	M3	2,500	200,00	500,00
25	12190		PŘEVRTVENÍ ORNICE ochrana sejmuté ornice na stavbě	M3	2,500	200,00	500,00
26	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECHÉ TŘ. I. ODVOZ DO 12KM vč. odvozu na recyklační středisko Jívno (Lumos s.r.o.) do 12 km konstrukce - - vozovky na mostě tl. 0,08 m (odhad) * 65,27 m ² =5,222 [A] - vozovky mimo most tl. 0,35 m * 22,88 m ² =8,003 [B] - chodníku na mostě 38,14 m ² * 0,29 m + mimo most (18,7 m ² + 19,1 m ²) * 0,2=16,621 [C] Celkem: A+B+C=31,851 [D]	M3	31,851	575,00	18 314,33
27	131736		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 12KM vč. odvozu na recyklační středisko Jívno (Lumos s.r.o.) do 12 km výkop stavební jámy za operami včetně případného příložného pažení u vodovodu 0,78 m ² * 12,58 m * 2 = 19,625 [A]	M3	19,625	687,00	13 482,38
28	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	51,476	5,00	257,38
			dě pol. 122736: 31,851=31,851 [A] dě pol. 131736: 19,625=19,625 [B] Celkem: A+B=51,476 [C]				
29	18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH po dokončení stavby	M2	477,000	19,00	9 063,00
30	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	81,686	24,00	1 960,46
			(vozovka mimo most 9,76 m ² + chodník mimo most 64,5 m ²) * 1,1 = 81,686 [A]				
31	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	25,000	15,00	375,00
			Ohumusování tl. 0,1m (odhad) - v místě zařízení slaveniště na PS PB - úprava plochy: 25 = 25,000 [A]				
32	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ ze sejmuté ornice deponované v místě stavby Ohumusování tl. 0,1m (odhad) - v místě zařízení slaveniště na PS PB: 25 * 0,1 = 2,500 [A]	M3	2,500	255,00	637,50
33	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	25,000	45,00	1 125,00
			Zetavnění ohumované plochy v místě zařízení slaveniště na PS PB: 25 = 25,000 [A]				
34	18247		OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	25,000	5,00	125,00
			Údržba zetavněné plochy v místě zařízení slaveniště na PS PB: 25 = 25,000 [A]				
35	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM řízení, údržba, odstranění přehřívá dřeviny, prvky na chodnících - odhad	M2	20,000	40,00	800,00
2			Základy				250 711,78
36	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALT) - Drenážní plastbeton - - v úžabí NK 0,1*0,04*9,36 m * 2 = 0,075 [A] - pod chráněnkou na povodní straně 0,02*0,45*9,36=0,084 [B] - pod kamennou přídávku a kamenné obrubníky (0,036 m ² + 0,046 m ²) * 9,36 m * 2 = 1,535 [C] - nad trubíčkami 0,009 m ² * 0,4 m * 2 + 0,014 m ² * 0,4 m * 2 = 0,018 [D] Celkem: A+B+C+D=1,712 [E]	M3	1,712	111 040,00	190 100,48
37	261513		VRTVY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM vč. likvidace vývrtu (malé množství) Odstránění stávajících kotvů zábradlí - na náhlední zdi a mostu CB-023 (jádrový vývrt) odhad pr. 20mm, 9 kotvěných desek * 4ks = 36 ks * 0,15 m = 5,400 [A]	M	5,400	3 140,00	16 956,00
38	261514		VRTVY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM vč. likvidace vývrtu (malé množství) Vrtv do doškové desky kabelového žabu - pr. 30mm dt. 0,1 m (odhad tl. desky) * 3 ks = 0,300 [A]	M	0,300	3 821,00	1 146,30
39	261516		VRTVY PRO KOTV. INJEKT. MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM vč. likvidace vývrtu (malé množství) Vrtv pro trubičky DN50 0,45 m * 4 ks = 1,800 [A]	M	1,800	4 500,00	8 100,00
40	26154		VRTVY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM vč. likvidace vývrtu (malé množství) Vrtv pro drenáže DH 150 skrz opěry 1,45 m * 2 = 2,900 [A]	M	2,900	8 130,00	23 577,00
41	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ vč. likvidace vývrtu (malé množství): výtuž vykážána zvlášť Vrtv pro kotvení výtuže římsy PS PB - pr. vrtu 16mm, houbka 0,3 m, 16 ks = 16,000 [A]	KUS	16,000	677,00	10 832,00
3			Svislé konstrukce				99 725,36
42	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	166,704	135,00	22 505,04
			kotvy římsy - pozinkované pruty pr. 14mm z výtuže B500B délky 1,5m 92ks = 138 m * 1,208 kg/m = 166,704 [A]				
43	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 beton C30/37 - XF4 včetně ošetření spár římsy 0,188 m ² * (8,12+10,23) + 0,048 m ² * 0,5 = 3,474 [A]	M3	3,474	16 977,00	58 978,10
44	317365		VÝTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 1050S, B500B ocel B500B výtuž římsy cca 150kg/m ³ včetně kotvení na kládě PS PB 3,474*0,15=0,521 [A]	T	0,521	35 015,00	18 242,82
4			Vodorovné konstrukce				349 185,33
45	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C12/15 - X0 podkladní beton pod drenáže 0,072 m ² * 11,6 * 2 + 0,5 * 0,6 * 0,3 * 2 = 1,850 [A]	M3	1,850	3 030,00	5 605,50
46	45147		PODKL. A VÝPLŇ. VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ resp. vhodného sanačního materiálu Zařít vývrtu vhodným sanačním materiálem po odstranění stávajících kotvů zábradlí odhad pr. 20mm, 9 kotvěných desek * 4ks = 36 ks * 0,15 m * 0,00314 = 0,17 [A]	M3	0,017	115 444,00	1 962,55
47	457325		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 beton C30/37 XF2 spádový beton 1,939 m ² * 9,37 + před čelý 0,084 m ² * 11,6 * 2 = 20,117 [A]	M3	20,117	8 569,00	172 382,57
48	457365		VÝTUŽ VYROV. A SPÁD. BETONU Z OCELI 1050S, B500B ocel B500B	T	2,414	36 810,00	88 859,34

49	45860	Výztuž vyrovnávacího betonu cca 120 kg/m ³ 20,117*0,12=2,414 [A] VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZOMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	26,914	2 798,00	75 305,37
50	467212	přechodový kámen (PB 0,844 m ² + LB 0,895 m ²) * 12,5 = 21,738 [A] v chodnicích (NS 0,264 m ² + PS 0,269 m ²) * 9,36 = 5,176 [B] Celkem: A+B=26,914 [C] STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatel! Kamenná dlažba koryto - případně vyspravení poškozených míst, odhad množství 2 m ² * 0,3 m = 0,600 [A] Zasadění čel kabelových žabů 0,35*0,48*2*0,15=0,050 [B] Celkem: A+B=0,650 [C]	M3	0,650	7 800,00	5 070,00
6						
51	56333	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDA: u. 150mm Vozovka: 16,78=16,760 [A] Chodník - - návodní: 18,7=18,700 [B] - povodní: 19,1=19,100 [C] Celkem: A+B+C=54,560 [D]	M2	54,580	205,00	506 007,79 11 188,90
52	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDA: u. (min.) 150mm Vozovka: 9,76=9,760 [A]	M2	9,760	255,00	2 488,80
53	572123	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 P/E: 0,7 kg/m ² Vozovka: 21,31=21,310 [A]	M2	21,310	29,00	617,99
54	572211	SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-A: 0,25 kg/m ² , resp. 0,4 kg/m ² Vozovka: 85,43+88,68=174,110 [A]	M2	174,110	15,00	2 611,65
55	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY	M2	7,000	147,00	1 029,00
56	574A34	Geomříta - napojení vozovky šířka 1,0 m * 7,0 m = 7,000 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+: u. 40mm Vozovka: 89,69=89,690 [A]	M2	88,680	816,00	72 362,88
57	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+: u. 60mm Vozovka: 85,43=85,430 [A]	M2	85,430	1 197,00	102 259,71
58	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM ACP 22+: u. 90mm Vozovka: 21,31=21,310 [A]	M2	21,310	2 048,00	43 642,88
59	575C43	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM Vozovka - ochrana izolace: 58,59=58,590 [A]	M2	58,590	1 540,00	90 228,60
60	58220	DLÁŽDNĚ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE kostky tl. 80mm (drobné kostky 100/100 budou seřizovány na 80mm - vykáždáno zvlášť) nové lože (plastbeton) vykáždáno zvlášť Kamenná dlažba třísky 0,25m * 13,5+13,8m = 27,3 m ² * 0,25 m = 6,825 [A]	M2	6,825	2 535,00	17 301,38
61	582312	DLÁŽDNĚ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA doplnění dle typu původní (přeskldané) zádlazby Kamenná dlažba - chodník PS - položeni 22,7 m ² nové = 22,700 [A]	M2	22,700	1 482,00	33 641,40
62	58241	DLÁŽDNĚ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA doplnění dle typu původní (přeskldané) zádlazby Kamenné desky - chodník NS - položeni 14,3 m ² (tl. kamene 0,05m) nové = 14,300 [A]	M2	14,300	4 784,00	68 411,20
63	587201	PŘEDLÁŽDNĚ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK zahrnuje setmě výbourání, očištění, deponování v rámci staveniště a zpětné osazení do nového lože Kamenná dlažba nšjetř PB - demontáž a následná montáž s výškovou úpravou 8,0 m ² = 8,000 [A]	M2	8,000	1 134,00	9 072,00
64	587203	PŘEDLÁŽDNĚ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK zahrnuje setmě výbourání, očištění, deponování v rámci staveniště a zpětné osazení do nového lože Kamenné kostky rozebrání a zpětné uložení - PS - LB 11,0 m ² + PB 8,1 m ² (včetně úprav pro sípce) = 19,100 [A]	M2	19,100	1 186,00	22 652,60
65	587205 R	PŘEDLÁŽDNĚ KRYTU Z KAMENNÝCH DESEK zahrnuje setmě výbourání, očištění, deponování v rámci staveniště a zpětné osazení do nového lože Kamenné desky rozebrání a zpětné uložení - NS - LB 10,57 m ² + PB 8,13 m ² (tl. kamene 0,05m) = 18,700 [A]	M2	18,700	1 524,00	28 498,80
6						
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						320 834,60
66	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL. 10MM POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů objednatel! Sanace MK a úložných prahů tl. 10mm (odhad) 30 m ² = 30,000 [A]	M2	30,000	996,00	29 860,00
67	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL. 20MM POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů objednatel! Sanace MK a úložných prahů tl. 20mm (odhad) 10 m ² = 10,000 [A]	M2	10,000	1 740,00	17 400,00
68	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů objednatel! Sanace MK a úložných prahů tl. 50mm (odhad) 2 m ² = 2,000 [A]	M2	2,000	4 100,00	8 200,00
69	62852	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů objednatel! Sanace MK a úložných prahů - ošetření výztuže (odhad) 15 m ² = 15,000 [A]	M2	15,000	555,00	8 325,00
70	62964	INJEKTAŽ TRHLIN DILATAČNĚ SPOJUJÍCÍ Sanace dilatačních spár v nádvěžních zdech 4 * 3,0 m = 12,000 [A]	M	12,000	3 360,00	40 320,00
71	62665 R	REINJEKTAŽ KANÁLKŮ PODELNĚHO A PŘÍČNĚHO PŘEDPĚTÍ KA NOSNÍKŮ předpoklad realizace v rozsahu 20% POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatel, na základě výsledků dodatečné diagnostiky! Doinjektování kanáliků předpínací výztuže; pr. kanáliků 32mm celkem 14 * 11 * 9,0 m * 0,2 = 277,200 [A]	M	277,200	614,00	170 200,80
72	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU Provedení přespárování zdiva v kontě LB 1,52*13,0 + PB 1,68*13,0 = 41,600 [A]	M2	41,600	1 118,00	46 508,80
7						
Přidružená stavební výroba						267 488,94
73	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	31,860	316,00	10 067,76

		izolace N/AIP (bez pečlivé vrstvy) - - čela NK a rub doložného prahu 1,15*11,8*2=27,140 [A] - před spárů uložení 0,2*11,8*2=4,720 [B] Celkem: A+B=31,860 [C]				
74	711137	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FÓLII	M2	36,000	224,00	8 054,00
		Těsnění fólie s drenážní úpravou 1,5*12*2=36,000 [A]				
75	711415.R	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ TL. 50MM vč. ošetření podkladu a epoxi-fovyých nátěrů Izolace stávkáná 11,57*9,73=112,576 [A]	M2	112,576	1 566,00	176 294,02
76	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ 2x geotextilie min. 300 g/m2	M2	51,920	118,00	6 128,56
77	76421	Geotextilie na rubu opěr NK 1,1*11,8*2=25,920 [A] OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU	M2	5,625	4 450,00	25 031,25
78	78382	Plech na zakrytí kabeľových šňůř, pozinkovaný P6+625x9000 5,625=5,625 [A] HÁTERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatel spodní kč NK 6,96 m * 11,6 m + boľy NK 0,45 m * 9 m * 2 + římsy 1,52 * (8,12+10,23) =116,728 [A]	M2	116,728	359,00	41 905,35
		Potrubi				247 041,20
79	863272	POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM	M	55,000	2 178,00	119 790,00
		Ochrana sřil - nerezové chráničky 89/3,05 5 ks * 11 m = 55,000 [A]				
80	863332	POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM	M	22,000	3 309,00	72 798,00
		Ochrana sřil - nerezové chráničky 133/4 2 ks * 11 m = 22,000 [A]				
81	875332	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH trubka částečně perforovaná DN 150 Drenáže DN150 2 * 11,6 m = 23,200 [A]	M	23,200	268,00	6 171,20
82	87614	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM POZN.: Položka bude čerpána pouze v rozsahu dle pokynů TDI ! Ochrana sřil - plastové chráničky DN40 4 ks * 12 m = 48,000 [A]	M	48,000	124,00	5 952,00
83	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM Ochrana sřil - flexibilní chráničky na předmostích DN110 10 ks * 4,0 m = 40,000 [A]	M	40,000	270,00	10 800,00
84	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM Ochrana sřil - flexibilní chráničky na předmostích DN160 4 ks * 4,0 m = 16,000 [A]	M	16,000	335,00	5 360,00
85	87733	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM Ochrana sřil - půlené chráničky DN110 2 ks * 11 m = 22,000 [A]	M	22,000	1 045,00	22 990,00
86	87913	POTRUBÍ ODPAVNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 150 MM Tvarovka a KG potrubí skřz opěru DN150 2 * 2,5 m = 5,000 [A]	M	5,000	636,00	3 180,00
		Ostatní konstrukce a práce				1 170 181,64
87	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ na PS LB úřmadlové navazující na stávkáči (bude upřesněno při realizaci) 1,5 m = 1,500 [A]	M	1,500	7 616,00	11 424,00
88	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUREM vč. odvozu a uložení do Sbémých surovin České Budějovice (vzdálenost do 3km) - výřisk nářeři objednatel oceľové části musí být nakřáceny na maximální délku 1,5m - součást pol. úřmadlové na nářeřní zdi PS LB (odhad TR 70/3,2 * 5,35kg/m * 1,5 m * 3 + U80 (8,64kg/m)) 1,1 m = 1,500 [A]	M	1,500	183,00	274,50
89	9112B1.R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ KOVANÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ na mostě, na nářeřních zdech a mostě CB-023 45,63 m = 45,630 [A]	M	45,630	17 277,00	788 349,51
90	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUREM vč. odvozu a uložení do Sbémých surovin České Budějovice (vzdálenost do 3km) - výřisk nářeři objednatel oceľové části musí být nakřáceny na maximální délku 1,5m - součást pol. zábradlí (U80 8,64kg/m * 10,1m * 2ks + 180 5,94kg/m * 1,2 * 10ks + 0,04 * 0,01 * 0,84 * 6000 * 60ks = 407,09kg/10,1m = 40,31kg/m) - na mostě PS 10,1 m + PS 7,88 m = 17,980 [A] - na nářeřních zdech návodní straně a na mostě CB-023 28,5 m * 40,31kg/m = 28,500 [B] Celkem A+B=46,480 [C]	M	46,480	203,00	9 435,44
91	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU nové vč. sloupku, přip. osazení na zábradlí	KUS	2,000	1 318,00	2 636,00
92	91355.R	LETOPOČET VÝSTAVBY výřem do římsy	KUS	1,000	3 615,00	3 615,00
93	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM vč. vyřvednutí ze skladu stavby Zpětná montáž stávkáčích značek 4 x značka na jednom sloupku na NS PB = 4,000 [A]	KUS	4,000	950,00	3 800,00
94	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ vč. uložení OZ ve skladu stavby pro zpětné osazení (viz. 914132) Demontáž stávkáčích značek 4 x značka na jednom sloupku na NS PB = 4,000 [A]	KUS	4,000	200,00	800,00
95	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Osazení nového sloupku stávkáčích značek - 4 x značka na 1 sloupku na NS PB = 1,000 [A]	KUS	1,000	2 580,00	2 580,00
96	914923	SLOUPKY A STOJKY OZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ vč. očisření, odvozu a uložení do Sbémých surovin České Budějovice (vzdálenost do 3km) - výřisk nářeři objednatel Demontáž sloupku stávkáčích značek - 4 x značka na 1 sloupku na NS PB + 1 sloupku od ev. č. mostu = 2,000 [A]	KUS	2,000	381,00	762,00
97	916812.R	ODEĎ OPLOCEHÍ S PODSTAVCI Materiál v majetku zhotovitel včetně přesunu na konci stavby pro demontáž a montáž zábradlí na nářeřních zdech a mostě CB-023 Oploceň staveniřtě (mont+dem) 75 m * 2 m výřka = 150,000 [A]	M2	150,000	218,00	32 400,00
98	91782 a	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH zahrnuje řetmé vybourání, očisření, deponování v rámci staveniřtě a zpětné osazení ; nové řeže (plastbeton) vyřkázáno zvlášř	M	29,500	926,00	27 317,00

99	91782 b	Kamenná obrubník šířka 0,25m - u vozovky 14,6*14,9 m =29,500 [A] VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH zahrnuje šetné vybourání, očistění, deponování v rámci staveniště a zpětné osazení do betonového lože s výškovou úpravou Kamenný obrubník šířka 0,25m - PS LB demontáž a výšková úprava 1,0 m =1,000 [A] Kamenný obrubník u výškové stupně šířka 0,1m : 7,1 m =7,100 [B] Celkem: A+B=8,100 [C]	M	8,100	926,00	7 500,60
100	91911	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Řezání asfaltu na hranicích nové a stávající vozovky + v novém obrusu nad opěrami 6,5 + 6,5 = 19,500 [A]	M	19,500	111,00	2 164,50
101	91916	ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ seřiznutí kostek (viz. pol. 58220), odpočet plochy spar cca 10% Kamenná přídávka šířky 0,25m - 13,5+13,8m= 27,3 m * 0,25 m * 0,9 =6,143 [A]	M2	6,143	3 184,00	19 559,31
102	931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 Zálivky 19,5 m ² + okolo přídávky 27,3 m ² * stupeň 6,6 m ² =53,400 [A]	M	53,400	118,00	6 301,20
103	936315 R	DOBETONÁVKY A DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 VČ VÝZTUŽE POZN: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatel případně dobetonování čel nosníků včetně výztuže a ztaceného bednění 1,452 m ³ =1,452 [A]	M3	1,452	10 183,00	14 785,72
104	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI Trubky odvodnění izolace nerezová Ø150 délkou 0,69m -4=4,000 [A]	KUS	4,000	2 780,00	11 120,00
105	93753	MOBILIÁR - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY koš na psí exkrementy Položka zahrnuje demontáž konstrukce, její uschování do skládku a zpětné umístění po dokončení stavby - kompletní provedení vč. zemních prací a základu.	KUS	1,000	5 050,00	5 050,00
106	938443	OČISTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ vč. likvidace p/řp. odpadu Očistění kamenného zdiva - pro provedení přesprávnění zdiva v korytě LB 1,52*13,0 + PB 1,68*13,0 =41,600 [A]	M2	41,600	269,00	11 190,40
107	938543	OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ vč. likvidace p/řp. odpadu Očistění NK + úložné práhy - spodní líc 6,96 m * 11,6 m + horní líc 9,0 * 11,6 + čela 0,45 * 11,6 * 2 + boky 9,0 * 0,45 * 2 + práhy 0,5 * 12 * 4 =227,676 [A]	M2	227,676	269,00	61 244,84
108	94290	TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA vykázáno nad rámec položek sanací - malý rozsah Lešení pro sanaci 13*6,2*0,5=40,300 [A]	M3OP	40,300	213,00	8 583,90
109	94490	OCHRANNÁ KONSTRUKCE Ochrana vodního toku proti znečištění - plocha pod mostem s přesahem: 7*30=210,000 [A]	M2	210,000	82,00	17 220,00
110	968136	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko Jivno (Lumos s.r.o.) do 12 km dávka ve vozovce (pod bříčk) odhad 95,17 m ² * 0,1 m =9,517 [A] přídávka u vozovky (NS 13,49m + PS 13,78m)*0,26m = 7,09 m ² * u. (odhad) 0,05 m =0,355 [B] Celkem: A+B=9,872 [C]	M3	9,872	2 800,00	27 641,60
111	968166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko Jivno (Lumos s.r.o.) do 12 km betonové římsy NS 0,122 m ² * 8,08 m + 0,206 m ² * 0,28 m + PS 0,111 m ² * 10,22 m =2,178 [A] spádový beton 1,008 m ² * 9,0 m =9,072 [B] Celkem: A+B=11,250 [C]	M3	11,250	6 233,00	70 121,25
112	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč. odvozu a uložení na skládku Rumpol's Vodňany (35km) izolace odhad li. 5cm 11,42*11,27=128,703 [A]	M2	128,703	189,00	24 324,87

