
MMHK/116673/2021

Smlouva příkazní

C. přikazce; CES 2021/1519

č. příkazníka: 2111

uzavřená dle ustanovení § 2430 a následujících zák, č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znéni (dále
jen „zákon"), o obstaráni záležitosti souvisejících s výkonem inženýrské činnosti na níže vymezené úkony při
zajištěni realizace akce

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na
stavbě „Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec

Králové, II. etapa"
Smluvní strany:

1. Príkazce: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Ing, Bc, Jiřím Bláhou, náměstkem primátora primátor města
IČO: 00268810

DIČ: CZ00258810

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 26511/0100
Osoba oprávněná jednat za príkazce ve věcech technických:

Ing. Michal Jandlk, pověřen vedením investičního odboru

tel. 495 707 838

e-mail: míchal,jandik@mmhk.cz
Ing. Drahomíra Kůrková, investiční technik

tel. 495 707 692

e-mail: drahornira.kurkova@mmhk.cz
(dále jen „přikazce")
z, Příkazník: SERVISiNG s.r.o.
Sídlo: Piietická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Ludvíkem Blažkem, jednatelem
IČO: 25275810
DÍČ: CZ25275810
Spisová značka C 12191 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22.09.1997

Bankovní spojení: Fío banka a.s,, pobočka Hradec Králové

Č. Účtu: 2500626113/2010
Osoba oprávněná jednat za přlkazníka ve věcech smluvních a technických:

ve věcech smluvních: Ing. Ludvík Blažek, jednatel

ve věcech technických:

tel.:

(dále jen „příkazník")



I.
Prohlášení a účel smlouvy

1 Statutární orgány (príp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašuji, že
jsou oprávněny v souladu s obecné závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní
strany podepsat bez dalšího tuto příkazní smlouvu.

2, Příkazník prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k realizaci této smlouvy,

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby s názvem Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě „Silnice 111/29827
Malšova Lhota - Hradec Králové, II. otapa“ k provedení výkonu technického dozoru stavebníka (dále
též jen „TDS") a výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP") při realizaci
stavby - „Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice 111/29827 - II. etapa" (dále též „stavba").

II.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje provést pro přikazce: Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na
stavbě „Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II. etapa"
Předmětem plnění dle této smlouvy je:

A. výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby;

B. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2. Rozsah předmětu plnění této smlouvy:

A. Výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby (dle čl. II. odst. 1. písm. A)

• příprava nezbytných podkladů pro realizaci stavby;

• odevzdání příslušného staveniště vybranému zhotoviteli stavby, sepsáni příslušného zápisu;
• průběžná kontrola kvality a kvantity prováděných stavebních práci podle jejich postupu (min. 3 dny

v týdnu, a to minimálně 2 hodiny denně v době provádění stavebních prací), pří případném přerušení
stavby bude četnost kontrol upravena zápisem do stavebního deníku, i u celků, které to podle zákona
183/2006 Sb. nevyžaduji;

• kontrola dodržování povinností stanovených obecně závaznými předpisy v průběhu realizace
výstavby (zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a všemi souvisejícími a prováděcími předpisy);

• kontrola dodržování podmínek, které vyplývají z opatření stavebního úřadu (zejména územního
souhlasu, územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných) a dále z opatření státního stavebního
dohledu po dobu realizace stavby;

• ohlašováni a účast na kontrolních prohlídkách stavby, kontrola a dohled nad odstraňováním závad
zjištěných stavebním úřadem pří kontrolních prohlídkách stavby;

• kontrola postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, předávání
informaci o průběhu výstavby pověřenému zástupci přikazce, vypracování pravidelných měsíčních
zpráv o průběhu výstavby zahrnujících mj. porovnání plánovaných a skutečných nákladů stavby;

• kontrola prostorového umístění a provedení prvků, jejich souladu s projektovou dokumentaci,
územním rozhodnutím, stavebním povolením či jiným opatřením stavebního úřadu a všeobecnými
technickými požadavky realizace prací;

• zajištění nápravy případných nedostatků v projektových dokumentacích, jejich projednání
s projektanty, zhotovitelem stavby a přlkazcem;

• dohled a kontrola shody prováděného dila se schválenou projektovou dokumentací;

• systematické doplňováni projektové dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokončených částí;

• kontrola čerpání nákladů stavby;

• pořizování fotodokumentace průběhu stavby, případné dalších dokladů o průběhu realizace stavby;
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• zajištění operativních povolení, stanovisek apod. týkajících se realizace výstavby;
• organizace kontrolních dnů na stavbě min 1 x týdně, účast na těchto kontrolních dnech a pořizování

zápisů z nich;

• vyjadřování se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních zkušebních plánů;
• posuzování, kontrola a odsouhlasení dokumentů, výrobní či jiné dokumentace, předložené

zhotovitelem, provádění kontroly úplnosti těchto dokumentů;

• zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve
spolupráci se zástupcem příkazce, schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem po
vyjádření příkazce, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené
změně a doporučení dalšího postupu zástupci příkazce, které bude směřovat k odmítnuti změny nebo
k jejímu schválení, evidence rozhodnutí příkazce k předloženým změnám;

• bezodkladné informováni příkazce o všech závažných okolnostech týkajících se realizace stavby;
• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu

s uzavřenými smlouvami a jejich předkládáni k likvidaci příkazci, v případě nevyřešených rozporů
upozorni neprodleně zástupce přikazce na tyto skutečnosti;

• stvrzovaní věcné a cenové správnosti faktur předložených zhotovitelem stavby svým podpisem;

• zajištění administrativního vedení stavby, tj. zejména evidence a archivace zápisů, dokladů
a dokumentace stavebního dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur,
kopií stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedeni potřebné evidence o čerpáni rozpočtu
{ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování případných
doplňků rozpočtu zhotovitelem stavby;

• poskytování informací a odborných konzultaci příkazci a dalším účastníkům stavby a dotčeným
subjektům;

• kontrola těch částí dodávek a stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou
nepřístupnými;

• spolupráce se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad;
• průběžná kontrola vedení stavebních či montážních deníků a jejich odsouhlasení;
• přímá kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a stavebních

prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací
a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášeni o shodě výrobků, revizní zprávy apod ),

• zapisování výsledků kontrol do stavebního deníku, evidence a shromažďování dokladů, které
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek;

• spolupráce se zaměstnanci zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

• kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanoveni uzavřených smluv a upozornění
zhotovitele stavby na nedodrženi termínů včetně přípravy podkladů pro uplatněni smluvních sankci;

• odsouhlasení měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích
protokolů;

• příprava a průběžné shromažďování podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a účast
na jednání o odevzdáni a převzetí;

• zajištění přípravy dokumentů pro případnou žádost o změnu stavby před jejím dokončením;

• kontrola doplňování projektové dokumentace o zakreslování veškerých schválených změn, k nimž
v průběhu realizace stavby došlo a kontrola dokumentace dokončených částí stavby (výkresy
skutečného provedení stavby);

• oponentura programů zkoušek při individuálních a předkomplexnlch zkouškách, při komplexním
vyzkoušení, předání a převzetí jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů stavby
v rozsahu plynoucím z uzavřených smluv;

• organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby a vlastního přejímacího řízení, včetně
zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizaci
stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele stavby v rozsahu smluv o dílo;
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- zabezpečení podkladů k podáni žádosti o vydáni kolaudačního souhlasu stavby;
• kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací

od zhotovitele stavby;

• účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace;

• zajištění přítomnosti nezbytných osob při přejímacím řízeni, jeho zabezpečeni včetně pořízení
protokolu z tohoto řízeni;

• účast na kontrolních prohlídkách stavby včetně účasti na závěrečné kontrolní prohlídce;
• kontrola řádného a včasného vyklizení staveniště zhotovitelem stavby podle dohodnutých podmínek.

Výkon funkce technického dozoru stavebníka bude zajištěn odborně způsobilými osobami, uvedenými
v či. VII odst. 1. písm. a) této smlouvy. Osoba TDS musí mít zajištěn adekvátní zástup v době
dovolených či nemoci.

8. Činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném zněni
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, tedy zabezpečovat pro investora výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další činnosti vyplývající z platné
a účinné právní úpravy, tj. zejména (dle čl. II. odst. 1 písm. B):

• koordinace zhotovitele stavby při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činnosti prováděných na staveništi
současně;

• účast na stavbě (min, 3 dny v týdnu, a to minimálně 2 hodiny denně u každé lokality zvlášť v době
provádění stavebních prací), při případném přerušení stavby bude četnost kontrol upravena zápisem
do stavebního deníku;

• zpracování oznámeni o zahájeni prací a jeho doručení přislušnému oblastnímu inspektorátu práce;
• spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému prováděni jednotlivých činností;
• zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve lhůtě před zahájením prací na staveništi;

• sledováni provádění jednotlivých činnosti na staveništi se zřetelem na dodržováni požadavků na
bezpečnost a ochranu zdraví pří práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadováni bez
zbytečného odkladu zjednáni nápravy;

• organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele stavby, vedeni zápisů
z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví pří práci na staveništi
a návrzich opatření vedoucích k odstraněni nedostatků;

• kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup
nepovolaným fyzickým osobám;

• sledováni dodržování plánu BOZP a aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových
skutečnosti na kontrolních dnech k dodržováni plánu BOZP.

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích bude zajištěn odborně
způsobilým koordinátorem, uvedeným v čl. VII odst, 1. pism, b) této smlouvy. Koordinátor BOZP musí mít
zajištěn adekvátní zástup v době dovolených či nemoci.

Veškeré výše uvedené činnosti uvedené v čl. II. odst. 2. písm. A, a B. této smlouvy budou realizovány vždy
v souladu s příslušnými aktuálně účinnými obecně závaznými právními předpisy, technickými normami
a požadavky příkazce,

Podkladem pro výkon činnosti dle čl. II. odst. 2. pism. A. a B. této smlouvy bude projektová dokumentace
smlouva o dílo na zhotoveni stavby, písemné pokyny příkazce a dále dokumenty uvedené v čl lil. této
smlouvy.

III.
Podklady pro realizaci inženýrských činností

1, Podklady pro realizaci smlouvy jsou:
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a) zadáni příkaze© - výzva k podáni nabídek ze dne 07.06,2021, č.j. MMHK101329/2021/Ql/Kyr;
b) projektová dokumentace ke stavbě „Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/28827",

vypracované projekční firmou VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové (v papírové
podobě pouze část týkající se II. etapy);

c) územní rozhodnutí vydané Magistrátem města Hradec Králové - odborem hlavního architekta;

d) stavební povoleni vydané Magistrátem města Hradec Králové - odborem dopravy

e) nabídka přlkaznika ze dne 22.06.2021, D0Q21065.
2. Pflkaznlk prohlašuje, že kopie výše uvedených dokumentů mu byly předány nejpozději při podpisu

smlouvy, resp, je má ke dní podpisu smlouvy k dispozici.
3. Příkazník se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plněni této smlouvy, Pflkaznlk

se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.
Doba a místo plnění

1, Zahájeni a ukončeni realizace předmětu smlouvy (poskytování služeb dle této smlouvy):
a) Termín zahájeni činnosti TDS a koordinátora BOZP ihned po nabytí účinnosti této smlouvy

b) Termín ukončeni činnosti TDS a koordinátora BOZP

dnem vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnuti s užíváním předmětné stavby
nebo dnem odstraněni všech vad a nedodělků uvedených stavebním ůfadem v protokolu o závěrečné
kontrolní prohlídce stavby nebo přlkazcem v předávacím protokolu stavby (tj, vždy datem, které
nastane nejpozději),

2, Předpokládaná délka doby plnění - 18 týdnů. Předpokládané datum zahájení stavebních prací je
05.07.2021.

3, Příkazník není v prodleni s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud
neplněni smluvních povinnosti je způsobeno vyšší moci ve smyslu čl. IX. této smlouvy.

A. Pokud příkazník během plnění zjisti okolnosti, které bráni včasné realizaci povinnosti vyplývajících ze
smlouvy, musí příkazník bez zbytečného odkladu písemně uvědomit příkazce o předpokládaném
zpožděni, jeho pravděpodobném trváni a příčině,

5. Dokumenty vyhotovené v souvislosti s výkonem inženýrské činnosti, vč. všech příloh, předá příkazník
příkazci v sídle příkazce uvedeném v záhlaví smlouvy.

6, Místem plněni veřejné zakázky je silnice III/29827 (ulice Úprková) od rozhraní k.ú. Malšova Lhota -
Malšovice po křižovatku s ulicí Kmochova.
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v.
Odměna příkazníka

1. Odměna za činnosti uvedené v Cl. II. této smlouvy se sjednává dohodou ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990
Sb, ve výši:
TDS (činnosti dle čl. II. odst. 2. plsm. A. této smlouvy) 49.900 KČ bez DPH

BOZP (činnosti dle čl, II odst. 2. písm. B, této smlouvy) 19.800 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH 69.700 Kč bez DPH

(slovy: šedesát devět tisíc sedm set korun českých)

DPH 21% 14.637 KČ

Cena celkem s DPH 84.337 Kč vč. DPH

V případě změny v počtu realizovaných stavebních činnosti bude celková cena upravena (snížena)
dodatkem o neprovedené činnosti vyplývající z této smlouvy.

2. Výše odměny je částka pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka související
s provedením předmětu smlouvy (např. cestovné, poštovné, telefonní poplatky apod.).

3. Příkaznik jako plátce DPH připočítává k výše uvedeným částkám odměny daň z přidané hodnoty ve výši
21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je příkaznik oprávněn
účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného
plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné
oznámení příkazníka o takové změně.

4. Odměna za předmět plněni dohodnutá v čl. V. odst. 1. je odměnou maximální a konečnou. Odměna
zahrnuje veškeré náklady příkazníka související s provedením předmětu smlouvy.

5. Zvýšení, či sníženi dohodnuté odměny (s výjimkou dle čl. V. odst. 3, této smlouvy) je možné pouze na
základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Sjednaná odměna za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených
přikazníkem, Příkaznik je oprávněn fakturovat odměnu následovně:
• činnosti dlo čl. II. odst. 2. písm. A. a B. této smlouvy

průběžné 1 x měsíčně zpětně ve výši podílu odměny za tyto činnosti a počtu měsíců uvedených ve
smlouvě o dílo s vybraným zhotovitelem stavby (doba plnění) a to až do výše 90 % odměny za realizaci
těchto činností. Zbylých 10 % bude uhrazeno po ukončení všech činností, které jsou předmětem plnění
dle čl, II. odst. 2. písm. A. a B. této smlouvy,

2. Podkladem pro zaplacení plněni budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona
č. 235/2004 Sb. v platném znění. Na doklad uvádět identifikátor veřejné zakázky P21V00195909, Smluvní
strany se dohodly, že cena bude fakturována s DPH. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 21 dnů ode
dne doručeni příkazcí.

3. Faktura bude vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů,
zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH"),

4. Jestliže faktura nebude obsahovat tyto náležitostí (případně bude obsahovat chybné údaje), je přlkazce
oprávněn takovou fakturu doporučené, osobně (prostřednictvím zaměstnance přlkazce) nebo
prostřednictvím datové schránky vrátit přikaznikovi. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po
tomto vrácení je příkaznik povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je
vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, příkazce v prodlení s placením příslušné faktury.
Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení příkazci.

5. Správní a jiné nutně vynaložené poplatky orgánům veřejné moci (pokud od nich není příkazce osvobozen)
hradí příkazce a to tak, že je zaplatí příkaznik a následné vyúčtuje příkazci a doloží jejích uhrazení.
Všechny tyto platby musí být s příkazcem předem projednány a příkazcem písemně odsouhlaseny.
Veškeré další náklady vynaložené přikazníkem při plněni této smlouvy jsou již zahrnuty v odměně
příkazníka,
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TDS (činnosti dle čl. II. odst. 2. plsm. A. této smlouvy) 49.900 KČ bez DPH

BOZP (činnosti dle čl, II odst. 2. písm. B, této smlouvy) 19.800 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH 69.700 Kč bez DPH

(slovy: šedesát devět tisíc sedm set korun českých)

DPH 21% 14.637 KČ

Cena celkem s DPH 84.337 Kč vč. DPH

V případě změny v počtu realizovaných stavebních činnosti bude celková cena upravena (snížena) 
dodatkem o neprovedené činnosti vyplývající z této smlouvy.

2. Výše odměny je částka pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka související 
s provedením předmětu smlouvy (např. cestovné, poštovné, telefonní poplatky apod.).

3. Příkaznik jako plátce DPH připočítává k výše uvedeným částkám odměny daň z přidané hodnoty ve výši 
21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je příkaznik oprávněn 
účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného 
plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné 
oznámení příkazníka o takové změně.

4. Odměna za předmět plněni dohodnutá v čl. V. odst. 1. je odměnou maximální a konečnou. Odměna 
zahrnuje veškeré náklady příkazníka související s provedením předmětu smlouvy.

5. Zvýšení, či sníženi dohodnuté odměny (s výjimkou dle čl. V. odst. 3, této smlouvy) je možné pouze na 
základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Sjednaná odměna za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených 
přikazníkem, Příkaznik je oprávněn fakturovat odměnu následovně:

• činnosti dlo čl. II. odst. 2. písm. A. a B. této smlouvy
průběžné 1 x měsíčně zpětně ve výši podílu odměny za tyto činnosti a počtu měsíců uvedených ve 
smlouvě o dílo s vybraným zhotovitelem stavby (doba plnění) a to až do výše 90 % odměny za realizaci 
těchto činností. Zbylých 10 % bude uhrazeno po ukončení všech činností, které jsou předmětem plnění 
dle čl, II. odst. 2. písm. A. a B. této smlouvy,

2. Podkladem pro zaplacení plněni budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb. v platném znění. Na doklad uvádět identifikátor veřejné zakázky P21V00195909, Smluvní 
strany se dohodly, že cena bude fakturována s DPH. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 21 dnů ode 
dne doručeni příkazcí.

3. Faktura bude vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů, 
zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH"),

4. Jestliže faktura nebude obsahovat tyto náležitostí (případně bude obsahovat chybné údaje), je přlkazce 
oprávněn takovou fakturu doporučené, osobně (prostřednictvím zaměstnance přlkazce) nebo 
prostřednictvím datové schránky vrátit přikaznikovi. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po 
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5. Správní a jiné nutně vynaložené poplatky orgánům veřejné moci (pokud od nich není příkazce osvobozen) 
hradí příkazce a to tak, že je zaplatí příkaznik a následné vyúčtuje příkazci a doloží jejích uhrazení. 
Všechny tyto platby musí být s příkazcem předem projednány a příkazcem písemně odsouhlaseny. 
Veškeré další náklady vynaložené přikazníkem při plněni této smlouvy jsou již zahrnuty v odměně 
příkazníka,
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6. Stane-li se přikaznik nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně
o tomto informovat přikazce.

7. Bude-li přlkazník ke dni poskytnutí zdanitelného plněni veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a
zákona o DPH, je přikazce oprávněn část ceny odpovídajíc! dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet
správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena odměna
a příkazník obdrží pouze odměnu (část odměny) bez DPH.

8. Dojde-lí po uzavřeni smlouvy ke změně účtu příkazníka, který je zveřejněn na stránkách České daňové
správy, je příkazník povinen o tom neprodleně informovat přikazce.

VII.
Práva a povinnosti stran při provádění smlouvy

1 Kontaktními osobami příkazníka pro realizaci této smlouvy jsou
a) osoba „technického dozoru stavby" z nabídky na veřejnou zakázku, tj.:

b)

2. Kontaktními osobami přikazce pro realizaci této smlouvy jsou:
Ing. Drahomíra Kůrková, investiční technik; tel.: 495 707 692; e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

3. Kontaktní osoby přikazce mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně
nejpozdéji do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Kontaktní osoba příkazníka může být změněna pouze ve
výjimečných případech a pouze s předchozím souhlasem přikazce. Přlkazník je v takovém případě
povinen prokázat, že nahrazující osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném odstavcem
4.1.3. výzvy k podáni nabídek na veřejnou zakázku a byla by shodně hodnocena.

4. Přikaznik postupuje podle pokynu přikazce, a to při dodrženi ustanoveni obecně závazných právních
předpisů.

5. Přikazce je oprávněn kontrolovat provádění inženýrské činnosti. Jestliže přikazce zjisti, že přlkazník
provádí inženýrskou činnost v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby příkazník odstranil zjištěné
vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

6. Činnost, ke které se přlkazník zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů přikazce a v souladu s jeho
zájmy, které příkazník zná nebo musí znát. Přikaznik je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které
zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů přikazce.

7. Při výkonu činnosti příkazník uplatni veškeré náměty a postupy směřující k hospodárnému zajištění prací
a maximální technické úrovni. Současně bude příkazník respektovat oprávněné ekologické zájmy.

8. V případě, že pokyny nebo zájmy přikazce budou v rozporu s touto smlouvou nebo zákonem, je přlkazník
povinen přikazce na tuto skutečnost upozornit. Pokud tak prokazatelné neučiní, odpovídá příkazci za
způsobenou škodu.

9. Přikaznik se zavazuje, že při výkonu svých činností bude v rámci svých kompetenci postupovat tak, aby
nedošlo k navýšeni smluvní ceny realizace díla uvedené ve smlouvě o dílo uzavřené mezi příkazcem
a zhotovitelem stavby. V případě požadavku zhotovitele na zvýšeni ceny díla bude neprodlené informovat
přikazce a další postup bude učiněn dle jeho dispozic,

10. Pro účely vzájemné komunikace, včetně odesíláni a příjmu faktur mezi příkazcem a příkazníkem, který
má zřízenou datovou schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové
schránky. Přikaznik se zavazuje přihlašovat po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky
minimálně 1 x za 48 hodin.

Identifikátor datové schránky přikazce: bebb2in

Identifikátor datové schránky příkazníka: bd93wvn
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Vlil.
Zvláštní ustanovení pro výkon inženýrské činnosti

1. Technický dozor a výkon BOZP bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti
příkazníka podle povahy prováděných prací.

2. O terminech kontrolních dnů, předáni stavby apod., bude příkazce informovat příkazníka v předstihu min.
3 dnů,

3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je příkaznik vždy povinen zaznamenat do
stavebního deníku.

4. Příkaznik se zavazuje, že 1'DS a výkon BOZP bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace stavby
a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem technického
dozoru a příkladmo jsou uvedeny v ČI. II. této smlouvy, Příkaznik se dále zavazuje, že se (mimo další
účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště či se
zúčastni schůzky nebo jednání na základě výzvy příkazce. Příkazce se zavazuje, že příkazníka vyzve
k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

5. Veškerá podstatná zjištění bude příkaznik neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň
o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě
tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.

6. Příkazce je oprávněn kontrolovat prováděni výkonu inženýrských činností, zejména účast příkaznika na
kontrolních dnech a zápisy prováděné příkazníkem do stavebního deníku. Jestliže příkazce zjisti, že
příkaznik vykonává technický dozor a výkon BOZP v rozporu se smlouvou, nebo výkon činnosti
zanedbává, má právo požadovat, aby příkaznik postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora
uvedeným postupem příkazníka vznikne příkazci škoda, má příkazce právo na její náhradu.

IX.
Vyšší moc

1. Vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být
odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo
zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení,
epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu
státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší mocí, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině
a jeho skončení druhého účastníka. Příkaznik je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění
smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se příkazce s příkazníkem na alternativním řešeni,
má příkazce právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má příkazce povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat
alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem,

X.
Smluvní pokuty

1. Příkaznik se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu;
a) v případě, že se příkaznik v rámci výkonu technického dozoru stavebníka nedostaví na staveniště (při

kontrolním dnu, předání stavby apod.), přestože byl příkazcem k účasti řádně vyzván, zavazuje se
příkaznik zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý takový případ;

b) v případě, že příkaznik poruší jakoukoliv další povinnost plynoucí z této smlouvy (s výjimkou
povinností, na něž se vztahují zde uvedené smluvní pokuty) zavazuje se zaplatit příkazci smluvní
pokutu ve výši 1.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti; tj. zejména, ale nejenom za
porušení jednotlivých povinností osoby TDS uvedených v čl, II. odst. 2 písm, A (celkem 42 bodů)
a povinnosti osoby koordinátora BOZP dle čl. II odst. 2 písm. B (celkem 9 bodů).

c) v případě, že příkazce odstoupí od této smlouvy z důvodu opakovaného nesplnění kterékoli povinnosti
příkazníka stanovené v čl. íí. odst. 2. této smlouvy nebo z důvodu opakovaného porušení kteréhokoli
jiného ujednání této smlouvy příkazníkem, zavazuje se příkaznik zaplatit příkazci jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč.
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2, Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok příkazce na náhradu škody, Smluvní strany se
dohodly, že ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

3, V případě prodlení s platbou faktury uhradí příkazce příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,035 % z dlužné
částky za každý den prodlení,

4, Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této
faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XI.
Ostatní ujednání

1. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu písemně vypovědět bez výpovědní doby
Nestanoví-lí výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem doručení příkazníkovi.

2. Přlkaznlk může smlouvu písemně vypovědět v dvouměsíční výpovědní době, která začíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena přlkazci.

3. Příkaznlk sí je vědom, že je ve smyslu ust, § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonu (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné
informace a spolupůsobit pří výkonu finanční kontroly

4. V případě, že smlouva bude ukončena výpovědí jedné ze smluvních stran, vypořádají strany své závazky
plynoucí z této smlouvy ke dni ukončení smlouvy.

5. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit, porušMi druhá smluvní strana
podstatným způsobem své smluvní povinnosti, Odstoupení je účinné dnem doručení písemného
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně,

6. Podstatným porušením smlouvy ze strany príkaznlka se rozumí opakované nesplnění kterékoli povinnosti
stanovené v čl II. odst, 2. této smlouvy či opakovaného porušení kteréhokoli jiného ujednáni této smlouvy.
Podstatným porušením této smlouvy ze strany příkazce se rozumí prodleni se zaplacením řádně
vyúčtované odměny delším 60 dnů.

7. Příkazce si dále vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy, jestliže z rozhodnuti příkazce nebudou
stavební práce realizovány.

8. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
9. Příkazník odpovídá za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

10. Přlkazník prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu realizace smlouvy
nemůže uplathovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení
se stavem území

11. Příkazník se zavazuje neposkytovat mimo osob určených příkazcem jiným fyzickým nebo právnickým
osobám informace o výsledku své činnosti související s realizací této smlouvy.

12. Přlkaznlk je povinen být pojištěn po celou dobu plnění smlouvy na odpovédnost za škodu způsobenou
přlkaznlkem třetí osobě v minimálním rozsahu 1.000.000 Kč. Příkazník se zavazuje na vyžádání předložit
příkazci kdykoliv v průběhu realizace této smlouvy dokumenty, z nichž bude prokazatelně vyplývat, že má
platnou výše uvedenou pojistnou smlouvu uzavřenou,

13. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanoveni § 2436 zákona se vylučuje.

14. Pro účely vzájemné komunikace mezi příkazcem a přlkaznlkem, který má zřízenou datovou schránku, se
sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Příkazník se zavazuje
přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky minimálně 1 x za 48 hodin.

Identifikátor datové schránky příkazce: bebb2in
Identifikátor datové schránky přlkazníka: bd93wvn

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/ůčinným, které nejlépe
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odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené
platí obdobně i v případě zrušeni smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

2, Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon Č, 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), a příkazce je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinné uveřejňuji prostřednictvím
registru smluv.

3 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejněni
v registru smluv.

4. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývajíc! řídi ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném zněni.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají,
že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

6. Příkazník potvrzuje, že poskytnuté osobni údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Příkazník bere na vědomi, že příkazce je oprávněn zpracovávat
poskytnuté osobni údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracováni
osobních údajů.

7. Přikazník prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném zněni (včetně všech příloh).
8. Smluvní strany prohlašuji, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a příkazník souhlasí

s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejněni smlouvy třeba, aby byla uveřejněna

způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplněni metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejni
metadata v niže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,

Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, CZ

IČO: 00268810

DS: bebb2in

SERVISING s.r.o.

Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové

IČO: 25275810

DS: bd93wvn

vymezeni předmětu smlouvy: Příkaznl smlouva - Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP
na stavbě „Silnice ill/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové, II.
etapa"

cena: 69,700 Kč bez DPH, 84.337 Kč včetně DPH

datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považuji za správný, úplný a v tomto zněni plně odpovídající a vyhovujíc! požadavkům zákona o registru
smluv.

10. Strany prohlašuji, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou
označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotoveni.

11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží tři výtisky
a příkazník jeden výtisk.

10/11

odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené 
platí obdobně i v případě zrušeni smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

2, Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon Č, 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), a příkazce je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinné uveřejňuji prostřednictvím 
registru smluv.

3 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejněni 
v registru smluv.

4. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývajíc! řídi ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném zněni.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, 
že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
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a příkazník jeden výtisk.

vymezeni předmětu smlouvy:

cena:
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12. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadné nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou
její význam, což stvrzuji svými podpisy.

3 n -06- m
V Hradci Králové dne 29.06.2021

za přlkazce
Ing. Ludvik Blažek Ing. Bc, Jiří Bláfta

jednatel náměstek primátora
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