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S M L O U V A  O  D Í L O  
 

číslo smlouvy objednatele: R-S/36/2021 
číslo smlouvy zhotovitele:  7182 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 
zákoník“) uzavřená níže uvedeného dne mezi  

 

 

1. Smluvní strany 

 

Objednatel: 

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 

Sídlo:                     Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice 

Jednající:                Ing. Tomáš Hájek, jednatel, předseda Provozu Rosicko 

                              RNDr. Petr Pospíšil, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko                           

IČ:              49458892 

DIČ:  CZ49458892 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:   1358131309/0800 

Zástupce ve věcech technických: p. Petr Koch, technik Provozu Rosicko, +420 731 977 150 

  

 

 

Zhotovitel: 

VHS plus, spol. s r.o. 

Sídlo:  Dobšická 17, 670 21 Znojmo 

Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, 

vložce 8545 

Jednající:                Ing. Stanislav Hahn, Ing. Jaroslav Krčál 

IČ:   46992138 

DIČ:  CZ46992138 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank 

Číslo účtu:   2108889963/2700 

Zástupce ve věcech technických: Lumír Havlík, +420 777 707 102 
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2. Předmět smlouvy  

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací na stavbě 

„Zastávka – ul. Čapkova, oprava havarijního stavu jednotné kanalizace a vodovodu“ 

 
Jedná se o opravu havarijního stavu stávající kanalizace v obci Zastávka na ul. Čapkova. 

Obnovení 62,5m DN 300 s 7ks odbočení DN 150 o celkové délce 16m. Dále opravu 49m 
vodovodního řadu DN 80 s přepojením 4ks vodovodních přípojek o celkové délce 12m. 

 

2.2. Stavební práce budou provedeny v rozsahu výkazu výměr. 

2.3. Rozsah prací je upřesněn a specifikován soupisem prací v položkovém rozpočtu, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy o dílo. 

2.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z dodatečných požadavků objednatele, z dodatečných změn projektové 
dokumentace, z podmínek při provádění díla nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit objednateli 
k odsouhlasení formou dodatku ke Smlouvě. 

2.5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno 
a tyto překážky znemožňují zhotovení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit 
to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o 
změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně 
smlouvy o dílo do 30 dnů od data přerušení prací, může kterákoliv ze stran po vzájemném 
vypořádání od smlouvy odstoupit. Dojde-li k dohodě o změně smlouvy o dílo, uzavřou smluvní 
strany písemný dodatek k této smlouvě. 

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě 
s požadavky platných právních předpisů, této smlouvy (vč. souvisejících dokumentů souboru 
smluvních dohod) a platných českých /československých technických norem (ČSN) /skupiny 
požadavků jsou uvedeny v pořadí podle vzájemné nadřazenosti/. Schopnost plnění takových 
požadavků zhotovitelem byla potvrzena ověřením systému řízení jakosti zhotovitele a 
vystavením příslušného certifikátu (systém podle ČSN EN ISO 9001/2001). Objednatel se 
zavazuje včas a řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla. 

2.7. Veškeré změny obsahu této smlouvy o dílo jsou možné jen na základě dohody smluvních stran 
ve formě písemného dodatku k této smlouvě. 

 

 

3. Termín zhotovení díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku II. Předmět díla této smlouvy o dílo v těchto 
termínech 

3.1.1. termín zahájení prací :      9.6.2021 
3.1.2. termín dokončení prací :      9.7.2021 

3.2. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek ve vztahu k příslušným ČSN a Technickým 
podmínkám (mráz, sníh, déšť apod), je zhotovitel oprávněn práce na zhotovení díla přerušit na 
dobu, po kterou budou trvat nepříznivé povětrnostní podmínky. O dobu trvání těchto 
nepříznivých podmínek se prodlouží termín zhotovení díla podle čl. 3.1. 

3.3. Termín zhotovení díla uvedený v čl. 3.1. této smlouvy se prodlouží rovněž o dobu trvání tzv. 
vyšší moci, tj. na vůli zhotovitele nezávislých událostí (zemětřesení, povodně, vichřice, zásah 
bleskem, válečný konflikt, stávky, sabotáž, teroristický útok, epidemie př. COVID apod), které 
zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předvídat. 

3.4. V případě, že zhotovitel nebude moci provádět práce na zhotovení díla podle této smlouvy 
z důvodů překážek na straně objednatele, prodlouží se termín zhotovení díla o dobu trvání 
těchto překážek. 
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4. Cena díla 

4.1. Cena díla je stanovena jako cena smluvní, platná po celou dobu výstavby a obsahující veškeré 
náklady nutné k řádnému a kvalitnímu provádění a dokončení díla a činí: 

Cena bez DPH               792 236,00 Kč 

DPH 21 %                166 369,56 Kč  

Celková cena včetně DPH             958 605,56 Kč 

 

4.2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, 
není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové 
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4.3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový 
rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena 
díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě 
zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících. 

4.4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do 
položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat 
vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství. 

4.5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. 
Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné 
ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných 
společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 
platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude 
snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné 
práce, dodávky či služby. 

4.6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této 
smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto 
navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou 
objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. 
ve stavebním deníku. 

4.7. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní 
skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel 
si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného 
zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo 
příslušnému správci daně. 

 

5. Platební podmínky a smluvní pokuty 

5.1. Záloha nebude poskytnuta. 

5.2. Cena díla bude hrazena měsíčně na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu 
provedených prací. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode 
dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou 
objednatelem ve zjišťovacím protokolu. 

5.3. Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta do 15 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. 

5.4. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové 
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při 
vypracování daňového dokladu. 
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5.5. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad. 

5.6. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, 
daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů. 

5.7. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna 
dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

5.8. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z 
prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

 

 

6. Staveniště 

6.1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této 
smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po 
dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele 
při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do 
termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí 
staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu 
uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele 
převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní 
strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od 
objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě. 

6.3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento 
zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

6.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po 
dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a 
neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, 
aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či 
chemickými látkami. 

6.5. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 10 dnů od předání díla objednateli, pokud se smluvní 
strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat 
vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou 
nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo 
bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise  
o odstranění vad a nedodělků. 

 

 

7. Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu 
provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně do 
doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později. 

7.2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž 
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za 
objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž 
technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se 
zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení 
provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 
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7.3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení 
se s tímto zápisem. 

7.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů). 

7.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na 
staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů. 

 

8. Změny smlouvy 

8.1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, změna pevné ceny, 
nebo zvýšení nejvýše přípustné ceny, je-li sjednána) musí být dohodnuta v písemném dodatku 
k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje 
povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran  
o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného 
příslušným stavebním úřadem. 

8.2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen 
technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. 

8.3. Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu smlouvy rovněž v elektronické 
podobě. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění cena díla či termín provádění díla. 

8.4. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad 
prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu. 

8.5. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), 
současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této 
smlouvě. Za situace dle článku IV. bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu 
s článkem IV. této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě. 

 

 

9. Provádění díla 

9.1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit 
s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje 
i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. V případě, že 
objednatel v zadávacích podmínkách uvedl konkrétní názvy a označení výrobků a současně 
umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných, je zhotovitel oprávněn použít tento 
způsob provedení díla. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných 
prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně 
objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele. 

9.3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel 
povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích  
i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, 
osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším 
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku.  

9.5. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění 
díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech 
vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů 
ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu 
realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem 
podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy. 

9.6. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou 
nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost 
provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace 
či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace 
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nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro 
řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo 
vady. 

9.7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“). 

 

 

10.  Dokončení a předání díla 

10.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání 
objednateli. 

10.2 Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude 
učiněna minimálně 7 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme 
dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé 
drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu. 
Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

10.2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i 
zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a 
nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

10.3. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je 
možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a 
protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku. 

10.4. Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné podklady: 

- PD se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací 

- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 

- Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu plnění 

- Stavební deník 

- Další doklady požadované ze strany účastníků řízení včetně požadavků 
objednatele 

 

11.  Záruka na dílo 

11.1. Záruční lhůtu na provedené práce poskytne zhotovitel v délce trvání 60 měsíců a začíná 
dnem převzetí hotového díla objednatelem. Záruka se nevztahuje na dodávky, které podléhají 
záručnímu listu výrobce. 

11.2. V záruční lhůtě bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené 
obvyklému opotřebení běžným provozem a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních 
podmínek. Výslovně se ujednává, že na vady díla vzniknuvší po převzetí díla, způsobené 
špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanizmy nebo účinky dopravy, 
pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, působení materiálů rozrušujících 
silniční konstrukci apod., se záruka nevztahuje. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamované závady (prokáže-li se, že se jedná 
o vadu, na níž se vztahuje záruka) do 10 dní od uplatnění oprávněné reklamace, nebo do 
termínu, který bude stanoven dohodou smluvních stran a odstranit je v co nejkratším, 
technicky možném termínu. 

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a technickými a 
právními předpisy a že po dobu trvání bude způsobilé k užívání ke smluvenému účelu, jinak k 
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obvyklému užívání a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle smlouvy, jinak 
takové vlastnosti, které má mít obdobné dílo za obdobných podmínek. 

11.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny 
živelnými událostmi, vyšší mocí apod. 

 

12.  Odstoupení od smlouvy 

12.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení 
této smlouvy druhou smluvní stranou. 

12.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

− prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III. 
této smlouvy delší než 15 dnů, 

− provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací či jinak definovaných 
zadáním. 

12.3. Pokud objednatel před splněním závazku zhotovitele provést dílo odstoupí od smlouvy, 
zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který 
ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je 
součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v 
předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Provedené 
práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto 
ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění 
provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. 

12.4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, 
který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno. 

12.5. Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u 
provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy 
u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním. 

12.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil 
vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví 
osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede 
zhotovitel tato opatření na náklady objednatele. 

 

13.  Závěrečná ustanovení 

13.1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své 
pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím 
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. 

13.2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem,  
i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele  
a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

13.3. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout 
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní 
události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí 
řádně ukončeného díla. 

13.4. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému  
a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou 
odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti 
vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v 
závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům. 
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13.5. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné 
podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že 
rozhodující je verze písemná. 

13.6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva 
a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu. 

13.7. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či 
nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této 
smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou 
část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe 
odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké 
ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, 
smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno. 

13.8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze 
rovněž jen písemně. 

13.9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani 
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy. 

13.10. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere 
na vědomí, že objednatel může být konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování 
díla. 

13.11. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 
stvrzují svými podpisy. 

13.12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

13.13. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a dvě 
zhotovitel. 

13.14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

-   Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (soupis prací) 

 

V Rosicích, dne: 7.6. 2021                                 Ve Znojmě, dne: 8.6. 2021 

 

         Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………….                        …………………………………….….                                   

            Ing. Tomáš Hájek                                                 Ing. Stanislav Hahn 

jednatel, předseda Provozu Rosicko                                jednatel společnosti     

 

 

 

……………………………………….                         ……………………………………….. 

        RNDr. Petr Pospíšil                                                  Ing. Jaroslav Krčál 

          člen Správní rady                                                   jednatel společnosti 

místopředseda Provozu Rosicko                                       


