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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a následujících, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Č.: SML/196/21/012

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Sídlo: Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČO: 75014149
DIČ: CZ75014149, není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:
CLIMFIL BRNO, s.r.o.
Sídlo: Jiráskova 225/21, 602 00 Brno
IČO: 25336118
DIČ: CZ25336118
za kterou jedná: společnosti
Peněžní ústav:
Bankovní spojen
Vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26913

dále jen „zhotovitel“

1. Účel smlouvy

1.1. Účelem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je zajištění spolehlivého
a ekonomického provozu klimatizace a vytápění budovy tak, aby splňoval podmínky
dané příslušnými normami a právními předpisy.

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rámci
investiční akce „OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace - budova ÚI Květná, Brno“
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a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za provedené dílo sjednanou 
cenu.  

2.2. Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace „OSS SZPI - Rekonstrukce 
klimatizace - budova ÚI Květná, Brno 1, 2 a 4. etapa – Zdroj. zařízení, kanceláře 
a akumulace chladu (I. fáze)“, vypracované Ing. Simonou Pisklákovou, IČO: 64285120, 
664 51 Šlapanice, Nádražní 586/35 (dále jen „projektová dokumentace“) a dle soupisu 
prací, dodávek a služeb uvedených ve výkazu výměr oceněném zhotovitelem a 
členěném po jednotlivých technologických částech - ze soupisu jsou patrné ceny 
za jednotlivé technologické a stavební části, další prováděné činnosti (např. atesty…) 
a celková cena díla (dále jen „položkový rozpočet“). Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 
1 smlouvy. 

2.3. Přílohou č. 2 smlouvy je orientační Harmonogram dodávek a prací zpracovaný 
zhotovitelem.  

2.4. Smluvní strany se zavazují, že nejpozději do 1 měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy 
uzavřou její dodatek, jehož obsahem bude závazný Harmonogram dodávek a prací, 
ve kterém budou stanoveny termíny (včetně konkrétních dat) na provádění prací 
v souladu s provozními potřebami objednatele (zejména provozem laboratorních prostor 
a plánovanými pracemi s přesunem serverovny v 3. NP budovy), přičemž celková doba 
provádění prací nepřesáhne dobu stanovenou v orientačním Harmonogramu dodávek 
a prací dle bodu 2.3. této smlouvy. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje práce a dodávky uvedené v Harmonogramu dodávek a prací  
dle bodu 2.4. této smlouvy (dále jen „Harmonogram dodávek a prací“) plnit v tam 
uvedených termínech; splnění každého jednotlivého závazku včetně termínu předání 
práce/dodávky bude vždy odsouhlaseno oběma smluvními stranami zápisem 
ve stavebním deníku.  

2.6. Dílo bude provedeno v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených 
v projektové dokumentaci dle článku 2.2. smlouvy. Případné změny díla proti projektové 
dokumentaci podléhají předchozímu schválení objednatelem a osobou vykonávající 
autorský dozor a osobou vykonávající technický dozor (dále „osoby vykonávající dozor“). 
V případě nebezpečí z prodlení budou změny díla projednány v nejbližším možném 
termínu po provedení změny; pokud nebudou výše uvedenými osobami odsouhlaseny, 
musí být provedené změny odstraněny a dílo uvedeno do souladu s projektovou 
dokumentací. Provedení jakékoliv změny musí být současně v souladu se zásadami 
zadávání veřejných zakázek. 

2.7. Rozsah a kvalita díla je dána: 

• projektovou dokumentací dle článku 2.2. smlouvy včetně oceněného položkového 
rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy), příslušnými normami a právními předpisy platnými 
a účinnými v době provádění díla, 

• smlouvou, 

• závazným Harmonogramem dodávek a prací. 

2.8. Dílo dále tvoří: 

• zajištění zvláštního užívání komunikace (dopravního omezení), a to v nezbytném 
rozsahu pro provedení stavby; 

• zajištění záboru veřejného prostranství, a to v nezbytném rozsahu pro provedení 
stavby; 
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• zpracování dílenské (výrobní) dokumentace dle specifikace uvedené v projektové 
dokumentaci; 

• provedení zkoušek a měření dle příslušných technických norem, včetně doložení 
protokolů a veškerých revizních zpráv s konstatováním, že proběhly bez závad; 

• doložení dokladů o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených 
systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,…) - 
vše v českém jazyce, a předání všech příslušných dokumentů objednateli ve dvou 
vyhotoveních; 

• provedení výchozích kontrol provozuschopnosti předmětu díla, včetně doložení 
protokolů s konstatováním, že proběhly bez závad; 

• předání protokolů o zaškolení pracovníků objednatele, předání návodů k obsluze; 

• provedení a doložení dokladů o ekologické likvidaci odstraněných materiálů 
a zařízení; 

• vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla a předání této dokumentace 
objednateli ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v digitální podobě na CD; 

• celkový úklid před předáním a převzetím díla.  

2.9. Provedením díla se rozumí jeho úplné dokončení, včetně vyklizení staveniště, uvedení 
dotčených ploch do původního stavu, provedení úklidu, předání požadovaných dokladů, 
dokumentací, revizí a protokolů dle smlouvy, a předání podepsáním zápisu o předání 
a převzetí díla kontaktními osobami obou smluvních stran dle článku 10.1. smlouvy (dále 
„kontaktní osoby“) a osobami vykonávajícími dozor. Zhotovitel splní svou povinnost 
provést dílo podle článku 2. smlouvy jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
v dohodnutém termínu. 

2.10. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 
dokumentem (např. Zápis o předání stavby) pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

2.11. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že si řádně prohlédl místo plnění díla a v plném 
rozsahu se seznámil s projektovou dokumentací dle článku 2.2. smlouvy, provedl 
kontrolu úplnosti této projektové dokumentace a vyjasnil si veškerá sporná ustanovení 
nebo technické nejasnosti.  

2.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke splnění svých závazků ze smlouvy hodlá použít 
poddodavatele uvedené v Příloze č. 3 smlouvy. V případě, že ke splnění závazků 
vyplývajících ze smlouvy bude zhotovitel chtít použít dalšího poddodavatele, je povinen 
předem objednateli oznámit jeho identifikační údaje a rozsah prací, které bude tento 
poddodavatel vykonávat. Použije-li zhotovitel v souladu s ujednáním tohoto článku 
smlouvy ke splnění svých závazků poddodavatele, odpovídá zhotovitel objednateli 
i za veškerá plnění a jednání poddodavatele tak, jako by závazky plnil zhotovitel sám. 

2.13. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace byla zpracována na základě 
dokumentace skutečného provedení stavby a fyzického průzkumu budovy, v místech, 
kde ho bylo možné provést. Zhotovitel je povinen před započetím prací si ověřit skutečný 
stav dotčené části budovy a v případě zjištění jiného stavu než zaznamenaného 
v projektové dokumentaci, který objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
navrhne úpravu technického řešení v souladu se zjištěným skutečný stavem. Toto 
technické řešení musí být předem odsouhlaseno objednatelem a osobami provádějícími 
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technický a autorský dozor, a to zápisem do stavebního deníku či zápisem z kontrolního 
dne.  

 

3. Místo plnění 

3.1. Místem plnění je objekt Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Ústřední 
inspektorát v Brně, Květná 15, Brno. 

 
 

4. Doba plnění 

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, tj. dokončit je a předat do 14 dnů od ukončení prací, 
nejpozději do 31. 5. 2022 s tím, že doba zahájení a provádění prací bude v souladu se 
závazným Harmonogramem dodávek a prací dle bodu 2.4. této smlouvy. 

4.2. V případě, že objednatel nesplní svou povinnost uvedenou v první větě článku 7.6 
smlouvy, a pokud nebude dohodnuto nic jiného, prodlužuje se termín splnění závazku 
zhotovitele o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na zhotovení díla a sjednanou dobu plnění.  

4.4. Smluvní strany se zavazují bezodkladně se vzájemně informovat o každé okolnosti, 
v důsledku které by mohlo dojít k prodlení v plnění; o každé takové okolnosti okamžitě 
sepíší zápis do stavebního deníku s operativním návrhem na řešení vzniklého stavu. 
 
 
 

5. Cena díla 
 

5.1. Cena za provedení díla je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, s možností změny 
pouze v případech stanovených ve smlouvě, a jsou v ní zahrnuty veškeré dodávky, 
výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu, které zhotoviteli vzniknou za celou 
dobu realizace díla až do předání dokončeného díla podle kapitoly 9. smlouvy. V ceně 
díla jsou zahrnuty všechny vedlejší činnosti, práce či dodávky nutné pro provedení díla 
ve sjednaném rozsahu a účelu dle smlouvy, které zhotovitel mohl nebo měl na základě 
svých odborných znalostí předvídat při uzavření smlouvy. 

5.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
 
         bez DPH  19.271.500 Kč (slovy: devatenáctmilionůdvěstěsedmdesátjedentisíc pětset 

korun) 

DPH  21 %   4.047.015 Kč (slovy: čtyřimilionyčtyřicetsedmtisícpatnáctkorun) 

DPH  15 %   0 Kč (slovy: ) 

  včetně DPH 23.318.515 Kč (slovy: dvacettřimilionůtřistaosmnácttisícpětsetpatnáctkorun) 

 

5.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna v případě změny 
zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. V uvedeném případě změny 
sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

 
 

6. Platební podmínky 
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6.1. Objednatel uhradí cenu díla postupně na základě dílčích daňových dokladů (faktur), 
které budou zhotovitelem vystaveny vždy po uplynutí běžného kalendářního měsíce a 
jejichž přílohou bude fotokopie soupisu skutečně provedených prací podepsaného 
kontaktními osobami a osobou vykonávající technický dozor. Návrh soupisu skutečně 
provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole kontaktní osobě objednatele vždy do 
10. kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel v případě 
neodsouhlasení vrátí do 10 kalendářních dnů předložený návrh zhotoviteli 
s odůvodněním k přepracování. Důvodem neodsouhlasení soupisu skutečně 
provedených prací je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy 
nebo skutečnost, že práce uváděné v soupisu neodpovídají skutečnosti. Zhotovitel je 
povinen doručit dílčí fakturu do 5 pracovních dní od prokazatelného potvrzení soupisu 
prací podpisem kontaktních osob a osoby vykonávající technický dozor. Objednatel 
neposkytuje zálohy. 

6.2. Zhotovitel bere na vědomí, že poslední platba ze strany objednatele v kalendářním roce 
může proběhnout na základě faktury doručené do 15. 12. příslušného roku a první platba 
v kalendářním roce na základě faktury vystavené nejdříve 28. 2. příslušného 
kalendářního roku. 

6.3. Závěrečná faktura (daňový doklad) bude vystavena na základě zápisu o předání 
a převzetí díla kontaktními osobami a osobami vykonávajícími dozor a bude obsahovat 
rekapitulaci jednotlivých plateb (dále zápis o předání a převzetí díla), a to způsobem: 

• dle článku 9.4. smlouvy (převzetí díla bez výhrad), v tom případě bude 
podkladem pro vystavení daňového dokladu (závěrečné faktury) zápis o předání 
a převzetí díla, 

nebo  

• dle článku 9.5. smlouvy (převzetí díla s výhradami) a po následném odstranění 
vad; v tom případě bude podkladem pro vystavení faktury zápis o předání a 
převzetí díla a dále zápis o odstranění vady, podepsané kontaktními osobami a 
osobami vykonávajícími dozor.  

6.4. Splatnost faktur je 30 dní od data doručení do datové schránky objednatele: avraiqg 
nebo v elektronické podobě na adresu epodatelna@szpi.gov.cz. Faktury budou 
obsahovat odkaz na číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. 

6.5. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž údaje a náležitosti 
požadované touto smlouvou. Fakturu, která údaje a náležitosti podle předchozí věty 
neobsahuje, příp. obsahuje údaje a náležitosti nesprávné nebo neúplné, je objednatel 
oprávněn do data splatnosti vrátit zhotoviteli; vrácením faktury přestane běžet lhůta 
splatnosti. Po opravě předloží zhotovitel objednateli novou fakturu; nová lhůta splatnosti 
začne běžet doručením opravené faktury objednateli způsobem stanoveným v článku 
6.4. smlouvy.  

6.6. Zjistí-li objednatel před úhradou závěrečné faktury vadu díla, je oprávněn zhotoviteli 
fakturu vrátit; vrácením faktury přestane běžet lhůta splatnosti. Po odstranění vady nebo 
po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou 
závěrečnou fakturu; jejím doručením způsobem stanoveným v článku 6.4. smlouvy 
začne běžet nová lhůta splatnosti. 

6.7. Přílohou faktur musí být kopie podkladů, na základě kterých byly faktury vystaveny, tj. u 
dílčích faktur fotokopie podepsaných soupisů skutečně provedených prací a u závěrečné 
faktury podle způsobu předání a převzetí díla (viz čl. 6.3. smlouvy) kopie zápisu o 
předání a převzetí díla a případně i kopie zápisu o odstranění vady. 
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6.8. Objednatel prohlašuje, že není plátcem DPH, proto nelze uplatnit režim přenesené 
daňové působnosti dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6.9. Úhrada faktur bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. 

 
 

7. Podmínky a způsob provedení díla 
 

7.1. K předání staveniště dojde v místě plnění v souladu se závazným Harmonogramem 
dodávek a prací dle bodu 2.4. této smlouvy nejméně 10 pracovních dnů před zahájením 
prací. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, který bude podepsán kontaktními 
osobami a osobou vykonávající technický dozor.  

7.2. Smluvní strany se dohodly, že po dobu provádění díla proběhne každý týden kontrolní 
den za účasti kontaktních osob a osob vykonávajících dozor, v rámci kterého bude 
provedena kontrola staveniště, průběhu prací a dodržování závazného Harmonogramu 
dodávek a prací (viz Příloha č. 2 smlouvy). Stanovení dne a hodiny konání kontrolních 
dnů proběhne při předávání staveniště. 

7.3. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne zhotoviteli 
v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení spočívající zejména v předání 
doplňujících podkladů vyžádaných zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
plnění této smlouvy. 

7.4. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku dotčených prostor budovy 
a provedení potřebných kontrol. Termín prohlídky bude stanoven dle vzájemné dohody. 

7.5. Objednatel zajistí zhotoviteli dostatečný přívod elektrické energie pro připojení 
elektrického ručního nářadí pro prováděné práce. Cena za poskytnutou elektrickou 
energii je zohledněna v ceně za provedení díla. 

7.6. Objednatel umožní zaměstnancům a poddodavatelům zhotovitele vstup do místa 
provádění díla, a to až do doby úplného dokončení díla každý pracovní den od 6 hodin 
do 18:30 hodin. Přístup na staveniště mimo tento stanovený čas umožní objednatel 
zhotoviteli pouze výjimečně a po předchozí dohodě. Požadavek je zhotovitel povinen 
uplatnit minimálně 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli 
seznam zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele (a průběžně jej aktualizovat), pro 
které požaduje umožnit přístup na staveniště. Příchod na staveniště a odchod ze 
staveniště budou zaměstnanci a poddodavatelé zhotovitele každý den hlásit na recepci 
budovy.  

7.7. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do všech prostor, kde budou prováděny práce podle 
smlouvy. Objednatel je odpovědný za to, že průběh prací zhotovitele nebude narušován 
neoprávněnými zásahy objednatele, jeho zaměstnanců či třetích osob (např. návštěv, 
dalších dodavatelů objednatele apod.). V případě, že budou v dotčených prostorách 
prováděny práce dalšími dodavateli objednatele, je tento povinen zhotovitele o této 
skutečnosti v dostatečném časovém předstihu informovat a dohodnout se s ním na 
koordinaci prováděných prací. 

7.8. Pro zajištění požární ochrany v areálu objednatele se objednatel zavazuje proškolit a 
seznámit zhotovitele s podmínkami požární ochrany v místě provádění prací, 
s umístěním prostředků požární ochrany a přivoláním a poskytnutím první pomoci. 
Zhotovitel bere na vědomí, že podmínky požární ochrany se mohou v průběhu provádění 
díla měnit dle aktuální situace na staveništi (např. nutnost dočasného odpojení čidel 
EPS) a je povinen tomu přizpůsobit provádění prací, případně zajistit požární ochranu 
tam, kde to nebude z důvodu provádění prací možné vlastními prostředky objednatele 
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7.9. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienická opatření platná 
v místě provádění díla, se kterými ho objednatel prokazatelně seznámil.  

7.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby byly vždy dodržovány 
předpisy BOZP, hygieny práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a vnitřní 
předpisy objednatele, vztahující se k plnění dle smlouvy. 

7.11. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy postupovat 
samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního 
výsledku plnění smlouvy. 

7.12. Zhotovitel je povinen řídit se při plnění smlouvy příslušnými předpisy a rovněž pokyny 
objednatele, které mu objednatel sdělí v průběhu plnění smlouvy. Pokud má zhotovitel 
za to, že pokyny objednatele jsou pro plnění předmětu smlouvy nevhodné, objednatele 
na to upozorní. 

7.13. Zhotovitel odpovídá za nedotknutelnost věcí objednatele, tj. za to, že jakékoliv věci 
objednatele nebudou zhotovitelem ani jeho poddodavateli odcizeny, zničeny nebo 
zneužity. Zhotovitel je povinen o nedotknutelnosti věcí objednatele poučit své 
zaměstnance a poddodavatele.  

7.14. Zhotovitel je povinen chránit majetek objednatele (ať již mu byl svěřen do užívání nebo 
je umístěn v areálu objednatele) a je plně odpovědný za škody vzniklé z jeho činnosti v 
souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li zhotovitel při provádění prací škodu 
na majetku objednatele, odpovídá za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost 
poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky zhotovitele tím není 
dotčena. Zhotovitel je odpovědný za škodu na majetku i na zdraví, kterou při plnění 
povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám. 

7.15. Zhotovitel je povinen při provádění díla počínat si tak, aby neporušil podmínky 
existujících záruk za jakost věcí ve vlastnictví objednatele nacházejících se v místě 
provádění díla, se kterými byl objednatelem seznámen. 

7.16. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezil. Bude-li omezení provozu nezbytné, bude zhotovitel postupovat tak, 
aby omezení provozu bylo pouze v minimálním možném rozsahu, v co nejkratší možné 
době a vždy po předchozí dohodě s objednatelem, ke které zhotovitel objednatele vyzve 
minimálně 3 pracovní dny předem. V případě prací, které mohou způsobovat vibrace 
budovy, které by mohly nepříznivě ovlivnit chod laboratoří, je zhotovitel povinen nahlásit 
tyto práce minimálně 5 pracovních dnů předem a zahájit je pouze s výslovným 
souhlasem objednatele. 

7.17. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací postupovat tak, aby nedocházelo ke škodám 
na realizovaném objektu, jeho bezprostředním okolí a na zařízeních objednatele a 
respektovat podmínky stanovené v projektové dokumentaci. Za případně způsobené 
škody odpovídá zhotovitel a je povinen je na vlastní náklad odstranit ve lhůtě nezbytně 
nutné bez dopadu na konečný termín provedení díla. Toto platí i o škodách způsobených 
mechanismy a stroji použitými při provádění díla. 

7.18. Zhotovitel je povinen provést vytýčení veškerých sítí, nacházejících se v místě provádění 
díla, a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození. 

7.19. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny 
předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování etap díla 
zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může 
zhotovitel pokračovat v provádění díla a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. Pokud zhotovitel objednatele prokazatelnou formou k převzetí prací 
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před jejich zakrytím nevyzve, případně objednatel práce nepřevezme nebo nedá 
písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na 
výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

7.20. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po dokončení díla (případně jeho dílčích částí 
dle Harmonogramu dodávek a prací, který tvoří Přílohu č. 2 smlouvy) zajistit pořádek 
na pracovišti i na případně používaných komunikacích. 

7.21. Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání platnosti a účinnosti smlouvy 
udržovat pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s plněním smlouvy, 
s limitem pojistného plnění alespoň na částku ve výši 25.000.000,- Kč. Splnění této 
povinnosti prokazuje zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy (viz příloha č. 4 smlouvy) 
a následně prokáže kdykoliv bezodkladně na vyžádání objednatele, a to vždy 
předložením kopie aktuálně platného dokumentu o požadovaném pojištění.  

7.22. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) objednatel zajistil technický dozor nad prováděním stavby a autorský 
dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Zhotovitel 
je povinen osobám vykonávajícím dozor poskytnout potřebnou součinnost pro výkon 
jejich činnosti. 

7.23. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost a dbát pokynů koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi v případě, že bude pro provádění díla objednatelem 
určen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 

 

 

8. Stavební deník 

8.1. Zhotovitel povede stavební deník, do kterého zhotovitel i osoby uvedené v čl. 8.2. 
smlouvy zapíší všechny zásadní a příslušnými právními předpisy stanovené skutečnosti 
týkající se provádění díla. Přílohou tohoto deníku bude závazný Harmonogram dodávek 
a prací, který tvoří Přílohu č. 2 smlouvy. 

8.2. Deník bude v průběhu provádění díla umístěn na staveništi. Objednatel je povinen 
stavební deník pravidelně kontrolovat, je oprávněn do něj kdykoliv nahlédnout a učinit 
potřebné zápisy.  Do stavebního deníku jsou dále oprávněny kdykoliv nahlédnout a učinit 
potřebné zápisy osoby vykonávající dozor. 

8.3. Objednatel i zhotovitel se zavazují vyjádřit se k provedenému zápisu do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že druhá smluvní strana s provedeným zápisem souhlasí. 

8.4. Součástí stavebního deníku budou rovněž zápisy z kontrolních dnů dle bodu 7.2. 
smlouvy. 

 
 

9. Předání díla 
 

9.1. Dokončené dílo bude předáno v dohodnuté době uvedené v článku 4.1 smlouvy, a to 
způsobem podle článku 9.4., nebo podle článku 9.5. Zápis o předání a převzetí díla bude 
podepsán kontaktními osobami a osobami vykonávajícími dozor. Dnem podpisu zápisu 
o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele; 
do té doby nese veškerou odpovědnost za škodu nebo zničení díla zhotovitel, ledaže by 
ke škodě došlo i jinak. 
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9.2. Před převzetím díla (podpisem zápisu o předání a převzetí díla), a to do 14 dnů 
od ukončení prací dle Harmonogramu dodávek a prací, nejpozději do 31. 5. 2022, 
zhotovitel předá objednateli veškeré zde uvedené dokumenty: 

• dokumentaci skutečného provedení díla 2x v tištěné podobě, 2x v digitální podobě 
na CD; 

• protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických 
norem, veškeré revizní zprávy s konstatováním, že proběhly bez závad; 

• doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů 
(prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,…); 

• protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti předmětu díla; 

• protokoly o zaškolení, návody k obsluze; 

• doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů; 

• kompletní stavební deník podle platných a účinných právních předpisů. 

9.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny předem. Dokončené dílo 
bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem v místě provádění díla. Ze zápisu 
o předání a převzetí díla bude patrný stav v okamžiku předání díla; jakékoliv uvedené 
záznamy, připomínky či výhrady se nepovažují za změnu smlouvy. Neuvedení 
jakýchkoliv, a to i zjevných vad, do zápisu o předání a převzetí díla neomezuje 
objednatele v jeho právu oznamovat zjištěné vady zhotoviteli i po předání a převzetí díla 
v průběhu záruční doby. 

9.4. V případě, že zhotovitel poskytnul objednateli veškerá plnění, k jejichž poskytnutí se 
smlouvou zavázal, a současně dílo nevykazuje vady, je zhotovitel povinen dílo předat 
objednateli a objednatel je povinen dílo od zhotovitele převzít bez výhrad; o tom bude 
zápis o předání a převzetí díla podepsán kontaktními osobami a osobami vykonávajícími 
dozor.  

9.5. V případě, že dílo bude vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání 
předmětu díla podstatným způsobem neomezují, objednatel dílo převezme s výhradami. 
V zápisu o předání a převzetí díla bude uveden závazek zhotovitele tyto drobné vady 
odstranit a rovněž bude uvedena smluvními stranami dohodnutá lhůta pro splnění tohoto 
závazku zhotovitele.   

9.6. V případě, že k termínu dokončení díla dle článku 4.1 smlouvy bude dílo vykazovat jiné 
než ojedinělé drobné vady, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla; v tom 
případě bude zhotovitel od kalendářního dne následujícího po termínu uvedeném 
v článku 4.1. smlouvy  v prodlení. 

9.7. Smluvní strany jsou povinny postupovat tak, aby nedošlo k narušení či omezení 
hospodářské soutěže a nedošlo k porušení zásad zadávání veřejných zakázek (§ 6 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

10. Kontaktní osoby 

10.1. Kontaktní osoby obou smluvních stran, které jsou oprávněny jednat za smluvní strany 
ve věcech provozních a technických týkajících se této smlouvy a souvisejících s jejím 
plněním. 

10.2. Kontaktní osoba zhotovitele: 
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10.3. Kontaktní osoby objednatele:

Ústřední inspektorát - Květná 15, 603 00 Brno

11. Kvalita prací, odpovědnost za vady a záruka za dílo

11.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním
předpisům a závazným technickým normám platným na území ČR. Zhotovitel
se zavazuje, že dílo bude mít v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené
platnými právními předpisy EU a ČR a technickými normami ČN, EN a bude způsobilé
pro použití k účelu dohodnutému smlouvou.

11.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla v souladu s příslušnou úpravou
v Občanském zákoníku. Vedle toho zhotovitel přebírá záruku za jakost, tj. zhotovitel se
zaručuje, že předmět plnění dle smlouvy bude po dobu záruční doby způsobilý k užívání
pro účel, ke kterému je určen, bez jakýchkoliv vad, včetně právních vad. Dále se
zhotovitel zaručuje, že předmět plnění bude mít vlastnosti určené dle smlouvy, a
nevyplývají-li požadované vlastnosti ze smlouvy, pak obvyklé vlastnosti, a že bude
kompletní a bez vad, včetně právních vad. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne
předání a převzetí díla.

11.3. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

11.4. Za vadu se považuje každá vada díla, tj. i vada, která se vyskytla opakovaně.

11.5. Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku legislativních změn
v době běhu záruční doby; na tyto případy se tedy záruka nevztahuje.

11.6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neodbornou údržbou nebo obsluhou
prováděnou v rozporu s provozními předpisy nebo návody k obsluze.

11.7. Objednatel je oprávněn vady písemně reklamovat u zhotovitele kdykoliv v průběhu
záruční doby. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku,
že objednatel nesplnil včas svoji povinnost oznámit vady díla. Reklamaci lze uplatnit
nejpozději do posledního dne záruční doby.

11.8. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Pokud je vadné plnění
podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:

a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů,
technologických celků apod.),

b) požadovat odstranění vady opravou,

c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
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d) odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn změnit volbu práva uvedeného výše, pokud žádal opravu vady,
která se ukáže jako neopravitelná.

Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo
na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen postupovat podle zvoleného práva objednatele.

11.9. Objednatel je oprávněn písemně upl e u zhotovitele na adrese sídla
zhotovitele nebo řípadě havárie také e-mailem
nebo telefonicky

11.10. Každou vadu je 10 kalendářních dnů ode dne
uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
V případě havárie je zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 24 hodin ode dne
uplatnění reklamace objednatelem.

11.11. O odstranění reklamované vady zhotovitel sepíše zápis, ve kterém objednatel buď
potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá nabízené řešení převzít.
Vada je odstraněna podepsáním zápisu, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady.

11.12. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené ve smlouvě, je
objednatel oprávněn vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady
zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli nejpozději do
15 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení. Tímto ustanovením není
dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty, k jejíž úhradě je zhotovitel
povinen v důsledku prodlení s odstraněním předmětné vady. Smluvní pokutu zhotovitel
uhradí ve lhůtě uvedené v článku 12.7.

11.13. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat
z důvodu vady díla.

12. Smluvní pokuty

12.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku provést dílo (tj. dílo
dokončit a předat objednateli) v termínu dohodnutém v čl. 4.1. smlouvy, tedy do 14 dní
od ukončení prací, nejpozději do 31. 5. 2022, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý, i
započatý den prodlení.

12.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku uvedeného v čl. 2.2
smlouvy, tj. bude v prodlení s plněním prací a dodávek v termínech uvedených
v Harmonogramu dodávek a prací (Příloha č. 2 smlouvy), zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 4000,- Kč za nedodržení
každého termínu, a to za každý, i započatý den prodlení.

12.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku uvedeného
v článku 9.2 smlouvy předat objednateli před převzetím díla (podpisem zápisu o předání
a převzetí díla), tedy do 14 dní od ukončení prací, nejpozději do 31. 5. 2022, veškeré
dokumenty uvedené v článku 9.2, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vedle
náhrady škody smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý, i započatý den prodlení.

Pro zamezení vzniku pochybnosti uvádějí smluvní strany výslovně, že v případě prodlení
s dodáním jednoho nebo více dokumentů uvedených v článku 9.2., jsou smluvní pokuty
podle tohoto článku 12.3 a článku 12.1. sjednány takto:
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- V případě prodlení zhotovitele s dodáním pouze těch dokladů, které nejsou nezbytné 
pro užívání stavby, a pokud tomu současně nebude bránit jiná vada díla, objednatel 
dílo převezme s výhradami. V tom případě zhotovitel uhradí smluvní pokutu dle 
článku 12.3. ve výši 3000 Kč za každý, i započatý den prodlení s dodáním dokladů. 

- V případě prodlení zhotovitele s dodáním dokladů, které jsou nezbytné pro užívání 
stavby, má objednatel právo odmítnout převzetí díla. V takovém případě zhotovitel 
uhradí smluvní pokutu dle článku 12.1. ve výši 0,05 % za každý, i započatý den 
prodlení se splněním závazku provést dílo. Dále zhotovitel uhradí smluvní pokutu dle 
tohoto článku 12.3. ve výši 3000 Kč za každý, i započatý den prodlení se splněním 
závazku předat objednateli ve stanovené lhůtě veškeré dokumenty uvedené v článku 
9.2.  

12.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku odstranit vadu díla 
ve lhůtě uvedené v článku 11.10. smlouvy způsobem podle článku 11.8. smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 
5000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední vady díla.  

12.5. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí 
zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

12.6. V případě, že prodlení zhotovitele bude zapříčiněno objednatelem nebo z jiných 
závažných důvodů písemně odsouhlasených oběma smluvními stranami (např. zápisem 
ve stavebním deníku, zápisem z kontrolního dne), nebude smluvní pokuta zhotovitelem 
placena. Při podpisu smlouvy sjednávají smluvní strany, že závažnými důvody ve smyslu 
předchozí věty jsou zejména živelná pohroma, zásah vyšší moci, neposkytnutí potřebné 
součinnosti objednatelem, nutnost provedení prací (změn oproti projektové 
dokumentaci), které ani zhotovitel, ani objednatel s vynaložením odborných znalostí 
nemohl předem předpokládat; tímto ujednáním není dotčeno právo smluvních stran 
sjednat i další závažné důvody liberace. 

12.7. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena povinnost smluvní 
strany nahradit druhé smluvní straně v plné výši též škodu vzniklou porušením 
povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuta je splatná 
bezodkladně na základě výzvy objednatele. 

 

 

13. Odstoupení od smlouvy 
 

13.1. V níže uvedených případech podstatného porušení smlouvy je druhá smluvní strana 
oprávněna od smlouvy odstoupit bez nabídky lhůty pro odstranění závadných 
skutečností ve smyslu článku 13.2. smlouvy: 

• Nezaplacení smluvené platby objednatelem do 45 kalendářních dnů od uplynutí 
smluveného termínu úhrady. 

• Přerušení prací zhotovitelem delší než 5 pracovních dnů, ke kterému zhotovitel 
objektivně neměl závažný důvod. 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že způsobem podle první věty článku 13.1. může objednatel 
odstoupit také v případě 

• Vyhlášení konkurzu na majetek zhotovitele. 

• Odcizení, zničení nebo zneužití majetku objednatele, ke kterému došlo v souvislosti 
s plněním zhotovitele podle smlouvy. 

13.3. V ostatních případech odstoupení od smlouvy než výše uvedených, oznámí odstupující 
strana druhé straně písemně svůj záměr odstoupit od smlouvy a nabídne druhé straně 
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lhůtu 5 pracovních dnů na to, aby odstranila závadné skutečnosti, pro které má v úmyslu 
od smlouvy odstoupit. 

13.4. V případě odstoupení od smlouvy z příčin na straně objednatele se objednatel zavazuje 
převzít od zhotovitele plnění doposud provedená v souladu se smlouvou a tato plnění 
uhradit. V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany vypořádají podle zásad o 
bezdůvodném obohacení; konkrétní práva a povinnosti potvrdí písemně, např. formou 
protokolu. 

 

 
14. Závěrečná ustanovení 

14.1. S výjimkou změny kontaktních osob, kterou lze provést oznámením druhé smluvní 
straně, je možno změnu smlouvy provést pouze se souhlasem obou stran, písemně, 
formou oběma stranami podepsaného dodatku. Dodatky smlouvy budou vzestupně 
číslovány a stávají se nedílnou součástí smlouvy.  

14.2. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují ke smlouvě nebo která 
mají být učiněna na základě smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručena 
druhé straně, nebude-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 
Oznámení v listinné podobě se považují za doručená uplynutím třetího (3.) dne po jejich 
prokazatelném odeslání. 

14.3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla budou o této změně 
druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů. 

14.4. Práva každé ze smluvních stran ze smlouvy jsou bez předchozího souhlasu druhé 
smluvní strany nepřenosná. 

14.5. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnou obecnou právní úpravou, zejména 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

14.6. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem smlouvy se stávají neplatnými, 
pokud nebyla zahrnuta do smlouvy. 

14.7. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv ustanovení smlouvy neovlivní vynutitelnost 
nebo platnost ostatních ustanovení smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení smlouvy 
by mělo z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy), nahradí ho smluvní strany novým, platným ustanovením, 
které bude svým významem co možná nejbližší původnímu ustanovení. 

14.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně 
sjednávají, že zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených ve smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (dále „zákon o registru smluv“).  

14.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že budou nakládat s osobními údaji obsaženými ve 
smlouvě, případně získanými v souvislosti s prováděním díla, v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

14.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, 
kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodu a vážnou vůli. 

14.11. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou přílohy:  

• Příloha č. 1  - Položkový rozpočet 

• Příloha č. 2 – Harmonogram dodávek a prací  
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• Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

• Příloha č. 4 – Doklad o pojištění 

14.12. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, dokument s připojenými 
elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel. 

14.13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran, 
účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
Uveřejnění smlouvy provede objednatel, a to nejpozději do sedmi dnů od podpisu 
smlouvy oběma smluvními stranami; o uveřejnění objednatel zhotovitele informuje. 

 
 

V Brně dnem vložení elektronického podpisu       
 
 
    

Ing. Martin Klanica      Ing. Petr Páral 
  ústřední ředitel            jednatel společnosti 
 



Stavba: 2010017

Zadavatel IČO: 75014149

DIČ: CZ75014149

60300

Zhotovitel: IČO: 25336118

DIČ: CZ25336118

602 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

23 318 515,00

Za zhotovitele

19 271 500,00

0,00

0,00

19 271 500,00

4 047 015,00

0,00

192 140,00

265 000,00

316 000,00

Brno

Celkem

15 272 195,78

3 226 164,22

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Květná 504/15

Brno-Pisárky

CLIMFIL BRNO, s.r.o.

Jiráskova 225/21

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 7



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

Fáze 1 0,00 19 271 500,00 4 047 015,00 23 318 515,00 100

1-D1.1 0,00 4 421 625,19 928 541,29 5 350 166,48 23

1-D1.4.1 0,00 3 809 333,00 799 959,93 4 609 292,93 20

1-D1.4.2 0,00 5 595 188,80 1 174 989,65 6 770 178,45 29

1-D1.4.3 0,00 1 667 945,00 350 268,45 2 018 213,45 9

1-D1.4.4 0,00 2 830 595,00 594 424,95 3 425 019,95 15

1-D1.4.5.1 0,00 123 034,37 25 837,22 148 871,59 1

1-D1.4.5.2 0,00 18 101,09 3 801,23 21 902,32 0

1-D1.4.6.1 0,00 141 420,00 29 698,20 171 118,20 1

1-D1.4.6.2 0,00 58 210,00 12 224,10 70 434,10 0

1-D1.4.7 0,00 25 047,55 5 259,99 30 307,54 0

1-V01 0,00 581 000,00 122 010,00 703 010,00 3

0,00 19 271 500,00 4 047 015,00 23 318 515,00 100

Popis rozpočtu: 1-V01 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1-D1.4.6.1 - EPS

Popis rozpočtu: 1-D1.4.6.2 - PZTS

Popis rozpočtu: 1-D1.4.2 - Rozvody chladu a tepla

Popis rozpočtu: 1-D1.4.1 - Vzduchotechnika

Pro nacenění zakázky je nutno prostudovat výkresovou dokumentaci !
Po výběrovém řízení musí být řešení projektantem odsouhlaseno a v dodavatelské dokumentaci zohledněna specifika 
vybraných zařízení.
Nedílnou součástí tohoto výpisu jsou Technické standardy
Výrobky bez výslovného uvedení standardu jsou výrobky obvyklé s doložitelným atestem pro provoz v ČR

CZ-CPA: 43.21.10
Počty koncových prvků odečteny z výkresové PD. Ostatní položky dle přílohy technická zpráva.

Podrobnost výpisu materiálu odpovídá zpracovanému stupni PD
Zpracovatel nabídky musí výpis doplnit o montážní a související
položky tak, aby bylo dílo plně funkční v daném rozsahu.
Pokud je v popisu uveden konkrétní výrobce nebo přímo typ výrobku,
pak je uveden jako reprezentant kvality, technické úrovně, funkčnosti,
případně designu. Je tedy možno nabízet jiný výrobek, jiného výrobce,
prokazatelně stejné nebo vyšší úrovně uvedených parametrů.

Celkem za stavbu

Položky týkající se provozních vlivů a bezpečnostních a hygienických opatření mimo jiné zahrnují:
- přesun přístrojů (mimo laboratorní- zajistí objednatel) a jejich provizorní kryty
- provizorní přepážky mezi jednotlivými pracovními úseky
- zakrývání dalších povrchů a konstrukcí nad rámec rozpočtu 1-D1.1 Architektonicko- stavební řešení

Pokud jsou v soupisu prací uvedené typy výrobků, pak z důvodu kompatibility se stávajícími systémy.
CZ-CPA: 43.21.10
Počty koncových prvků odečteny z výkresové PD. Ostatní položky dle přílohy technická zpráva.

Pokud jsou v soupisu prací uvedené typy výrobků, pak z důvodu kompatibility se stávajícími systémy.

Rozvody chladu a tepla

Elektroinstalace

Měření a regulace

ZTI- odvod kondenzátu

ZTI- požární vodovod

EPS

PZTS

Zemní plyn

Ostatní a vedlejší náklady

Stavební objekt

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, 
KANCELÁŘE A AKUMULACE 

Architektonicko- stavební řešení

Vzduchotechnika
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V nabídce musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná 
opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních 
prostupů proti propadnutí. Před zahájením dodávky a montáže je nutné se přesvědčit, jestli stav objektu odpovídá PD. Bez 
provedení kontroly není možné držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 37 182,84 0

1 HSV 0,00 0

2 HSV 58 030,95 0

3 HSV 189 281,02 1

4 HSV 111 371,32 1

61 HSV 311 929,73 2

63 HSV 1 657,43 0

9 HSV 8 301,03 0

900 HSV 61 600,00 0

94 HSV 155 434,46 1

95 HSV 403 507,97 2

96 HSV 160 918,85 1

99 HSV 66 518,38 0

999-01 HSV 4 550,00 0

999-02 HSV 219 300,00 1

999-03 HSV 493 870,00 3

999-04 HSV 309 920,00 2

999-05 HSV 12 800,00 0

999-08 HSV 12 800,00 0

ROZVADĚC D5 - KOTELNA

CHLAZENÍ

DDC

ROZVADĚČ D5

ROZVADĚČ D1

ROZVADĚČ D4

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce, bourání

HZS

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Zemní práce

Zemní práce - zajišťuje stavba

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce
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999-09 HSV 207 700,00 1

999-10 HSV 12 000,00 0

999-11 HSV 238 200,00 1

999-12 HSV 263 080,00 1

999-13 HSV 164 200,00 1

999-14 HSV 183 770,00 1

999-15 HSV 238 710,00 1

999-16 HSV 54 460,00 0

999-17 HSV 368 135,00 2

999-18 HSV 21 500,00 0

D.01 HSV 239 000,00 1

D.02 HSV 951 845,00 5

D.03 HSV 457 100,00 2

D.04 HSV 20 000,00 0

D_01 HSV 1 986 980,00 10

D_02 HSV 1 059 705,00 5

D_04 HSV 110 820,00 1

D_05 HSV 54 478,00 0

D_06 HSV 77 850,00 0

D_09 HSV 282 710,00 1

D_10 HSV 40 190,00 0

Elektromontážní práce

Ostatní práce

Zař.č.1,1A - zdroj chladu

Zař.č.2,2A - fan coil kanceláře

Zař.č.4 - server

Zař.č.5 - úprava šaten a hyg.zázemí

Zař.č.6 - UPS

Zař.č.9 - technické zázemí

IZOLACE, NÁTĚRY,

ROZVADĚČ D6

KNX 5.NP

KNX 4.NP

KNX 3.NP

KNX 2.NP a 1.NP úprava linii KNX 3 a 2

IRC 2.NP  Rozvodnice FCU DDC

Další služby

Rozvaděče

Montážní materiál

ROZVADĚC D6  STROJOVNA 
CHLAZENÍ

VZT 5 ŠATNA MUŽI

DDC
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D01 HSV 142 270,00 1

D02 HSV 2 014 014,00 10

D03 HSV 1 425 880,00 7

D04 HSV 1 026 705,00 5

D05 HSV 7 261,30 0

D06 HSV 108 075,00 1

D07 HSV 870 983,50 5

xx14 HSV 12 800,00 0

xx16 HSV 12 800,00 0

713 PSV 5 373,80 0

714 PSV 167 405,20 1

721 PSV 101 819,18 1

722P PSV 18 580,22 0

723 PSV 21 357,55 0

725 PSV 31 192,89 0

728 PSV 2 700,00 0

764 PSV 301,51 0

767 PSV 2 445 405,60 13

777 PSV 40 159,17 0

781 PSV 23 894,92 0

783 PSV 3 190,00 0

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Dokončovací práce - nátěry

Izolace tepelné

Izolace akustické a protiotřesové

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod - přeložení potrubí

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

D E M O N T Á Ž E

S T R O J O V N Y

P O T R U B Í

A R M A T U R Y

735 - O T O P N Á   T Ě L E S A

800-783        N Á T Ě R Y

I Z O L A C E   T E P E L N É

ROZVADĚČ D2

ROZVADĚČ D3
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783 PSV 8 050,95 0

784 PSV 212 042,42 1

785 PSV 9 644,18 0

787 PSV 46,63 0

799 PSV 135 000,00 1

23-M MON 500,00 0

M22 MON 191 640,00 1

VN VN 265 000,00 1

ON ON 316 000,00 2

Cena celkem 19 271 500,00 100

Montáž sdělovací a zabezp.tech

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Nátěry

Malby

Tapety

Zasklívání

Ostatní

Montáže potrubí
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 37 182,84
1 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3_x000D_

 příplatek za lepivost horniny
m3 3,87237 195,00 755,11 800-1 RTS 20/ II

předpoklad 25% : 15,4895*0,25 3,87238

2 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 m3 15,84950 1 490,00 23 615,76 800-1 RTS 20/ II

pro ŽB vanu pod akumulací : 2,05*4,9*1,1 11,04950

přeložka požárního vodovodu : 5,0*1,2*0,8 4,80000

3 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 15,84950 190,00 3 011,41 800-1 RTS 20/ II

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 11,04950 245,00 2 707,13 800-1 RTS 20/ II

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x000D_
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 11,04950 245,00 2 707,13 800-1 RTS 20/ II

6 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 4,80000 435,00 2 088,00 800-1 RTS 20/ II

přeložka požárního vodovodu : 5,0*1,2*0,8 4,80000

7 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 17,67920 130,00 2 298,30 800-1 RTS 20/ II

11,0495*1,6 17,67920

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 58 030,95
8 216903121R00 Otryskání ploch pískem FP líců kleneb m2 53,00000 650,00 34 450,00 800-2 RTS 20/ II

 m317 : m317 13,40000

m318 : m318 39,60000

9 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 2,51125 900,00 2 260,13 800-2 RTS 20/ II

Jímka pod akumulační nádrží : 2,05*4,9*0,25 2,51125

10 273323611R00 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost 
proti korozi způsobené chloridy 

m3 1,96490 3 000,00 5 894,70 801-1 RTS 20/ II

dno jímky : 4,9*2,005*0,2 1,96490

11 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,25476 37 000,00 9 426,12 801-1 RTS 20/ II

dno jímky R14 po 200 mm : 1,21*(4,86*10*2+1,955*25*2)*1,08*0,001 0,25476

12 285811111R00 Průchodka konstrukcí pro kotvy vnitřní průměr 170 mm, délka od 0 do 1,5 m kus 2,00000 3 000,00 6 000,00 800-2 RTS 20/ II

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 189 281,02
13 311321826R00 Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy 

C 30/37
m3 1,56120 350,00 546,42 801-1 RTS 20/ II

stěny jímky : (4,9+1,605)*0,6*0,2*2 1,56120

14 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení m2 7,32600 550,00 4 029,30 801-1 RTS 20/ II

stěny jímky : (4,5+1,605)*0,6*2 7,32600

15 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění m2 7,32600 205,00 1 501,83 801-1 RTS 20/ II

stěny jímky : (4,5+1,605)*0,6*2 7,32600

16 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,09409 37 000,00 3 481,33 801-1 RTS 20/ II

stěny jímky : 1,2*0,55*(25+10+23+8)*2*1,08*0,001 0,09409

17 317321321R00 Beton překladů železový třídy C 20/25 m3 0,02875 2 950,00 84,81 801-1 RTS 20/ II

nad dveřmi - zalití zárubně : 0,75*0,1*0,05*6+1,25*0,1*0,05 0,02875

18 317361821R00 Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,01391 35 900,00 499,37 801-1 RTS 20/ II

překlady nade dveřmi - 2 x R14 : 1,21*(0,75*6+1,25)*2*0,001 0,01392

19 318951215R00 Dodatečné zesilování konstrukcí pomocí uhlíkových lamel a tkanin , betonové konstrukce, uhlíková 
lamela š. 100 mm, tl.1,2 mm, pevnost v tahu max. 160 kN , lepení

m 20,00000 3 450,00 69 000,00 801-4 RTS 20/ II

zesílení stropu kolem jádrových vrtů- předpoklad : 20,0 20,00000

20 340236212R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  
tloušťky nad 100 mm

kus 34,00000 170,00 5 780,00 801-4 RTS 20/ II

Prostup 400x200 mm, tl. 15 cm : 

3.NP : 1 1,00000

4.NP : 3 3,00000

Prostup 300x200 mm, tl. 15 cm : 

2.NP : 4 4,00000

3.NP : 11 11,00000

4.NP : 4 4,00000

5.NP : 3 3,00000

Prostup 200x200 mm, tl. 15 cm : 

včetně distančních prvků

včetně pomocného pracovního lešení

včetně distančních prvků

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve 
volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve 
volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků

s naložením výkopku na dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

bez dodávky a uložení výztuže

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Architektonicko- stavební řešení

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
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Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Architektonicko- stavební řešení

3.NP : 3 3,00000

4.NP : 3 3,00000

Prostup 400x200 mm, tl. 30 cm : 

4.NP : 1 1,00000

Prostup 200x200 mm, tl. 30 cm : 

3.NP : 1 1,00000

21 340237212R00 Zazdívka otvorů o ploše přes  0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  
tloušťky nad 100 mm

kus 49,00000 245,00 12 005,00 801-4 RTS 20/ II

V příčkách tl. 10 - 15 cm : 

Prostup 900x250 mm - 1.NP : 1 1,00000

Prostup 800x200 mm : 

2.NP : 1 1,00000

Prostup 550x250 mm - 1.NP : 2 2,00000

Prostup 600x200 mm : 

2.NP : 6 6,00000

3.NP : 2 2,00000

4.NP : 2 2,00000

5.NP : 3 3,00000

Prostup 450x250 mm - 1.NP : 3 3,00000

Prostup 500x200 mm : 

1.NP : 3 3,00000

2.NP : 12 12,00000

3.NP : 7 7,00000

4.NP : 3 3,00000

5.NP : 3 3,00000

Prostup 600x200 mm ve zdi tl. 30 cm : 

4.NP : 1 1,00000

22 340238211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
do 100 mm

m2 5,63000 560,00 3 152,80 801-4 RTS 20/ II

2.NP : (0,7+0,45)*3,2 3,68000

3.NP : 0,65*3,0 1,95000

23 340239212R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky nad 
100 mm

m2 18,82000 680,00 12 797,60 801-4 RTS 20/ II

provizorní přístup do instalační šachty : 

2.NP : 1,25*3,2+(1,0+0,7+0,4)*3,2 10,72000

3.NP : 1,25*3,0+(0,95+0,5)*3,0 8,10000

24 342016123R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 50  tloušťka příčky 155 
mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60

m2 21,15000 1 630,00 34 474,50 801-1 RTS 20/ II

příčka v m.č. 318 : (1,6+2,75+1,3+1,4)*3,0 21,15000

25 342241162R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu 
MVC 2,5

m2 49,40250 625,00 30 876,56 801-1 RTS 20/ II

1.NP : (1,85+0,38+0,38)*3,25-0,9*2,5+3,0*3,25+2,0*3,25-0,6*2,5 20,98250

2.NP : 1,85*3,2 5,92000

3.NP : 1,5*2*3,0 9,00000

4,NP : 1,5*2*3,0 9,00000

5.NP : 1,5*3,0 4,50000

26 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 96,10000 115,00 11 051,50 801-1 RTS 20/ II

1.NP : 6*3,25 19,50000

2.NP : 8*3,2 25,60000

3.NP : 11*3,0 33,00000

4.NP : 4*3,0 12,00000

5.NP : 2*3,0 6,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 111 371,32
27 416020121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

HUT 48/15,5 s přímým uchycením  2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace
m2 105,67810 990,00 104 621,32 801-1 RTS 20/ II

1. NP : 

m105 : 6,53 6,53000

m148 : m148 7,00000

2. NP : 

m201- luxfery : (2,51+3,92)*2*0,15+(2,51+4,22)*2*0,2 4,62100

m218 : 0,61+3,83*0,2 1,37600

m219 : 3,95*0,15+3,95*0,2 1,38250

m249 : 3,3*(0,15+0,2) 1,15500

m250 : 2,6*(0,15+0,2) 0,91000

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou 
(MC),

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Architektonicko- stavební řešení

m251 : 2,7*(0,15+0,2) 0,94500

m252 : 2,85*(0,15+0,2) 0,99750

m253 : 2,95*(0,15+0,2) 1,03250

m254 : 2,8*(0,15+0,2) 0,98000

3. NP : 

m301- luxfery : (2,51+3,92)*2*0,15+(2,51+4,22)*2*0,2 4,62100

u schodiště : 3,3*(0,3+0,2) 1,65000

m304 : (0,35+1,37+7,1+5,0+0,9*2)*2*(0,15+0,24) 12,18360

m307-luxfery : 4,6+(6,9+2,6)*0,2 6,50000

m308 : 0,61+3,85*0,2 1,38000

m309 : 3,95*(0,15+0,2) 1,38250

m310 : 3,95*(0,15+0,2) 1,38250

m311 : 3,55*(0,15+0,2) 1,24250

m312a : 3,55*(0,15+0,2) 1,24250

m312b : 0,68+4,12*0,2 1,50400

m323 : 0,6*2,56+0,15*0,13+(2,56+0,15)*0,35 2,50400

m334 : 2,95*(0,15+0,2) 1,03250

m335 : 0,98+(3,3+3,0)*0,2 2,24000

m337 : 0,45+2,85*0,2 1,02000

4. NP : 

m401- luxfery : (2,51+3,92)*2*0,15+(2,51+4,22)*2*0,2 4,62100

u schodiště : 3,3*(0,3+0,2) 1,65000

m404-m406 : 4,45+(7,93*2+4,15*2+5,4)*0,2 10,36200

m408 : 0,61+3,83*0,2 1,37600

m409 : 3,95*(0,15+0,2) 1,38250

m410 : 3,95*(0,15+0,2) 1,38250

m411 : 4,18*0,15+0,6*0,12+4,14*0,2 1,52700

m424 : 3,3*0,15+0,3*0,12+3,3*0,2 1,19100

m425 : 2,85*0,15+0,4*0,12+2,85*0,2 1,04550

5. NP : 

m501 : 3,3*(0,1+0,2) 0,99000

m504-m506 : 4,45+(7,93*2+4,15*2+5,4)*0,2 10,36200

m508 : 0,46+2,8*0,2 1,02000

m509 : 0,87+5,42*0,2 1,95400

28 416020121V01 Podhledy SDK, kovová kce.HUT 2x deska RB 12,5 mm, nosnost 100kg/m2 m2 5,00000 1 350,00 6 750,00 Vlastní

m.317, výfuková komora : 5 5,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 311 929,73
29 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů 

rovných štukové
m2 53,00000 445,00 23 585,00 801-1 RTS 20/ II

m317 : m317 13,40000

m318 : m318 39,60000

30 611459171R00 Vyspravení povrchu neomítaných stropních konstrukcí maltou cementovou pod omítky m2 89,80000 125,00 11 225,00 801-1 RTS 20/ II

strop pod omítku : 84,8 84,80000

strop pod výztužné lamely : 5 5,00000

31 612409991R00 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou m 41,30000 75,00 3 097,50 801-4 RTS 20/ II

kolem nově osazených dveří : (2,6*2+0,7)*7 41,30000

32 612421615R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené m2 21,63150 195,00 4 218,14 801-1 RTS 20/ II

m234 : 1,97*2,55 5,02350

m235 : 1,03*2,55 2,62650

m244 : 1,78*2,7 4,80600

m245 : (0,46+0,22)*2,7 1,83600

m246 : 0,85*2,7 2,29500

m333 : 1,77*2,85 5,04450

33 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 647,23100 390,00 252 420,09 801-1 RTS 20/ II

1.NP : (2,0+3,0+1,8+0,38*2)*2,75-0,9*2,5 18,54000

2.NP : (1,0+0,15+0,6+0,7)*2,7 6,61500

3.NP : (1,5+1,25+0,86+0,6+0,65+0,5)*2,5 13,40000

4.NP : 1,5*2,5+1,5*2,5 7,50000

5.NP : 1,5*2,5 3,75000

podhledy- doplnění omítek kolem místností : 

m105 : (24,4+1,8+7,6+0,4+2,66+1,7+1,83+0,4+0,3+1,25+0,4+4,9+7,8+1,96)*0,5 28,70000

m137 : 6,13*0,5 3,06500

m140 : 13,5*0,5 6,75000

m148 : 11,96*0,5 5,98000

m150 : 13,56*0,5 6,78000

m201 : 9,71*2*0,5 9,71000

m217 : (15,35+3,55+0,84+3,8+9,5+0,3+1,0+2,4)*0,5 18,37000

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

betonových nebo železobetonových monolitických i prefabrikovaných, vodorovných, šikmých, žebrových nebo klenutých s rozetřením vysprávky do ztracena,
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1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Architektonicko- stavební řešení

(1,68+4,65*2)*0,5 5,49000

(22,3*2+1,5*2+0,3*6)*0,5 24,70000

m218 : (3,78+5,03*2)*0,5 6,92000

m219 : (3,85+5,03*2)*0,5 6,95500

m227 : 9,5*0,5 4,75000

m228 : 5,34*0,5 2,67000

m229 : 5,0*0,5 2,50000

m230 : 9,67*0,5 4,83500

m231 : 4,93*0,5 2,46500

m232 : 5,47*0,5 2,73500

m233 : 14,76*0,5 7,38000

m234 : 9,41*0,5 4,70500

m235 : 3,76*0,5 1,88000

m236 : 4,66*0,5 2,33000

m237 : 9,53*0,5 4,76500

m240 : 5,62*0,4 2,24800

m241 : 4,54*0,4 1,81600

m242 : 5,02*0,4 2,00800

m243 : 21,92*0,5 10,96000

m244 : 9,87*0,4 3,94800

m245 : 3,75*0,4 1,50000

m246 : 5,04*0,4 2,01600

m247 : 21,7*0,5 10,85000

m249 : (3,68+3,98*2)*0,5 5,82000

m250 : (3,3+3,98*2)*0,5 5,63000

m251 : (3,3+3,98*2)*0,5 5,63000

m252 : (3,3+3,98*2)*0,5 5,63000

m253 : (3,3+3,98*2)*0,5 5,63000

m254 : (1,09+0,15+2,13)*0,5 1,68500

m301 : (0,3*2+0,7+6,91+4,2)*0,5 6,20500

m304 : (3,9+2,28)*0,5 3,09000

m307 : (39,8-2,1)*0,5 18,85000

m308 : (3,8+5,08*2)*0,5 6,98000

m309 : (3,9+5,08*2)*0,5 7,03000

m310 : (3,9+5,08*2)*0,5 7,03000

m311 : (3,3+5,08*2)*0,5 6,73000

m312a : (3,4+5,08*2)*0,5 6,78000

m312b : (4,09+5,08*2)*0,5 7,12500

m314a : (4,94*2+2,38+0,6)*0,5 6,43000

m314b : (4,94*2+3,5)*0,5 6,69000

m315 : (2,52+3,15)*2*0,5 5,67000

m317, m318 : (31,8-3,57-2,88-1,53-2,76-1,3-1,28)*0,5 9,24000

m323 : 8,33*0,5 4,16500

m324 : 4,74*0,5 2,37000

m325 : 5,59*0,5 2,79500

m326 : 4,94*0,5 2,47000

m327 : 4,89*0,5 2,44500

m328 : (16,0+1,4+0,3)*2*0,5 17,70000

m329 : 7,25*0,5 3,62500

m330 : 4,82*0,5 2,41000

m331 : 5,37*0,5 2,68500

m333 : 6,92*0,25 1,73000

m334 : (3,37+3,93*2)*0,5 5,61500

m335 : (7,13+3,93)*2*0,5 11,06000

m337 : (3,23+3,93*2)*0,5 5,54500

m401 : (29,16-3,3-2,1-3,3)*0,5 10,23000

m404 : 24,34*0,5 12,17000

m405 : 25,78*0,5 12,89000

m406 : 25,78*0,5 12,89000

m407 : (23,23-2,1)*0,5 10,56500

m408 : (3,8+5,08*2)*0,5 6,98000

m409 : (3,9+5,08*2)*0,5 7,03000

m410 : (3,8+5,08*2)*0,5 6,98000

m411 : (4,06+4,88*2)*0,5 6,91000

m417 : (8,95*2+1,4)*0,5 9,65000

m421 : 22,65*0,5 11,32500

m422 : 16,72*0,5 8,36000

m424 : (3,69+3,93*2)*0,5 5,77500

m425 : (2,34+3,93*2)*0,5 5,10000

m501 : (20,93-3,3*2-2,1-1,2)*0,5 5,51500

m504 : 24,05*0,5 12,02500

m505 : 25,48*0,5 12,74000
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Architektonicko- stavební řešení

m506 : 25,48*0,5 12,74000

m507 : (22,49-2,1)*0,5 10,19500

m508 : (2,8+5,08*2)*0,5 6,48000

m509 : (5,42+5,08*2)*0,5 7,79000

m515 : 15,33*0,5 7,66500

m516 : (2,55*2+1,2)*0,5 3,15000

34 614471711R00 Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou 
tloušťky 10 mm

m2 84,80000 205,00 17 384,00 801-4 RTS 20/ II

m132 : m132 66,70000

m147 : m147 18,10000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 657,43
35 631312611RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 0,50225 3 300,00 1 657,43 801-1 RTS 20/ II

Podkladní beton - jímka : 2,05*4,9*0,05 0,50225

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 149 744,46
36 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 1 477,54000 99,00 146 276,46 800-3 RTS 20/ II

m105 : m105 80,10000

m137 : m137 1,40000

m140 : m140 8,60000

m148 : m148 7,00000

m150 : m150 10,34000

m201 : m201 35,60000

m217 : m217 80,50000

m218 : m218 19,30000

m219 : m219 19,30000

m227 : m227 4,20000

m228 : m228 1,90000

m229 : m229 1,50000

m230 : m230 4,30000

m231 : m231 1,50000

m232 : m232 1,50000

m233 : m233 13,70000

m234 : m234 4,00000

m235 : m235 1,10000

m236 : m236 1,40000

m237 : m237 5,00000

m240 : m240 2,30000

m241 : m241 1,40000

m242 : m242 1,20000

m243 : m243 29,60000

m244 : m244 4,00000

m245 : m245 0,90000

m246 : m246 1,50000

m247 : m247 36,20000

m249 : m249 13,90000

m250 : m250 12,60000

m251 : m251 12,60000

m252 : m252 12,60000

m253 : m253 12,60000

m254 : m254 12,60000

m301 : m301 34,30000

m304 : m304 99,70000

m307 : m307 38,60000

m308 : m308 19,60000

m309 : m309 19,60000

m310 : m310 19,40000

m311 : m311 17,40000

m312a : m312a 17,70000

m312b : m312b 20,40000

m314a : m314a 11,40000

m314b : m314b 7,50000

m315 : m315 7,50000

m317 : m317 13,40000

m318 : m318 39,60000

m322 : m322 13,80000

m323 : m323 3,90000

m324 : m324 1,40000

m325 : m325 2,00000

m326 : m326 1,50000

m327 : m327 1,50000

m328 : m328 22,40000

m329 : m329 3,20000

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Architektonicko- stavební řešení

m330 : m330 1,40000

m331 : m331 1,90000

m333 : m333 3,10000

m334 : m334 12,10000

m335 : m335 25,40000

m337 : m337 11,30000

m401 : m401 35,60000

m404 : m404 32,30000

m405 : m405 37,70000

m406 : m406 36,10000

m407 : m407 19,30000

m408 : m408 19,10000

m409 : m409 19,90000

m410 : m410 18,60000

m411 : m411 20,10000

m417 : m417 10,60000

m421 : m421 19,80000

m422 : m422 17,60000

m424 : m424 13,60000

m425 : m425 12,20000

m501 : m501 46,40000

m504 : m504 35,80000

m505 : m505 36,90000

m506 : m506 36,90000

m507 : m507 21,30000

m508 : m508 14,20000

m509 : m509 27,50000

m515 : m515 15,90000

m516 : m516 2,90000

37 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 28,90000 120,00 3 468,00 800-3 RTS 20/ II

m106 : m106 28,90000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 403 507,97
38 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 1 506,44000 110,00 165 708,40 801-1 RTS 20/ II

m105 : m105 80,10000

m106 : m106 28,90000

m137 : m137 1,40000

m140 : m140 8,60000

m148 : m148 7,00000

m150 : m150 10,34000

m201 : m201 35,60000

m217 : m217 80,50000

m218 : m218 19,30000

m219 : m219 19,30000

m227 : m227 4,20000

m228 : m228 1,90000

m229 : m229 1,50000

m230 : m230 4,30000

m231 : m231 1,50000

m232 : m232 1,50000

m233 : m233 13,70000

m234 : m234 4,00000

m235 : m235 1,10000

m236 : m236 1,40000

m237 : m237 5,00000

m240 : m240 2,30000

m241 : m241 1,40000

m242 : m242 1,20000

m243 : m243 29,60000

m244 : m244 4,00000

m245 : m245 0,90000

m246 : m246 1,50000

m247 : m247 36,20000

m249 : m249 13,90000

m250 : m250 12,60000

m251 : m251 12,60000

m252 : m252 12,60000

m253 : m253 12,60000

m254 : m254 12,60000
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Architektonicko- stavební řešení

m301 : m301 34,30000

m304 : m304 99,70000

m307 : m307 38,60000

m308 : m308 19,60000

m309 : m309 19,60000

m310 : m310 19,40000

m311 : m311 17,40000

m312a : m312a 17,70000

m312b : m312b 20,40000

m314a : m314a 11,40000

m314b : m314b 7,50000

m315 : m315 7,50000

m317 : m317 13,40000

m318 : m318 39,60000

m322 : m322 13,80000

m323 : m323 3,90000

m324 : m324 1,40000

m325 : m325 2,00000

m326 : m326 1,50000

m327 : m327 1,50000

m328 : m328 22,40000

m329 : m329 3,20000

m330 : m330 1,40000

m331 : m331 1,90000

m333 : m333 3,10000

m334 : m334 12,10000

m335 : m335 25,40000

m337 : m337 11,30000

m401 : m401 35,60000

m404 : m404 32,30000

m405 : m405 37,70000

m406 : m406 36,10000

m407 : m407 19,30000

m408 : m408 19,10000

m409 : m409 19,90000

m410 : m410 18,60000

m411 : m411 20,10000

m417 : m417 10,60000

m421 : m421 19,80000

m422 : m422 17,60000

m424 : m424 13,60000

m425 : m425 12,20000

m501 : m501 46,40000

m504 : m504 35,80000

m505 : m505 36,90000

m506 : m506 36,90000

m507 : m507 21,30000

m508 : m508 14,20000

m509 : m509 27,50000

m515 : m515 15,90000

m516 : m516 2,90000

39 952901411R00 Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - 
vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů 
jakékoliv výšky podlaží

m2 50,70000 47,00 2 382,90 801-1 RTS 20/ II

m161 : m161 50,70000

40 959571001R00 Odklizení písku po tryskání s odvozem do 1000 m t 2,59488 600,00 1 556,93 801-5 RTS 20/ II

0,04896*53 2,59488

41 765901315R00 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Doplňky pro fólie lepicí páska pro přelepování spojů difuzní fólie 
v oblasti přesahu a napojení na prostupující či navazující konstrukce a k přelepování trhlin na fólii

m 903,86400 55,00 49 712,52 800-765 RTS 20/ II

zakrytí podlah- přelepení spojů : 1506,44*0,6 903,86400

42 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 753,22000 16,00 12 051,52 800-784 RTS 20/ II

zakrývání vybavení, zařízení- předpoklad : 1506,44/2 753,22000

43 784011222R00 Ostatní práce zakrytí podlah,  , bez dodávky materiálu m2 4 519,32000 5,50 24 856,26 800-784 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu

  m105 : m105 80,10000

  m106 : m106 28,90000

  m137 : m137 1,40000

  m140 : m140 8,60000

  m148 : m148 7,00000

  m150 : m150 10,34000

  m201 : m201 35,60000
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Architektonicko- stavební řešení

  m217 : m217 80,50000

  m218 : m218 19,30000

  m219 : m219 19,30000

  m227 : m227 4,20000

  m228 : m228 1,90000

  m229 : m229 1,50000

  m230 : m230 4,30000

  m231 : m231 1,50000

  m232 : m232 1,50000

  m233 : m233 13,70000

  m234 : m234 4,00000

  m235 : m235 1,10000

  m236 : m236 1,40000

  m237 : m237 5,00000

  m240 : m240 2,30000

  m241 : m241 1,40000

  m242 : m242 1,20000

  m243 : m243 29,60000

  m244 : m244 4,00000

  m245 : m245 0,90000

  m246 : m246 1,50000

  m247 : m247 36,20000

  m249 : m249 13,90000

  m250 : m250 12,60000

  m251 : m251 12,60000

  m252 : m252 12,60000

  m253 : m253 12,60000

  m254 : m254 12,60000

  m301 : m301 34,30000

  m304 : m304 99,70000

  m307 : m307 38,60000

  m308 : m308 19,60000

  m309 : m309 19,60000

  m310 : m310 19,40000

  m311 : m311 17,40000

  m312a : m312a 17,70000

  m312b : m312b 20,40000

  m314a : m314a 11,40000

  m314b : m314b 7,50000

  m315 : m315 7,50000

  m317 : m317 13,40000

  m318 : m318 39,60000

  m322 : m322 13,80000

  m323 : m323 3,90000

  m324 : m324 1,40000

  m325 : m325 2,00000

  m326 : m326 1,50000

  m327 : m327 1,50000

  m328 : m328 22,40000

  m329 : m329 3,20000

  m330 : m330 1,40000

  m331 : m331 1,90000

  m333 : m333 3,10000

  m334 : m334 12,10000

  m335 : m335 25,40000

  m337 : m337 11,30000

  m401 : m401 35,60000

  m404 : m404 32,30000

  m405 : m405 37,70000

  m406 : m406 36,10000

  m407 : m407 19,30000

  m408 : m408 19,10000

  m409 : m409 19,90000

  m410 : m410 18,60000

  m411 : m411 20,10000

  m417 : m417 10,60000

  m421 : m421 19,80000

  m422 : m422 17,60000

  m424 : m424 13,60000

  m425 : m425 12,20000

  m501 : m501 46,40000

  m504 : m504 35,80000
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Architektonicko- stavební řešení

  m505 : m505 36,90000

  m506 : m506 36,90000

  m507 : m507 21,30000

  m508 : m508 14,20000

  m509 : m509 27,50000

  m515 : m515 15,90000

  m516 : m516 2,90000

Konec provozního součtu

3 vrstvy : 1506,44*3 4 519,32000

44 28323201R fólie ochranná separační; PE; čirá; tl = 0,05 mm; š = 2 000 mm; l = 50,000 m m2 1 626,95520 3,50 5 694,34 SPCM RTS 20/ II

zakrytí podlah : 1506,44*1,08 1 626,95520

45 60725010R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 12,0 mm m2 813,47760 120,00 97 617,31 SPCM RTS 20/ II

zakrytí podlah- obrátkovost 2* : 1506,44/2*1,08 813,47760

46 67390526R geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 
g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm

m2 1 626,95520 27,00 43 927,79 SPCM RTS 20/ II

zakrytí podlah : 1506,44*1,08 1 626,95520

Díl: 96 Bourání konstrukcí 160 918,85
47 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 0,04219 6 200,00 261,58 801-3 RTS 20/ II

odsekání části základu pod kompresory - SÚ 10 : 0,75*0,75/2*0,15 0,04219

48 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 58,85250 150,00 8 827,88 801-3 RTS 20/ II

1.NP : (1,85+0,38+0,38)*3,25+3,0*3,25+2,6*3,25 26,68250

2.NP : 1,85*3,2 5,92000

3.NP : 1,5*2*3,0+1,25*3,0 12,75000

4,NP : 1,5*2*3,0 9,00000

5.NP : 1,5*3,0 4,50000

49 962031122R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm m2 5,63000 103,00 579,89 801-3 RTS 20/ II

2.NP : (0,7+0,45)*3,2 3,68000

3.NP : 0,65*3,0 1,95000

50 962084131R00 Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, 
sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm

m2 35,85000 135,00 4 839,75 801-3 RTS 20/ II

příčka v m.č. 318 (obnovovaná) : (1,6+2,75+1,3+1,4)*3,0 21,15000

příčka mezi m.č. 317 a 318 (odstraněná) : (3,6+0,15*2+1,0)*3,0 14,70000

51 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 288,43743 125,00 36 054,68 801-3 RTS 20/ II

podhledy ze 30% : 961,4581*0,3 288,43743

52 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 2,40000 4 400,00 10 560,00 801-3 RTS 20/ II

3.NP : 0,3*2 0,60000

4.NP : 0,3*2*3 1,80000

53 970051250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm m 2,00000 4 900,00 9 800,00 801-3 RTS 20/ II

2.NP : 0,2*2 0,40000

3.NP : 0,2*2*2 0,80000

4.NP : 0,2*2 0,40000

5.NP : 0,2*2 0,40000

54 970053200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 
200 mm

m 2,40000 550,00 1 320,00 801-3 RTS 20/ II

3.NP : 0,3*2 0,60000

4.NP : 0,3*2*3 1,80000

55 970054200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do 
D 200 mm

m 2,40000 890,00 2 136,00 801-3 RTS 20/ II

3.NP : 0,3*2 0,60000

4.NP : 0,3*2*3 1,80000

56 970057200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového 
vrtání, do D 200 mm

m 2,40000 550,00 1 320,00 801-3 RTS 20/ II

3.NP : 0,3*2 0,60000

4.NP : 0,3*2*3 1,80000

57 970057250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového 
vrtání, do D 250 mm

m 2,00000 610,00 1 220,00 801-3 RTS 20/ II

2.NP : 0,2*2 0,40000

3.NP : 0,2*2*2 0,80000

4.NP : 0,2*2 0,40000

5.NP : 0,2*2 0,40000

58 970251150R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm m 1,06000 890,00 943,40 801-3 RTS 20/ II

úprava č. 10 - odbourání soklu v m.č. 318 : 1,06 1,06000

59 971033331R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm

kus 32,00000 75,00 2 400,00 801-3 RTS 20/ II

základovém nebo nadzákladovém,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Architektonicko- stavební řešení

Prostup 400x200 mm : 

1.NP : 

2.NP : 

3.NP : 1 1,00000

4.NP : 3 3,00000

5.NP : 

Prostup 300x200 mm : 

1.NP : 

2.NP : 4 4,00000

3.NP : 11 11,00000

4.NP : 4 4,00000

5.NP : 3 3,00000

Prostup 200x200 mm : 

1.NP : 

2.NP : 

3.NP : 3 3,00000

4.NP : 3 3,00000

5.NP : 

60 971033341R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm

kus 2,00000 125,00 250,00 801-3 RTS 20/ II

Prostup 400x200 mm : 

4.NP : 1 1,00000

Prostup 200x200 mm : 

3.NP : 1 1,00000

61 971033431R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm

kus 48,00000 75,00 3 600,00 801-3 RTS 20/ II

Prostup 900x250 mm - 1.NP : 1 1,00000

Prostup 800x200 mm - 2.NP : 1 1,00000

Prostup 550x250 mm - 1.NP : 2 2,00000

Prostup 600x200 mm : 

2.NP : 6 6,00000

3.NP : 2 2,00000

4.NP : 2 2,00000

5.NP : 3 3,00000

Prostup 450x250 mm - 1.NP : 3 3,00000

Prostup 500x200 mm : 

1.NP : 3 3,00000

2.NP : 12 12,00000

3.NP : 7 7,00000

4.NP : 3 3,00000

5.NP : 3 3,00000

62 971033441R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm

kus 1,00000 260,00 260,00 801-3 RTS 20/ II

Prostup 600x200 mm : 

4.NP : 1 1,00000

63 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 28,06000 160,00 4 489,60 801-3 RTS 20/ II

dveře do instalační šachty : 

2.NP : 0,6*3,2*2 3,84000

3.NP : 0,6*3,0*2 3,60000

4.NP : 0,6*3 1,80000

provizorní přístup do instalační šachty : 

2.NP : 1,25*3,2+(1,0+0,7+0,4)*3,2 10,72000

3.NP : 1,25*3,0+(0,95+0,5)*3,0 8,10000

64 971081311R00 Vybourání otvorů v příčkách deskových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 50 mm kus 1,00000 35,00 35,00 801-3 RTS 20/ II

Prostup 300x200 mm : 

3.NP : 1 1,00000

65 971081411R00 Vybourání otvorů v příčkách deskových plochy do 0,25 m2, tloušťky do 50 mm kus 1,00000 45,00 45,00 801-3 RTS 20/ II

Prostup 600x200 mm : 

3.NP : 1 1,00000

66 978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 m2 1,83600 165,00 302,94 801-3 RTS 20/ II

heraklitových, rabicových a jiných deskových,

heraklitových, rabicových a jiných deskových,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Architektonicko- stavební řešení

m245 : (0,46+0,22)*2,7 1,83600

67 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 19,79550 100,00 1 979,55 801-3 RTS 20/ II

m234 : 1,97*2,55 5,02350

m235 : 1,03*2,55 2,62650

m244 : 1,78*2,7 4,80600

m246 : 0,85*2,7 2,29500

m333 : 1,77*2,85 5,04450

68 97103333V01 Vybourání otv. zeď ze skleněných tvárnic 150x150 mm kus 2,00000 75,00 150,00 Vlastní

m106 : 2 2,00000

69 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 40,55019 310,00 12 570,56 801-3 RTS 20/ II

70 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 81,10038 200,00 16 220,08 801-3 RTS 20/ II

71 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 40,55019 210,00 8 515,54 801-3 RTS 20/ II

72 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 364,95169 14,00 5 109,32 801-3 RTS 20/ II

73 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 40,55019 290,00 11 759,56 801-3 RTS 20/ II

74 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 121,65056 33,00 4 014,47 801-3 RTS 20/ II

75 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 40,55019 280,00 11 354,05 801-3 RTS 20/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 64 218,38
76 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších 

plášťů_x000D_
 výšky do 12 m,  

t 89,19219 720,00 64 218,38 801-4 RTS 20/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 5 373,80
77 713521131R00 Izolace protipožární Montáž protipožárního obkladu (desky ve specifikaci)  podhledů na nosné 

konstrukci, jednovrstvé
m2 2,00000 510,00 1 020,00 800-713 RTS 20/ II

podhled kolem jádrových vrtů : 0,4*5 2,00000

78 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna kus 2,00000 950,00 1 900,00 800-713 RTS 20/ II

prostup luxferovu stěnou kotelny : 2 2,00000

79 59534504.AR deska izolační samonosná; kalcium-silikátová; tl. 15,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,175 W/mK; 
R = 0,086 m2K/W; U = 2,890 W/m2K; obj. hmotnost 870,00 kg/m3

m2 2,20000 1 100,00 2 420,00 SPCM RTS 20/ II

podhled kolem jádrových vrtů : 0,4*5*1,1 2,20000

80 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,03634 930,00 33,80 800-713 RTS 20/ II

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 167 405,20
81 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 48,23900 160,00 7 718,24 800-713 RTS 20/ II

m106- stěny : (6,375+5,03)*2*3,05 69,57050

-luxfery : -6,03*3,05 -18,39150

-dveře : -1,4*2,1 -2,94000

82 714211111RT2 Montáž akustických podhledů z panelů, ze skelné vlny, připevněné ke stropní konstrukci lepením, 
včetně dodávky materiálu

m2    28,90000 2 200,00 63 580,00 800-714 RTS 20/ II

m106 : m106 28,90000

83 63173001R podhled minerální panel 600x600 mm; hrana rovná; odolnost proti vlhkosti; odolnost proti rel. vlhkosti 
95 %; třída A2; alpha w 1,00; bílá; povrch nátěr/skelná tkanina; světelná odrazivost 85,0 %

m2 53,06290 1 800,00 95 513,22 SPCM RTS 20/ II

stěny : 48,239*1,1 53,06290

84 998714102R00 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0,56547 1 050,00 593,74 800-714 RTS 20/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 3 172,20
85 721223423RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým 

odtokem,123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu
kus 2,00000 1 200,00 2 400,00 800-721 RTS 20/ II

86 72121083V01 Demontáž podlahové vpusti s obetonávkou kus 2,00000 245,00 490,00 Vlastní

87 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 0,00144 650,00 0,94 800-721 RTS 20/ II

88 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,16400 310,00 50,84 801-3 RTS 20/ II

89 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 0,32800 200,00 65,60 801-3 RTS 20/ II

90 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,16400 210,00 34,44 801-3 RTS 20/ II

91 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,47600 14,00 20,66 801-3 RTS 20/ II

92 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,16400 290,00 47,56 801-3 RTS 20/ II

93 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,49200 33,00 16,24 801-3 RTS 20/ II

94 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,16400 280,00 45,92 801-3 RTS 20/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 31 192,89
95 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 1,00000 160,00 160,00 800-721 RTS 20/ II

m246 : 1 1,00000

96 725013135R00 Klozetové mísy kombinované, bilé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 
360 mm, hloubka 650 mm, výška 430 mm

soubor 1,00000 6 300,00 6 300,00 800-721 RTS 20/ II

m246 : 1 1,00000

97 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 5,00000 140,00 700,00 800-721 RTS 20/ II

m234 : 2 2,00000

m244 : 2 2,00000

m333 : 1 1,00000

50 m vodorovně

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Architektonicko- stavební řešení

98 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 5,00000 750,00 3 750,00 800-721 RTS 20/ II

99 725829201RT1 Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání 
pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně 
dodávky materiálu

kus 5,00000 2 100,00 10 500,00 800-721 RTS 20/ II

100 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 5,00000 70,00 350,00 800-721 RTS 20/ II

101 725845111RT1 Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 1 890,00 3 780,00 800-721 RTS 20/ II

102 725840850R00 Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 kus 2,00000 140,00 280,00 800-721 RTS 20/ II

103 64214360R umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s přepadem; bílá; uchycení šrouby kus 5,00000 1 000,00 5 000,00 SPCM RTS 20/ II

104 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,12491 700,00 87,44 800-721 RTS 20/ II

105 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,14380 310,00 44,58 801-3 RTS 20/ II

106 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,14380 210,00 30,20 801-3 RTS 20/ II

107 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,29420 14,00 18,12 801-3 RTS 20/ II

108 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,14380 290,00 41,70 801-3 RTS 20/ II

109 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,43140 33,00 14,24 801-3 RTS 20/ II

110 979990111R00 Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 0,14380 950,00 136,61 801-3 RTS 20/ II

Díl: 728 Vzduchotechnika 2 700,00
111 728314114R00 Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,60 m2 kus 1,00000 800,00 800,00 800-728 RTS 20/ II

112 429533014V08 Žaluzie protidešťová elox 1000x500 kus 1,00000 1 900,00 1 900,00 Vlastní

Díl: 764 Konstrukce klempířské 301,51
113 76444321V01 Lemování prostupu potrubí stěnouí z Pz,dl.obvodu do 400 mm kus 4,00000 75,00 300,00 Vlastní

oboustranné oplechování prostupu luxferovou stěnou kotelny : 4 4,00000

114 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 0,00080 1 890,00 1,51 800-764 RTS 20/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 429 798,37
115 767584502R00 Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu 

na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry
m2 862,79000 395,00 340 802,05 800-767 RTS 20/ II

podhled laboratorní : 

1. NP : 

m150 : m150 10,34000

2. NP : 

m219 : m219 19,30000

Mezisoučet 29,64000

podhled- skrytý rastr : 

m504 : m504 35,80000

m505 : m505 36,90000

m506 : m506 36,90000

Mezisoučet 109,60000

podhled- zapuštěný rastr : 

1. NP : 

m140 : m140 8,60000

2. NP : 

m218 : m218 19,30000

m227 : m227 4,20000

m228 : m228 1,90000

m229 : m229 1,50000

m230 : m230 4,30000

m231 : m231 1,50000

m232 : m232 1,50000

m233 : m233 13,70000

m234 : m234 4,00000

m235 : m235 1,10000

m236 : m236 1,40000

m237 : m237 5,00000

m240 : m240 2,30000

m241 : m241 1,40000

m242 : m242 1,20000

m243 : m243 29,60000

m244 : m244 4,00000

m245 : m245 0,90000

m246 : m246 1,50000

m247 : m247 36,20000

m249 : m249 13,90000

m250 : m250 12,60000

m251 : m251 12,60000

m252 : m252 12,60000

m253 : m253 12,60000

m254 : m254 12,60000

3. NP : 

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Architektonicko- stavební řešení

m308 : m308 19,60000

m309 : m309 19,60000

m310 : m310 19,40000

m311 : m311 17,40000

m312a : m312a 17,70000

m312b : m312b 20,40000

m314a- atyp. tahokov : 0,85*0,6 0,51000

m314b : m314b 7,50000

m315 : m315 7,50000

m323 : 2,54 2,54000

m324 : m324 1,40000

m325 : m325 2,00000

m326 : m326 1,50000

m327 : m327 1,50000

m329 : m329 3,20000

m330 : m330 1,40000

m331 : m331 1,90000

m333 : m333 3,10000

m334 : m334 12,10000

m335 : m335 25,40000

m337 : m337 11,30000

4. NP : 

m404 : m404 32,30000

m405 : m405 37,70000

m406 : m406 36,10000

m408 : m408 19,10000

m409 : m409 19,90000

m410 : m410 18,60000

m411 : m411 20,10000

m421 : m421 19,80000

m422 : m422 17,60000

m424 : m424 13,60000

m425 : m425 12,20000

5. NP : 

m508 : m508 14,20000

m509 : m509 27,50000

m515 : m515 15,90000

Mezisoučet 723,55000

116 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 673,02067 190,00 127 873,93 800-767 RTS 20/ II

celkem podhledy : 862,28+506,46+105,6781 1 474,41810

- chodby : -512,96 -512,96000

Mezisoučet 961,45810

- 30% SDK : -961,4581*0,3 -288,43743

117 767581802R00 Demontáž podhledů lamel m2 512,96000 160,00 82 073,60 800-767 RTS 20/ II

chodby : 

1. NP : 

m105 : m105 80,10000

2. NP : 

m201 : m201 35,60000

-luxfery : -2,2*3,9 -8,58000

m217 : m217 80,50000

3. NP : 

m301 : m301 34,30000

-luxfery : -2,2*3,9 -8,58000

m304 : m304 99,70000

m307 : m307 38,60000

m314a : m314a 11,40000

m328 : m328 22,40000

4. NP : 

m401 : m401 35,60000

-luxfery : -2,2*3,9 -8,58000

m407 : m407 19,30000

m417 : m417 10,60000

5. NP : 

m501 : m501 46,40000

m507 : m507 21,30000

m516 : m516 2,90000

118 767590120R00 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů šroubováním kg 274,48000 30,00 8 234,40 800-767 RTS 20/ II

Rošt pro zakrytí prohlubně : 29,2*9,4 274,48000

119 767590192R00 Montáž podlahových konstrukcí příplatek k ceně_x000D_
 za úpravu roštů (krácením)

m 1,80000 70,00 126,00 800-767 RTS 20/ II

1,8 1,80000
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R: 1-D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Architektonicko- stavební řešení

120 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 280,71532 110,00 30 878,69 800-767 RTS 20/ II

podpůrné příčky pro zakrytí prohlubně : 8,34*2,1*8 140,11200

Ohrazení akumulačních nádrží : 5,23*(2,25*2+1,1*2+0,9*3)*2,6*1,1 140,60332

121 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 383,08600 50,00 19 154,30 800-767 RTS 20/ II

kotevní plech sloupku ohrazení aku nádží : 80*0,25*0,25*10 50,00000

sloupky ohrazení aku nádrží : 12,811*2,6*10 333,08600

122 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 158,46180 33,00 5 229,24 800-767 RTS 20/ II

Rám pro zakrytí prohlubně : 12,18*(4,7+1,805)*2 158,46180

123 76758334V1 Montáž podhledů lamelových m2 505,95000 305,00 154 314,75 Vlastní

1. NP : 

m105 : m105 80,10000

-SDK : -6,5 -6,50000

2. NP : 

m201 : m201 35,60000

-luxfery : -2,2*3,9 -8,58000

m217 : m217 80,50000

3. NP : 

m301 : m301 34,30000

-luxfery : -2,2*3,9 -8,58000

m304 : m304 99,70000

m307 : m307 38,60000

m314a : m314a 11,40000

-atyp. z tahokovu : -0,85*0,6 -0,51000

m328 : m328 22,40000

4. NP : 

m401 : m401 35,60000

-luxfery : -2,2*3,9 -8,58000

m407 : m407 19,30000

m417 : m417 10,60000

5. NP : 

m501 : m501 46,40000

m507 : m507 21,30000

m516 : m516 2,90000

124 767V001 Dodávka a montáž ocelových hladkých plných dveří 500/2500 vč. zárubně, EI 30 DP3, podrobná 
specifikace viz PD

ks    6,00000 19 000,00 114 000,00 Vlastní

1.NP : 1 1,00000

2.NP : 2 2,00000

3.NP : 2 2,00000

4.NP : 1 1,00000

125 767V002 Dodávka a montáž ocelových hladkých plných dveří 900/2500 vč. zárubně, EI 30 DP3, podrobná 
specifikace viz PD

ks    1,00000 23 300,00 23 300,00 Vlastní

1.NP : 1 1,00000

126 13331634R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 8,00 mm; a = 100,0 
mm; b = 100,0 mm

t 0,17114 23 000,00 3 936,22 SPCM RTS 20/ II

Rám pro zakrytí prohlubně : 12,18*(4,7+1,805)*2*1,08*0,001 0,17114

127 13380515R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 100 mm t 0,15132 27 500,00 4 161,30 SPCM RTS 20/ II

podpůrné příčky pro zakrytí prohlubně : 8,34*2,1*8*1,08*0,001 0,15132

128 13611228R plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl.  10,00 mm t 0,05400 21 900,00 1 182,60 SPCM RTS 20/ II

kotevní plech sloupku ohrazení aku nádží : 80*0,25*0,25*10*1,08*0,001 0,05400

129 13890201R příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg kg 383,08600 33,00 12 641,84 SPCM RTS 20/ II

kotevní plech sloupku ohrazení aku nádží : 80*0,25*0,25*10 50,00000

sloupky ohrazení aku nádrží : 12,811*2,6*10 333,08600

130 1458779V401 Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235  100x60x6 mm t 0,35973 19 900,00 7 158,63 Vlastní

sloupky ohrazení aku nádrží : 12,811*2,6*10*1,08*0,001 0,35973

131 1595216V001 Plech děrovaný řadové otvory 2,0x1500x3000x10/10mm m2 29,32800 590,00 17 303,52 Vlastní

Ohrazení akumulačních nádrží : (2,25*2+1,1*2+0,9*3)*2,6*1,2 29,32800

132 5534712V01 Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P"   1800x500 mm kus 10,00000 930,00 9 300,00 Vlastní

Rošt pro zakrytí prohlubně : 10 10,00000

133 6317406V1 Podhled lamela ze skel. vlákna vys. hustoty s  povrch. úpravou, š. 600mm, vč. roštu a příslušenství, 
zapuštěný rastr, podrobněji viz PD

m2 546,42600 870,00 475 390,62 Vlastní

505,95*1,08 546,42600

134 6317406V2 Podhled čtverec 600x600mm,ze skel. vlákna vys. hustoty s povrch. úpravou odolnou dezinf. 
prostředkům, zapuštěný rastr, vč. roštu a příslušenství,  podrobněji viz PD

m2 32,01120 1 030,00 32 971,54 Vlastní

laborator. podhled : 29,64*1,08 32,01120

135 6317406V3 Podhled čtverec 600x600mm,ze skel. vlákna vys. hustoty s povrch. úpravou, fazetová hrana, na 
sraz, skrytý rastr, vč. roštu a příslušenství,  podrobněji viz PD

m2 118,36800 1 490,00 176 368,32 Vlastní

109,6*1,08 118,36800

136 6317406V4 Podhled čtverec 600x600mm,ze skel. vlákna vys. hustoty s povrch. úpravou, zapuštěný rastr, vč. 
roštu a příslušenství,  podrobněji viz PD

m2 781,43400 960,00 750 176,64 Vlastní

723,55*1,08 781,43400

137 6317406V5 Podhled atyp. ohýbaný z tahokovu 6/12, bílý lak, vč. roštu a příslušenství,  podrobněji viz PD m2 0,55080 1 500,00 826,20 Vlastní

m314a : 0,85*0,6*1,08 0,55080

138 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 8,93847 1 300,00 11 620,01 800-767 RTS 20/ II
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R: 1-D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Architektonicko- stavební řešení

139 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 5,41694 2 400,00 13 000,66 801-3 RTS 20/ II

140 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 5,41694 310,00 1 679,25 801-3 RTS 20/ II

141 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 10,83389 200,00 2 166,78 801-3 RTS 20/ II

142 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,41694 210,00 1 137,56 801-3 RTS 20/ II

143 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 48,75249 14,00 682,53 801-3 RTS 20/ II

144 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 5,41694 290,00 1 570,91 801-3 RTS 20/ II

145 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 16,25083 33,00 536,28 801-3 RTS 20/ II

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 40 159,17
146 777116041R00 Podlahy lité epoxidové dvousložkové tloušťky 3 mm m2 56,35000 710,00 40 008,50 800-773 RTS 20/ II

 m317 : m317 13,40000

m318 : m318 39,60000

soklík v. 100 mm : 

sloupy : 0,115*(8*3+4*3+3)*0,1 0,44850

obvodové stěny : 
(0,52+0,08+1,8+0,175+4,47+0,35+4,8+4,55+4,06+0,3+0,15+3,33+0,15*2+0,3+3,17+0,21+0,45)*0,
1

2,90150

147 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m t 0,25977 580,00 150,67 800-773 RTS 20/ II

Díl: 781 Obklady keramické 23 894,92
148 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 21,63150 45,00 973,42 800-771 RTS 20/ II

m234 : 1,97*2,55 5,02350

m235 : 1,03*2,55 2,62650

m244 : 1,78*2,7 4,80600

m245 : (0,46+0,22)*2,7 1,83600

m246 : 0,85*2,7 2,29500

m333 : 1,77*2,85 5,04450

149 781475116R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm,  , kladených do 
flexibilního tmele

m2 21,63150 540,00 11 681,01 800-771 RTS 20/ II

m234 : 1,97*2,55 5,02350

m235 : 1,03*2,55 2,62650

m244 : 1,78*2,7 4,80600

m245 : (0,46+0,22)*2,7 1,83600

m246 : 0,85*2,7 2,29500

m333 : 1,77*2,85 5,04450

150 597623142R dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4 m2 23,79465 460,00 10 945,54 SPCM RTS 20/ II

21,6315*1,1 23,79465

151 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 0,54620 540,00 294,95 800-771 RTS 20/ II

Díl: 783 Nátěry 8 050,95
152 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 55,52380 145,00 8 050,95 800-783 RTS 20/ II

Rám pro zakrytí prohlubně - L 100/100/8 : 0,2*(4,7+1,805) 1,30100

podpůrné příčky pro zakrytí prohlubně - I 100 : 0,37*1,805*8 5,34280

Ohrazení akumulačních nádrží : (2,25*2+1,1*2+0,9*3)*2,6*2 48,88000

Díl: 784 Malby 212 042,42
153 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 2 945,03360 19,00 55 955,64 800-784 RTS 20/ II

2945,0336 2 945,03360

154 784165212R00 Malby z malířských směsí  ,  , bělost 90 %, dvojnásobné m2 2 945,03360 53,00 156 086,78 800-784 RTS 20/ II

m105 : (24,4+1,8+7,6+0,4+2,66+1,7+1,83+0,4+0,3+1,25+0,4+4,9+7,8+1,96)*(2,45+0,1) 146,37000

m137 : 6,13*3,1 19,00300

m137 1,40000

m140 : 13,5*(2,6+0,1) 36,45000

m148 : 11,96*(2,4+0,1) 29,90000

m150 : 13,56*(2,5+0,1) 35,25600

m201 : 9,71*2*(2,75+0,1) 55,34700

m217 : (15,35+3,55+0,84+3,8+9,5+0,3+1,0+2,4)*(2,53+0,1) 96,62620

(1,68+4,65*2)*(2,7+0,1) 30,74400

(22,3*2+1,5*2+0,3*6)*(2,585+0,1) 132,63900

m218 : (3,78+5,03*2)*(2,7+0,1) 38,75200

m219 : (3,85+5,03*2)*(2,7+0,1) 38,94800

m233 : 16,93*(2,55+0,1) 44,86450

m237 : 9,53*(2,75+0,1) 27,16050

m243 : 21,92*(2,7+0,1) 61,37600

m247 : 21,7*(2,65+0,1) 59,67500

-odpočty ploch nad 4m2 : -1,1-5,2 -6,30000

12,87*2,65 34,10550

m249 : (3,68+3,98*2)*(2,7+0,1) 32,59200

m250 : (3,3+3,98*2)*(2,7+0,1) 31,52800

m251 : (3,3+3,98*2)*(2,7+0,1) 31,52800

m252 : (3,3+3,98*2)*(2,7+0,1) 31,52800

m253 : (3,3+3,98*2)*(2,7+0,1) 31,52800

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Architektonicko- stavební řešení

m254 : (1,09+0,15+2,13)*(2,7+0,1) 9,43600

m301 : (0,3*2+0,7+6,91+4,2)*(2,56+0,1) 33,01060

m304 : (3,9+2,28)*(2,56+0,1) 16,43880

m307 : (39,8-2,1)*(2,6+0,1) 101,79000

m308 : (3,8+5,08*2)*(2,6+0,1) 37,69200

m309 : (3,9+5,08*2)*(2,6+0,1) 37,96200

m310 : (3,9+5,08*2)*(2,6+0,1) 37,96200

m311 : (3,3+5,08*2)*(2,6+0,1) 36,34200

m312a : (3,4+5,08*2)*(2,6+0,1) 36,61200

m312b : (4,09+5,08*2)*(2,6+0,1) 38,47500

m314a : (4,94*2+2,38+0,6)*(2,6+0,1) 34,72200

m314b : (4,94*2+3,5)*(2,6+0,1) 36,12600

m315 : (2,52+3,15)*2*(2,6+0,1) 30,61800

m317, m318 : (31,8-3,57-2,88)*(2,845+0,1) 74,65575

m322 : 15,35*(2,845+0,1) 45,20575

m323 : 8,33*(2,25+0,1) 19,57550

m328 : (16,0+1,4+0,3)*2*(2,6+0,1) 95,58000

m334 : (3,37+3,93*2)*(2,6+0,1) 30,32100

m335 : (7,13+3,93)*2*(2,6+0,1) 59,72400

m337 : (3,23+3,93*2)*(2,6+0,1) 29,94300

m401 : (29,16-3,3-2,1-3,3)*(2,55+0,1) 54,21900

m404 : 24,34*(2,6+0,1) 65,71800

m405 : 25,78*(2,6+0,1) 69,60600

m406 : 25,78*(2,6+0,1) 69,60600

m407 : (23,23-2,1)*(2,55+0,1) 55,99450

m408 : (3,8+5,08*2)*(2,6+0,1) 37,69200

m409 : (3,9+5,08*2)*(2,6+0,1) 37,96200

m410 : (3,8+5,08*2)*(2,6+0,1) 37,69200

m411 : (4,06+4,88*2)*(2,6+0,1) 37,31400

m417 : (8,95*2+1,4)*(2,6+0,1) 52,11000

m421 : 22,65*(2,6+0,1) 61,15500

m422 : 16,72*(2,6+0,1) 45,14400

-odpočet plochy nad 4m2 : -0,8 -0,80000

m424 : (3,69+3,93*2)*(2,6+0,1) 31,18500

m425 : (2,34+3,93*2)*(2,6+0,1) 27,54000

m501 : (20,93-3,3*2-2,1-1,2)*(2,5+0,1) 28,67800

m504 : 24,05*(2,6+0,1) 64,93500

m505 : 25,48*(2,6+0,1) 68,79600

m506 : 25,48*(2,6+0,1) 68,79600

-fototapeta : -7,57*2,6*2 -39,36400

m507 : (22,49-2,1)*(2,5+0,1) 53,01400

m508 : (2,8+5,08*2)*(2,6+0,1) 34,99200

m509 : (5,42+5,08*2)*(2,6+0,1) 42,06600

m515 : 15,33*(2,6+0,1) 41,39100

m516 : (2,55*2+1,2)*(2,5+0,1) 16,38000

Díl: 785 Tapety 9 644,18
155 785411122R00 Tapetování povrchů lepením tapetování stěn, výšky do 3,8 m, tapetami vliesovými, se vzorem m2 39,36400 105,00 4 133,22 800-784 RTS 20/ II

7,57*2,6*2 39,36400

156 6246113V01 Fototapeta, motiv dle výběru investora m2    39,36400 140,00 5 510,96 Vlastní

7,57*2,6*2 39,36400

Díl: 787 Zasklívání 46,63
157 787600801R00 Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2 m2 0,50000 75,00 37,50 800-787 RTS 20/ II

m.317 : 1,0*0,5 0,50000

158 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,00500 210,00 1,05 801-3 RTS 20/ II

159 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,04500 14,00 0,63 801-3 RTS 20/ II

160 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,00500 290,00 1,45 801-3 RTS 20/ II

161 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,01500 33,00 0,50 801-3 RTS 20/ II

162 979990109R00 Poplatek za skládku skleněné tvárnice, skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů t 0,00500 1 100,00 5,50 801-3 RTS 20/ II

Celkem 4 421 625,19

m105 chodba 80,1
m106 kotelna 28,9
m109 OZL- velín- ICP- MS 4,7
m117 OZL- přípravna- ICP- MS 17,2
m117a dílna- údržba 17,2
m123 OZL- denní místnost 17,2
m129 OZL- chodba 3,8
m130 OZL- kancelář- víno 15,1

Proměnné:
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Architektonicko- stavební řešení

m131 OZL- přípravna- víno 9,5
m132 OZL- laboratoř víno 66,7
m137 OZL- sklad kyselin 1,4
m140 OZL- chodba 8,6
m146 OZL- lab. přípravna 1 48,3
m147 OZL- laboratoř Gc 18,1
m147a OZL- laboratoř 8
m148 OZL- sklad lab. přístrojů 7
m149 OZL- chodba NMR 10,65
m150 OZL- lab. přípravna 2 10,34
m152 OZL- chodba 2,57
m153 OZL- váhovna 4,31
m154 OZL- velín IRMS 10,5
m161 angl. dvorek 50,7
m201 chodba 35,6
m202 schodiště 10,5
m217 OZL- chodba 80,5
m218 OZL- kancelář vedoucí OZL 19,3
m219 OZL- kancelář referent 19,3
m220 OZL- lab.- manažer kvality 19
m221 OZL- lab.- vedoucí OIA 17,1
m221a OZL- laboratoř HPLC 1 17,1
m222 OZL- laboratoř HPLC 4 26,5
m223 chodba 5,9
m226 OZL- umývárna skla 17,1
m227 předsíň WC  muži 4,2
m228 pisoár 1,9
m229 WC 1,5
m230 předsíň WC ženy 4,3
m231 WC 1,5
m232 WC 1,5
m233 OZL- šatna muži 13,7
m234 umývárna 4
m235 sprchový kout 1,1
m236 WC 1,4
m237 OZL- přípravna vody 5
m240 předsíň- WC ženy 2,3
m241 WC 1,4
m242 WC 1,2
m243 OZL- šatna ženy 29,6
m244 umývárna 4
m245 sprchový kout 0,9
m246 WC 1,5
m247 jednací místnost 36,2
m249 kancelář 13,9
m250 kancelář 12,6
m251 kancelář 12,6
m252 kancelář 12,6
m253 kancelář 12,6
m254 kancelář 12,6
m301 chodba 34,3
m304 vstupní hala 99,7
m307 chodba 38,6
m308 kancelář 19,6
m309 kancelář 19,6
m310 kancelář 19,4
m311 kancelář 17,4
m312a kancelář 17,7
m312b kancelář 20,4
m314a senzorika 11,4
m314b přípravna 7,5
m315 příjem vzorků 2 7,5
m317 strojovna chlazení 13,4
m318 strojovna chlazení 39,6
m318a chodba 7,2
m319 box chladící 3 2,7
m320 box chladící 2 2,7
m321 ÚI- box chladící 1 5,5
m322 OZL- sklad 13,8
m323 čajová kuchyňka 3,9
m324 úklidová komora 1,4
m325 předsíň- WC muži 2

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 17 z 18



S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU
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m326 pisoár 1,5
m327 WC 1,5
m328 chodba 22,4
m329 předsíň- WC ženy 3,2
m330 WC 1,4
m331 WC 1,9
m333 WC- imobilní 3,1
m334 kancelář 12,1
m335 Kancelář IT 25,4
m337 server 11,3
m401 chodba 35,6
m404 kancelář 32,3
m405 kancelář 37,7
m406 kancelář 36,1
m407 chodba 19,3
m408 kancelář 19,1
m409 kancelář 19,9
m410 kancelář 18,6
m411 kancelář 20,1
m413 kuch. kout 0,9
m414 předsíň- WC muži 3,3
m415 pisoár 1,5
m416 WC 1,5
m417 chodba 10,6
m418 předsíň WC ženy 2,5
m419 WC 1,5
m419a sklad 2,9
m420 WC 1,5
m421 kancelář 19,8
m421a sklad 5,1
m422 kancelář 17,6
m424 kancelář 13,6
m425 kancelář 12,2
m501 chodba 46,4
m504 kancelář 35,8
m505 kancelář 36,9
m506 kancelář 36,9
m507 chodba 21,3
m508 kancelář 14,2
m509 kancelář 27,5
m511 předsíň WC muži 2,1
m512 pisoár 1,6
m513 WC 1,6
m514 čajová kuchyňka 2,4
m515 kancelář 15,9
m516 chodba 2,9
m517 předsíň WC ženy 2,6
m518 WC 1,5
m519 WC 1,8
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: D_01 Zař.č.1,1A - zdroj chladu 1 986 980,00
1 1.1 Vzduchem chlazený zdroj chladné vody kompaktní se 2 scroll kompresory pro vnitřní umístění, kpl 2,00000 874 990,00 1 749 980,00 Vlastní

2 1.15 tlumič hluku z předizolovaného potrubí 2300 x 1100 - 1000, kulisový, kulisa tl.200mm počet 7 ks 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní

3 1.16 tlumič hluku z předizolovaného potrubí 2500 x 600 - 1200, kulisový, kulisa tl.200mm počet 7 kpl 1,00000 37 000,00 37 000,00 Vlastní

4 1.17 tlumič hluku z předizolovaného potrubí 2000 x 1100 - 700, kulisový, kulisa tl.200mm počet 6 ks 1,00000 43 000,00 43 000,00 Vlastní

5 1..71 Potrubí čtyřhranné předizolované, provedení v celé šířce z paneli tl.30mm, 80/80 mikronů s, 
hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m3, tepelná vodivost 
?=0,

m2 75,00000 840,00 63 000,00 Vlastní

6 1.85 Spojovací a těsnící materiál , podpěry tlumicí, závěsy, konzoly, vykrývací plech, doplňkový materiál, 
drobný dle potřeby vzt

sada 2,00000 10 000,00 20 000,00 Vlastní

7 1.86 odborná demontáž venkovní žaluzie dělené, celkováplocha cca 9m2a zpětná montáž kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

8 1.87 demontáže stávajících 3 zdrojů chladu, vč. dopňkového příslušenství, ekologická likvidace kpl 3,00000 5 000,00 15 000,00 Vlastní

9 1.88 demontáže stávajících potrubí a tlumičů hluku - cca 20m2 sada 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

Díl: D_02 Zař.č.2,2A - fan coil kanceláře 1 059 705,00
10 2.1 mezistropní  fan coil  chladicí/topný, 4tr.,voda 7/13°C ks 2,00000 19 900,00 39 800,00 Vlastní

11 2.2 mezistropní  fan coil  chladicí/topný, 4tr.,voda 7/13°C ks 2,00000 19 900,00 39 800,00 Vlastní

12 2.3 kazetový fan coil  575x575 ks 12,00000 19 950,00 239 400,00 Vlastní

13 2.4 kazetový fan coil  575x575 ks 3,00000 19 950,00 59 850,00 Vlastní

14 2.5 kazetový fan coil  870x870 ks 4,00000 20 050,00 80 200,00 Vlastní

15 2.6 kazetový fan coil  870x870 ks 11,00000 20 050,00 220 550,00 Vlastní

16 2.7 kazetový fan coil  870x870 ks 1,00000 24 100,00 24 100,00 Vlastní

17 2.8 kazetový fan coil  870x870 ks 4,00000 21 100,00 84 400,00 Vlastní

18 2.9 kazetový fan coil  870x870 ks 1,00000 27 500,00 27 500,00 Vlastní

19 2.10 mezistropní  fan coil  chladicí/topný, 4tr.,voda 7/13°C ks 2,00000 19 900,00 39 800,00 Vlastní

20 2.12 přívodní mřížka stěnová 20, 400x100vsazená do obvodové stěny s atyp.mástavcem dle PD VZT ks 2,00000 890,00 1 780,00 Vlastní

21 2.13 protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu DN160nátěr v barvě fasády ks 1,00000 2 950,00 2 950,00 Vlastní

22 2.15 tlumič hluku DN160-600, krytí děrovaným plechem ks 1,00000 1 950,00 1 950,00 Vlastní

Qch = 6,5kW stř.ot. 230V 50Hz,

vč.dekorační panel, čerpadlo kondenzátu; ztížená montáž s ohledem na omezené prostorové možnost

Qch = 3,6W stř.ot. 230V 50Hz - podrobnosti a výstupní teploty viz technické specifikace,

el.skříň se svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, doplnit čerpadlem kondnezátu, bez ventilového vybavení a ovládání - je dodávkou MaR;  ztížená montáž 
s ohledem na omezené prostorové možnost

vč.dekorační panel, čerpadlo kondenzátu; ztížená montáž s ohledem na omezené prostorové možnost

2tr.provedení, voda 7/13°C

Qch = 4,4kW stř.ot. 230V 50Hz,

vč.dekorační panel, čerpadlo kondenzátu; ztížená montáž s ohledem na omezené prostorové možnost

2tr.provedení, voda 7/13°C

4tr.provedení, voda 7/13°C 60/40°

Qch = 3,8kW stř.ot., Qt = 3kW  230V 50Hz,

vč.dekorační panel, čerpadlo kondenzátu; ztížená montáž s ohledem na omezené prostorové možnost

4tr.provedení, voda 7/13°C 60/40°

Qch = 5,5kW stř.ot., Qt = 3,7kW  230V 50Hz,

Qch = 2,65kW stř.ot., Qt = 1,5kW  230V 50Hz,

vč.dekorační panel, čerpadlo kondenzátu; ztížená montáž s ohledem na omezené prostorové možnost

4tr.provedení, voda 7/13°C 60/40°

Qch = 3,5kW stř.ot., Qt = 3kW  230V 50Hz,

vč.dekorační panel, čerpadlo kondenzátu; ztížená montáž s ohledem na omezené prostorové možnost

el.skříň se svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, bez čerpadla kondnezátu-dodávka ZTI, bez ventilového vybavení a ovládání - je dodávkou MaR; ztížená 
montáž s ohledem na omezené prostorové možnost

4tr.provedení, voda 7/13°C 60/40°

Qch = 2,55kW stř.ot., Qt = 1,5kW  230V 50Hz,

vč.dekorační panel, čerpadlo kondenzátu; ztížená montáž s ohledem na omezené prostorové možnost

4tr.provedení, voda 7/13°C 60/40°

provoz s nemrznoucí náplní na bázi monopropylenglykolu;  zdroj chladu bude provozován ve 2 režimech, v denních hodinách bude pracovat s teplotním spádem 
10 / 5 °C, v nočních hodinách bude pracovat se spádem -3  / - 8 °C;  nastavení režimů a teplot dálkově ze systému MaR;       demontovatelná sekce ventilátorů 
pro transport;  omezené prostorové možnosti; ztížený transport a montáž za použití manipulační techniky;

0183 W/m°K , třída vzduchotěsnosti "C". Rovné a tvarové potrubní díly - 40%

Qch = 3,5kW stř.ot. 230V 50Hz - podrobnosti a výstupní teploty viz technické specifikace,

el.skříň se svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, doplnit čerpadlem kondnezátu, bez ventilového vybavení a ovládání - je dodávkou MaR; ztížená montáž s 
ohledem na omezené prostorové možnost

Qch = 3,5kW stř.ot. 230V 50Hz - podrobnosti a výstupní teploty viz technické specifikace,

Qch = 98,9 kW  7/12°C   3x400V 50Hz  při ext teplotě  +35°C,  EER=2,38

včetně flow switch,  zprovoznění servisním technikem výrobce a protokolu

vč. uzavírací ventil na výtlaku kompresoru vč. elektronické expanzní ventily

vč.vysokotlaký a nízkotlaký manometr, včetně pryžové izolátory chvění  a pružného připojení vzt potrubí

Rozměry DxŠxV = 2650x780x1996mm, akustický výkon 85dB(A) 904kg

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Vzduchotechnika

3 ventilátory, 1x zdroj s výfukem vertikálním, 1x zdroj s výfukem horizontálním,  max ext.tlak 390Pa; celoroční provoz; komunikační rozhraní;
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Vzduchotechnika

23 2.20 Uzavírací klapka DN160, ovl.servo - servo dodávkou MaR ks 1,00000 590,00 590,00 Vlastní

24 2.21 Uzavírací klapka DN160, ovl.servo - servo dodávkou MaR ks 1,00000 590,00 590,00 Vlastní

25 2.22 regulační klapka DN160 osazena na nástavci, ovl.ruční R ks 4,00000 590,00 2 360,00 Vlastní

26 2.22a Uzavírací klapka DN100, ovl.servo - servo dodávkou MaR ks 1,00000 400,00 400,00 Vlastní

27 2.22b Uzavírací klapka DN125, ovl.servo - servo dodávkou MaR ks 1,00000 480,00 480,00 Vlastní

28 2.23 regulační klapka 250x150 osazena na nástavci, ovl.ruční R ks 4,00000 1 190,00 4 760,00 Vlastní

29 2.40 štěrbinová výustka , počet štěrbin 2, vel.50- dl.1200mmvč. Atypický  box , připojovací profil í, DN160 
a regul.klapkaštěrbina vestavěna do svislé části sníženého podhledu

ks 6,00000 3 290,00 19 740,00 Vlastní

30 2.41 cirkulační mřížka uzavřená  20, do snížené části podhledu, 1200x200nátěr v barvě podhledu,, 
předložit vzorník

ks 2,00000 1 600,00 3 200,00 Vlastní

31 2.42 drallová výust 600 x 600, stavitelné lamely V=200-500m3/hvč.roznášecí box s připojením atypickým, 
DN160 a regul.klapkou ručnínátěr v barvě podhledu, předložit vzorník

ks 6,00000 2 950,00 17 700,00 Vlastní

32 2.43 drallová výust 600 x 600, pouze čelní deska vsazená do podhledu, určeno pro cirkulaci, lamly 
pevné,, V=300-500m3/h

ks 5,00000 2 700,00 13 500,00 Vlastní

33 II.44 textilní výustka  v provedení půlkruh 400, přípoj DN400 shora-atypický nástavec, kpl 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

34 2.50 Hadice ohebná izolovaná DN 100 bm 1,00000 210,00 210,00 Vlastní

35 2.51 Hadice ohebná izolovaná DN 125 bm 1,00000 245,00 245,00 Vlastní

36 2.52 Hadice ohebná izolovaná DN 160 bm 34,00000 355,00 12 070,00 Vlastní

37 2.70 Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, tř.těsnosti C,  rovné a tvarové potrubní díly - 50% m2 28,00000 580,00 16 240,00 Vlastní

38 2.80 Potrubí kruhové  do DN 250, tř.těsnosti C - těsné na klik, těsnící guma , vč.tvarovek a, příslušenství bm 26,00000 540,00 14 040,00 Vlastní

39 2.85 Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly, vykrývací plech, doplňkový materiál drobný, 
dle potřeby vzt

sada 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

40 2.86 demontáže stávajícího fan coilu, potrubí rozvodu chladné vody, ekologická likvidace ks 40,00000 1 100,00 44 000,00 Vlastní

41 2.90 demontáže stávajícího potrubí, izolované hadice m2 100,00000 80,00 8 000,00 Vlastní

Díl: D_04 Zař.č.4 - server 110 820,00
42 4.1 mezistropní  fan coil  chladicí, 2tr.,voda 7/13°C ks 1,00000 39 000,00 39 000,00 Vlastní

43 4.2 přesun stávající vnitřní jednoky split pro přechodné období,, než bude zajištěna záloha vodního  
chlazení

kpl 1,00000 20 900,00 20 900,00 Vlastní

44 4.40 přívodní výustka VK 1.0 1100 x 500 ks 1,00000 1 690,00 1 690,00 Vlastní

45 4.41 přívodní anemostat 600x600, V=500m3/h vč. Přívodní box, ruční klapka, přípoj DN250 pod stropem 
,, viditelně

ks 1,00000 5 100,00 5 100,00 Vlastní

46 4.42 odtahová kruhová děrovaná výust, DN450-dl.2800mm pozinkV=3900m3/h ks 1,00000 2 600,00 2 600,00 Vlastní

47 4.50 Hadice ohebná izolovaná DN250 bm 2,00000 530,00 1 060,00 Vlastní

48 4.70 Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, těsné, celotmelené, tř.těsnosti C,  rovné a tvarové, potrubní 
díly - 50% ,

m2 29,00000 630,00 18 270,00 Vlastní

49 4.71 Potrubí čtyřhranné předizolované, provedení v celé šířce z panelů tl.20mm, 80/80 mikronů s, 
hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m3, tepelná vodivost 
?=0,

m2 18,00000 620,00 11 160,00 Vlastní

50 4.80 Potrubí kruhové  do DN 450, tř.těsnosti B - těsné na klik, těsnící guma , vč.tvarovek a, příslušenství bm 4,00000 760,00 3 040,00 Vlastní

51 4.86 Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly , drobný materiál dle potřeby vzt sada 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

Díl: D_05 Zař.č.5 - úprava šaten a hyg.zázemí 54 478,00
52 5.1 přívodní ventilátor potrubní radiální ecowatt, V= 300m3/h 230V 50Hz, vč.2xtl.manžety, popis-viz, 

technické specifikace
ks 1,00000 11 900,00 11 900,00 Vlastní

53 5.2 potrubní filtrační komora DN200, vč.filtrační vložky G4 ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

54 5.3 elektrický potrubní ohřívač DN200 Qt=3,2kW tyře z nerezové oceli, 2termostaty-provozní, havarijní ks 1,00000 7 100,00 7 100,00 Vlastní

55 5.10 nasávací kusnad tsřechou s nástavcem a s vletvanou žaluzií a sítem proti ptákům , oka 10x10mm,, 
provedení a nátěr dle architekta, předložit vzorník

ks 1,00000 3 900,00 3 900,00 Vlastní

56 5.15 tlumič hluku DN200-600, krytí děrovaným plechem ks 1,00000 2 600,00 2 600,00 Vlastní

57 5.20 uzavírací klapka DN200, ovl.servo - servo dodá MaR ks 1,00000 750,00 750,00 Vlastní

58 5.42 Ventil přívodní DN 160, vč.zděře ks 8,00000 341,00 2 728,00 Vlastní

59 5.52 Hadice ohebná izolovaná DN 160, max.dl připojení 1.2m bm 12,00000 355,00 4 260,00 Vlastní

60 5.80 Potrubí kruhové  do DN 200, tř.těsnosti C - těsné na klik, těsnící guma , vč.tvarovek a, příslušenství bm 28,00000 330,00 9 240,00 Vlastní

61 5.85 Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly, drobný materiál dle potřeby vzt sada 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

62 5.87 požární ucpávka .- systémové těsnění EI-CU, s požární odolností dle požární zprávy, prostup, 
chladivového potrubí

ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Díl: D_06 Zař.č.6 - UPS 77 850,00
63 6.1 celoroční provedení do -15°C dle EU legislativy, split systém ks 1,00000 58 000,00 58 000,00 Vlastní

jednotku vnitřní osadit dle možnosti technologie kotelny blízko UPS

Qch = 12kW stř.ot. 230V 50Hz - podrobnosti a výstupní teploty viz technické specifikace,

el.skříň se svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, ventilového vybavení,  ovládání - je dodávkou MaR; ztížená montáž s ohledem na omezené prostorové 
možnost

bude prodlouženo propojovací potrubí chladiva, dl.do 20m, z toho převýšení 3m, vč.izolace, chladivové potrubí , náplň chladiva, propojovací komunikační kabeláž, 
30bm zprovoznění, ztížená montáž s ohledem na omezené prostorové možnost

0183 W/m°K , třída vzduchotěsnosti "C". Rovné a tvarové potrubní díly - 10% ,

vnitřní nástěná jednotka Qch = 7,1kW,  venkovní kondenzační jednotka 230V 50Hz, drátový ovládač na stěnu s češtinou, propojovací komunikační kabeláž, 
pružná podložka pod kondenzační jednotku dle hmotnosti jednotky, zprovoznění

 od kraje 1800mm,délka 3600mm dle PD,   Vp= 900m3/h p = 40Pa,2xzaslepení, perforace , barva  bílá  - předložit vzorník ke schválení ! Tkanina PMS-100% 
polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m2vlákno,  tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m3/h/m2 při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 
13934-1),požární odol.-třída B-s1 , d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN 
ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory, 6330-2000-třída č.4(ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, provedení office
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Vzduchotechnika

64 6.1a propojovací potrubí chladiva R32, max.dl.do 14m, z toho převýšení 3m, vč.izolace, chladivové 
potrubí, , náplň chladiva, propojovací komunikační kabeláž, zprovoznění,

kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

65 6.84 Spojovací a těsnící materiál , podpěry pod venkovní jednotku - rám, závěsy atypické pro zavěšení 
do, kotelny, konzoly

sada 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

66 6.86 krycí lišty vnitřní - potrubí chladiva vedené uvnitř budovy musí být vedeno v lištách bm 5,00000 250,00 1 250,00 Vlastní

67 6.87 potrubí chladiva vedené vně bude opatřeno krytem plechovým vč.zatmelení, ochrana proti UV 
záření,, plechový pozinkovaný  žlab

bm 9,00000 400,00 3 600,00 Vlastní

Díl: D_09 Zař.č.9 - technické zázemí 282 710,00
68 9.1 demontáž stávající podstropní jednotky split systému v 106a, odsátí chladiva,  posun jednotky, vnitřní 

na nové místo o cca 1,3m , napojení na stávající upravený rozvod chladiva, napojení odvodu
kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

69 9.1a propojovací potrubí chladiva - doplnění části po posunu, max.dl.do 4m, vč.izolace, chladivové, potrubí 
, náplň chladiva, propojovací komunikační kabeláž, zprovoznění,

kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

70 9A.40 odtahová mřížka na potrubí 500x500 na nástavci ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

71 9.50 Hadice ohebná izolovaná do DN 500 - pro strojovnu bm 5,00000 1 200,00 6 000,00 Vlastní

72 9.70 Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, těsné, celotmelené, tř.těsnosti C,  rovné a tvarové, potrubní 
díly - 50% ,

m2 15,00000 630,00 9 450,00 Vlastní

73 9.71 Potrubí čtyřhranné předizolované, provedení v celé šířce z panelů tl.20mm, 80/80 mikronů s, 
hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m3, tepelná vodivost 
?=0,

m2 3,00000 620,00 1 860,00 Vlastní

74 9.72 demontáž stávajícího potrubí odtahu od zrušených digestoří, potrubí KG do DN250 vč.závěsů bm 42,00000 100,00 4 200,00 Vlastní

75 9.80 Potrubí kruhové SPIRO do DN 500, tř.těsnosti běžná B,  vč.tvarovek a příslušenství bm 5,00000 1 000,00 5 000,00 Vlastní

76 9.82 Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly, drobný materiál dle potřeby vzt sada 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní

77 9.83 požární ucpávka .- systémové těsnění EI-CU, s požární odolností dle požární zprávy, prostup, 
chladivového potrubí

sada 4,00000 2 000,00 8 000,00 Vlastní

78 9.84 úprava stávajícího potrubí KG od digestoří v délce cca 2x5m v 1.NP, nahradit čtyřhranným 
plastovým, potrubí

m2 12,00000 2 100,00 25 200,00 Vlastní

79 9.85 demontáž stávající jednotky LENOX pod stropem strojovny a zpětná montáž dle pokynu investora kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

80 9.86 demontáž stávajícího podstropního odtahového ventilátoru ve strojovně a zpětná montáž pod, 
stropnapojení přes ohebné hadice na odtah centrálního odtahuvč.zprovoznění chodu ventilátoru, 
nové

kpl 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

81 9.91 projekt skutečného provedení v počtu 4 paré sada 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní

82 9.93 zakrývání vzt potrubí a zařízení (např. igelitem) během stavby s ohledem na stavební práce a prach 
a, zanášení vzt

m2 600,00000 20,00 12 000,00 Vlastní

83 9.94 dokumentace výrobní před zahájením prací sada 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

84 9.95 akreditované měření hluku vč.protokolu pro investora ke kolaudaci kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

85 9.96 vertikální transport pomocí jeřábu, složení 2jednotek na střechu objektu, střecha je únosná hod 8,00000 9 000,00 72 000,00 Vlastní

86 9.97 eklogická likvidace a závěrečný úklid kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

87 9.98 komplexní vyzkoušení a zaregulování zařízení vzt spolu s MaR hod 80,00000 500,00 40 000,00 Vlastní

88 9.99 návrh provozního předpisu kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

Díl: D_10 IZOLACE, NÁTĚRY, 40 190,00
89 I-01 Izolace tepelné a protihlukové tl.40mm m2 10,00000 380,00 3 800,00 Vlastní

90 I-02 izolace tepelná - lepená 20mm, zabraňující kondenzaci na potrubí m2 78,00000 380,00 29 640,00 Vlastní

91 I-03 Nátěry potrubí a elementů m2 15,00000 450,00 6 750,00 Vlastní

Díl: 799 Ostatní 135 000,00
92 799-999-001 Náklady na dopravu, transporty soubor 1,00000 135 000,00 135 000,00 Vlastní

Díl: 900 HZS 61 600,00
93 VN_0002 značení potrubí vzt dle normových požadavků ČSN kompl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

94 VN_0003 Lešení, plošina hod   120,00000 400,00 48 000,00 Vlastní

95 VN_0004 technické poradenství hod   4,00000 400,00 1 600,00 Vlastní

96 VN_0005 stavební přípomoce hod   25,00000 400,00 10 000,00 Vlastní

Celkem 3 809 333,00

tlumicí manžety, zpětná klapka

podpěrných konstrukcí

kondnezátu, napojení komunikační kabeláže,

zpětná m ontáž a zprovoznění jednotky

0183 W/m°K , třída vzduchotěsnosti "C". Rovné a tvarové potrubní díly - 10% ,

plastové potrubí hranaté
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: D01 D E M O N T Á Ž E 142 270,00

1 73312-0808 demontáž a likvidace stáv.potrubí z trubek závitových do DN50 vč.izolací m 609,00000 65,00 39 585,00 Vlastní

2 73312-0826 demontáž a likvidace stáv.potrubí z trubek hladkých do DN80 vč.izolací m 307,00000 125,00 38 375,00 Vlastní

3 73410-0824 demontáž armatur závitových do DN50 kus 104,00000 150,00 15 600,00 Vlastní

4 73410-0813 demontáž armatur přírubových do DN150 kus 32,00000 220,00 7 040,00 Vlastní

5 73549-4811 vypuštění soustavy ( související části objektu) m2 v.pl. 3 158,00000 10,00 31 580,00 Vlastní

6 73232-0814 demontáž nádrží - odpojení od rozvodů do 500l kus 3,00000 450,00 1 350,00 Vlastní

7 73232-4814 demontáž nádrží - vypuštění vody do 500l kus 3,00000 150,00 450,00 Vlastní

8 73239-3815 demontáž nádrží - rozřezání do 500l kus 3,00000 1 500,00 4 500,00 Vlastní

9 73242-0814 demontáž oběhových čerpadel do DN65 kus 3,00000 180,00 540,00 Vlastní

10 pol 111 demontáž a zpětná montáž po přemístění - stávající EXP400l v kotelně kus 1,00000 650,00 650,00 Vlastní

11 pol 112 demontáž a zpětná montáž po přemístění - stávající doplňovací zařízení v kotelně kus 1,00000 650,00 650,00 Vlastní

12 pol 113 demontáž a zpětná montáž po přemístění - stávající úpravna vody v kotelně kus 1,00000 650,00 650,00 Vlastní

13 pol 114 demontáž a zpětná montáž po přemístění - stávající armaturní sestavy pro doplňování kpl 2,00000 650,00 1 300,00 Vlastní

Díl: D02 S T R O J O V N Y 2 014 014,00

14 73519-1910 NAPUSTENI VODY DO SOUSTAVY m2 ot.pl. 3 158,00000 8,00 25 264,00 Vlastní

15 pol 211 dodávka koncentrátu nemrznoucí směsi pro 35% objem.monopropylenglykolu ltr 3 445,00000 110,00 378 950,00 Vlastní

16 pol 212 náplň PCM prvků do akumulátorů chladu m3 8,00000 39 900,00 319 200,00 Vlastní

17 pol 213 technická pomoc při uvádění systému MaR akumulace chladu do provozu hodin 20,00000 1 000,00 20 000,00 Vlastní

18 pol 214 průtokový spínač nastavitelný do potrubí DN80 Qnom=18m3/h ks 2,00000 5 000,00 10 000,00 Vlastní

19 pol 215 pomocná konstrukce - základky pod ZCH, AN  dle VD ks 5,00000 2 000,00 10 000,00 Vlastní

20 pol 216 pomocná konstrukce - nepropustná záchytná jímka GLY  dle VD ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

21 pol 217 impulsní vodoměr 0,6m3/h kus 1,00000 1 100,00 1 100,00 Vlastní

22 pol 218a potrubní oddělovač systémů, G3/4“, napojuje ZTI ks    1,00000 6 800,00 6 800,00 Vlastní

23 pol 218b kabinetní úpravna doplňovací vody s objemovým řízením 230V 0,5m3/hod, v prostoru strojovny soubor 1,00000 18 500,00 18 500,00 Vlastní

24 pol 218c doplňovací automat (čerpadlo 0,55kW, zás.nádoba 400l, pružné propojení 0,5m, MaR), doplňování 
připravené směsi automatem s čerpadlem z plastové zás.nádoby

soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní

25 73211-1139 rozdělovače a sběrače včetně izolace 50mm tělesa rozdělovačů z trub bezešvých DN200 ks 2,00000 3 800,00 7 600,00 Vlastní

26 73211-1239 rozdělovače a sběrače včetně izolace 50mm příplatek za dalších 0,5m délky ks 2,00000 800,00 1 600,00 Vlastní

27 73211-1325 trubková hrdla DN80 ks 4,00000 500,00 2 000,00 Vlastní

28 73211-1332 trubková hrdla DN125 ks 4,00000 1 100,00 4 400,00 Vlastní

29 pol 219 Deskový výměník min.16,2m2 přípoje DN50 ~300x420x1350mm <240 kg komplet 1,00000 64 900,00 64 900,00 Vlastní

Primár: nemrz.směs 35%, průtok 22 m3/h, vstupní teplota 5°C, výstupní teplota 10°C

Sekundár:  průtok 20,7 m3/h, vstupní teplota 12°C, výstupní teplota 7°C

Výkon 120kW, pracovní tlak 6 bar, dPprim<25kPa dPsek<17 kPa

strojovna, ext.

exter.

doplňování upr.vody

Enbra

Reflex RZF 0,5-20-5600/ME

v prostoru strojovny

Reflex Reglyk

v prostoru strojovny

rozebíratelný deskový výměník s teplosměnnými deskami z nerezavějící oceli

v prostoru kotelny

v prostoru kotelny

Pozn.: všechna čerpadla budou dodána s vyřešenou el.ochranou a snímatelnou tepelnou izolací

čerpadlo v 230V  provedení s elektronickou regulací otáček a možností řízení 0-10V

(permanentní magnety) Q=18m3/h H~9m Qel < 770W

pružně uloženo do potrubí a podepřeno

pojištění – pojistné ventily jsou v části Armatury

ekvivalentní plocha OT

u ZCH

rozvody VT a RCH

u spotřebičů a na trase

v prostoru kotelny a strojovny

v prostoru kotelny a strojovny

v prostoru kotelny a strojovny

v prostoru kotelny a strojovny

v prostoru kotelny

v prostoru kotelny

v prostoru kotelny

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Rozvody chladu a tepla

demontáž a ekologická likvidace stávajících potrubních rozvodů - POZOR - NUTNO POTVRDIT DEMONTOVANÉ ČÁSTI !

(provádění nutno dohodnout s provozovatelem je nutno pouze krátkodobě omezit vytápění objektu)

demontáž sestává z následujících základních komponent (popis ve VD dle barevného rozdělení )

demontáže za ztížených podmínek (interiéry, probíhající provoz) - při pracech musí být omezen hluk a prašnost

rozvody VT a RCH
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O: Fáze 1

R: 1-D1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Rozvody chladu a tepla

30 pol 220 snímatelná izolace PPV kus 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

31 pol 221 Deskový výměník min.18,85m2 přípoje DN80 ~380x545x1180mm <470 kg komplet 1,00000 95 000,00 95 000,00 Vlastní

32 pol 222 snímatelná izolace PPV kus 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

33 73222-9631 montáž výměníku do sestavy na pom.konstrukci ze svařenců soub. 2,00000 7 200,00 14 400,00 Vlastní

34 pol 223 pomocná konstrukce ze svařenců L50 pod výměníky ks 2,00000 1 000,00 2 000,00 Vlastní

35 pol 224 výroba orientačních štítků kus 28,00000 35,00 980,00 Vlastní

36 73219-9100 MTZ ORIENTACNICH STITKU soubor 28,00000 50,00 1 400,00 Vlastní

37 73221-9316 montáž akumulátorů chladu zásobníkových stojatých do objemu 1600l ks 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

38 73221-9318 montáž akumulátorů chladu zásobníkových stojatých do objemu 4000l ks 2,00000 6 500,00 13 000,00 Vlastní

39 73234-4428 akumulátor chladu 1600l atyp dle VD s hrdly DN125 a DN25 s antikor.nátěrem ks 1,00000 55 000,00 55 000,00 Vlastní

40 73234-4432 akumulátor chladu 4000l atyp dle VD s hrdly DN100 a DN25 a dvěma rev.otv. s antikor.n. ks 2,00000 85 000,00 170 000,00 Vlastní

41 73332-1215 plastové svody od PojV do odvodnění m 24,00000 420,00 10 080,00 Vlastní

42 73233-1616 pojistná nádoba s membr.a přípojnou armaturou do 6 bar v=50l ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

43 73233-1617 pojistná nádoba s membr.a přípojnou armaturou do 6 bar v=80l ks 3,00000 2 900,00 8 700,00 Vlastní

44 73233-1627 pojistná nádoba s membr.a přípojnou armaturou do 6 bar v=800l ks 1,00000 34 000,00 34 000,00 Vlastní

45 73233-1778 bezp.uzávěr k měření tlaku G1“ ks 5,00000 900,00 4 500,00 Vlastní

46 73242-2234a čerpadlo DN65 PN6 m<30 kg l~340mm soub. 1,00000 58 000,00 58 000,00 Vlastní

47 73242-2234b čerpadlo DN65 PN6 m<30 kg l~340mm provoz GLY soub. 2,00000 58 000,00 116 000,00 Vlastní

48 73242-2234c čerpadlo DN65 PN6 m<30 kg l~340mm provoz GLY soub. 1,00000 58 000,00 58 000,00 Vlastní

49 73242-2236d čerpadlo DN65 PN6 m<30 kg l~340mm provoz GLY soub. 1,00000 62 000,00 62 000,00 Vlastní

50 73242-2236e čerpadlo DN65 PN6 m<30 kg l~340mm soub. 1,00000 62 000,00 62 000,00 Vlastní

51 73242-2236f čerpadlo DN65 PN6 m<30 kg l~340mm  (+1 společná rezerva 340mm DN65) soub. 2,00000 62 000,00 124 000,00 Vlastní

52 73242-2341 čerpadlo DN80 PN6 m<65 kg l~360mm provoz GLY soub. 1,00000 150 000,00 150 000,00 Vlastní

pružně uloženo do potrubí a podepřeno

čerpadlo nabíjení ACH

Grundfos Magna1D 80-100F

čerpadlo Kanceláře

Grundfos Magna1 65-150F

čerpadlo v 230V  provedení s elektronickou regulací otáček a možností řízení 0-10V

(permanentní magnety) Q=29m3/h H~11m Qel < 1310W

pružně uloženo do potrubí a podepřeno

čerpadlo Laboratoře

Grundfos Magna1 65-150F

čerpadlo v 230V  provedení s elektronickou regulací otáček a možností řízení 0-10V

(permanentní magnety) Q=33m3/h H~7m Qel < 1060W (dvojče - střídavý provoz)

Grundfos Magna1 65-120F

čerpadlo v 230V  provedení s elektronickou regulací otáček a možností řízení 0-10V

(permanentní magnety) Q=33m3/h H~6m Qel < 1310W

pružně uloženo do potrubí a podepřeno

čerpadlo PPV180

Grundfos Magna1 65-150F

čerpadlo v 230V  provedení s elektronickou regulací otáček a možností řízení 0-10V

(permanentní magnety) Q=26m3/h H~11m Qel < 1310W

pružně uloženo do potrubí a podepřeno

čerpadlo v 230V  provedení s elektronickou regulací otáček a možností řízení 0-10V

(permanentní magnety) Q=18,5m3/h H~8m Qel < 770W

pružně uloženo do potrubí a podepřeno

čerpadlo RCH ZCH

Grundfos Magna1 65-120F

čerpadlo v 230V  provedení s elektronickou regulací otáček a možností řízení 0-10V

(permanentní magnety) Q=22m3/h H~8m Qel < 770W

pružně uloženo do potrubí a podepřeno

čerpadlo PPV120

atyp Drukov

atyp Drukov

od PPV a EXP

Rexlex NG50

Rexlex NG80

Rexlex NG300

Rexlex MK1

čerpadlo ÚT VT NOVÉ

Grundfos Magna1 65-120F

G-MaR NT50X CDH-10 PL62

rozebíratelný deskový výměník s teplosměnnými deskami z nerezavějící oceli

Primár: nemrz.směs 35%, průtok 33,1 m3/h, vstupní teplota 5°C, výstupní teplota 10°C

Sekundár:  průtok 30,9 m3/h, vstupní teplota 12°C, výstupní teplota 7°C

Výkon 180kW, pracovní tlak 6 bar, dPprim<25kPa dPsek<18 kPa

G-MaR NX80M CDL-16 PL67
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Rozvody chladu a tepla

53 73242-9227 MTZ CERPADEL  DN65 soub. 8,00000 1 000,00 8 000,00 Vlastní

54 73242-9239 MTZ CERPADEL  DN80 soub. 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

55 99873-2201 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 1,52000 2 000,00 3 040,00 Vlastní

56 99873-2293 Příplatek zvětš. přesun, strojovny do 500 m % 0,93000 20 000,00 18 600,00 Vlastní

Díl: D03 P O T R U B Í 1 425 880,00

57 73314-1102 ODVZDUS NADOBA Z TRUBEK OCEL -DN 50 kus 24,00000 530,00 12 720,00 Vlastní

58 73311-1113 Potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách POTRUBI OCELZAV BEZESVE 
NTLAK DN15

m 338,00000 220,00 74 360,00 Vlastní

59 73311-1114 Potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách POTRUBI OCELZAV BEZESVE 
NTLAK DN20

m 446,00000 250,00 111 500,00 Vlastní

60 73311-1115 Potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách POTRUBI OCELZAV BEZESVE 
NTLAK DN25

m 266,00000 300,00 79 800,00 Vlastní

61 73311-1116 Potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách POTRUBI OCELZAV BEZESVE 
NTLAK DN32

m 202,00000 440,00 88 880,00 Vlastní

62 73311-1117 Potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách POTRUBI OCELZAV BEZESVE 
NTLAK DN40

m 111,00000 500,00 55 500,00 Vlastní

63 73311-1118 Potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách POTRUBI OCELZAV BEZESVE 
NTLAK DN50

m 106,00000 600,00 63 600,00 Vlastní

64 73312-1222 Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách POTRUBI prům.76/3,2 m 30,00000 810,00 24 300,00 Vlastní

65 73312-1225 Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách POTRUBI prům.89/3,6 m 194,00000 1 000,00 194 000,00 Vlastní

66 73312-1228 Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách POTRUBI prům.108/4 m 63,00000 1 450,00 91 350,00 Vlastní

67 73312-1232 Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách POTRUBI prům.133/4,5 m 159,00000 1 800,00 286 200,00 Vlastní

68 pol 311 POTRUBI série I prům.114/200mm (2x DN100) předizolované potrubí jako technologický celek 
včetně, souvisejících technických prvků

m 50,00000 2 500,00 125 000,00 Vlastní

69 pol 312 komplet montáže a uložení potrubí od připravení rýhy po zához a zhutnění b.m. 25,00000 4 000,00 100 000,00 Vlastní

70 pol 313 kompenzační průchodka DN100 kus 2,00000 1 300,00 2 600,00 Vlastní

71 pol 314 komp.polštáře (dle kladečského plánu) kus 4,00000 1 100,00 4 400,00 Vlastní

72 pol 315 přechod předizol.potrubí- běžné potrubí DN100 kus 4,00000 1 700,00 6 800,00 Vlastní

73 73319-0107 TLAK ZKOUSKA POTRUBI OCELOVE všech dimenzí m 1 965,00000 8,00 15 720,00 Vlastní

74 pol 316 Doplňky k potrubním rozvodům požární ucpávky kovového potrubí (odolnost 30min) nad rámec 
definovaný, standardem

kusů 34,00000 350,00 11 900,00 Vlastní

75 99873-3204 Přesun hmot pro potrubí, výšky do 36 m % 3,74000 15 000,00 56 100,00 Vlastní

76 99873-3293 Příplatek zvětš. přesun, potrubí do 500 m % 1,41000 15 000,00 21 150,00 Vlastní

Díl: D04 A R M A T U R Y 1 026 705,00

77 73410-9118 MTZ ARMATUR 2PRIRUBY PN6  DN80-DN125 soub 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

78 73410-9417 MTZ ARMATUR 3PRIRUBY PN16  DN80-DN100 soub 3,00000 3 100,00 9 300,00 Vlastní

79 pol 411 Ventily regulační dvoucestné s omezovačem průtoku a termopohonem NC IRV DN15 zdvih = 
2,5mm, 100-575l/h

kus 46,00000 2 000,00 92 000,00 Vlastní

80 pol 412 Ventily regulační dvoucestné s omezovačem průtoku a termopohonem NC termopohon 230V zdvih 
2.5mm k, iRV NC s 2m kabelem (doplnit v rámci MaR k ovl.)

kus 35,00000 490,00 17 150,00 Vlastní

81 pol 413 Ventily regulační dvoucestné s omezovačem průtoku a termopohonem NC termopohon 24V zdvih 
2.5mm k iRV, 0-10V s 2m kabelem (doplnit v rámci MaR k ovl.)

kus 11,00000 1 100,00 12 100,00 Vlastní

82 pol 414 Ventily regulační dvoucestné s omezovačem průtoku a termopohonem NC IRV DN20 zdvih = 5mm 
220-1330l/h

kus 43,00000 2 200,00 94 600,00 Vlastní

Optima Compact

horní podlaží

TECH230L2

spodní podlaží

Tech24/010-2-2

všechny IRV 20

- obnovení izolací

- zához a zhutnění - předání stavbě k dokončení povrchových úprav

- obnovení vegetace na nenamáhaných místech

- provedení souvisejících funkčních zkoušek

- geodetické zaměření skutečného provedení a předání správci sítě

armatury - napájení a ovládání koordinovat s MaR

armatury MaR

armatury MaR

všechny IRV 15

k ACH v exter.

komplet sestává z níže uvedených prvků :

přípojka předizol. potrubím série 1 2x 114/200 mm- 23 bm

komplet montáže a uložení potrubí od připravení rýhy po zához a zhutnění- 23 bm

předpokládaný postup prací

- odkryv stavební rýhy po vytýčení stávajících instalací správcemi sítí

- napojení na hlavní přívod v době provozní odstávky sítě

- položení potrubí a jeho kompenzace a předepnutí

- dobetonávka a osazení průchodek

montáže za ztížených podmínek (koordinace, průchody přes stropy)

uložení potrubí do odpružených závěsů s izolačními vložkami – rozteče uložení dle VD

k ohřívačům TV

k R+S

k R+S

k R+S
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Rozvody chladu a tepla

83 pol 415 Ventily regulační dvoucestné s omezovačem průtoku a termopohonem NC IRV DN25 zdvih = 
5,5mm, 600-3609l/h

kus 1,00000 2 700,00 2 700,00 Vlastní

84 pol 416 Ventily regulační dvoucestné s omezovačem průtoku a termopohonem NC termopohon 230V zdvih 
6.5mm k, iRV NC s 2m kabelem (doplnit v rámci MaR k ovl.)

kus 1,00000 870,00 870,00 Vlastní

85 pol 417 Ventily regulační dvoucestné s omezovačem průtoku a termopohonem NC termopohon 230V zdvih 
5mm k iRV, NC s 2m kabelem (doplnit v rámci MaR k ovl.)

kus 33,00000 600,00 19 800,00 Vlastní

86 pol 418 Ventily regulační dvoucestné s omezovačem průtoku a termopohonem NC termopohon 24V zdvih 
5mm k iRV, 0-10V s 2m kabelem (doplnit v rámci MaR k ovl.)

kus 10,00000 1 100,00 11 000,00 Vlastní

87 pol 419 mezipřírubová klapka uzavírací se zaručenou těsností DN65 kvs=215 kus 2,00000 6 900,00 13 800,00 Vlastní

88 pol 420 ovládání ke klapce DN65 kus 2,00000 750,00 1 500,00 Vlastní

89 pol 421 mezipřírubová klapka uzavírací se zaručenou těsností DN80 kvs=420 kus 15,00000 7 000,00 105 000,00 Vlastní

90 pol 422 ovládání ke klapce DN80 kus 15,00000 950,00 14 250,00 Vlastní

91 pol 423 mezipřírubová klapka uzavírací se zaručenou těsností DN100 kvs=800 kus 7,00000 7 500,00 52 500,00 Vlastní

92 pol 424 ovládání ke klapce DN100 kus 7,00000 950,00 6 650,00 Vlastní

93 pol 425 mezipřírubová klapka uzavírací se zaručenou těsností DN125 kvs=1010 kus 15,00000 8 950,00 134 250,00 Vlastní

94 pol 426 ovládání ke klapce DN125 kus 15,00000 1 350,00 20 250,00 Vlastní

95 pol 427 seřizovací ventily u ZCH - s měřicími ventilky seřizovací ventil přírubový DN80 kvs=113 PN16 
120°C

kus 2,00000 11 000,00 22 000,00 Vlastní

96 73500-0911 přeregulace stávajícího SŘV na nové nastavení kus 1,00000 50,00 50,00 Vlastní

97 73313-1107 kompenzátory pryžové pro GLY provoz závitové DN50 kus 4,00000 1 800,00 7 200,00 Vlastní

98 73313-1134 kompenzátory pryžové pro GLY provoz přírubové DN65 kus 4,00000 2 700,00 10 800,00 Vlastní

99 73313-1135 kompenzátory pryžové pro GLY provoz přírubové DN80 kus 4,00000 3 500,00 14 000,00 Vlastní

100 73419-2317 zpětné klapky samočinné nízkoodporové DN80 kus 4,00000 6 900,00 27 600,00 Vlastní

101 73419-2321 zpětné klapky samočinné nízkoodporové DN125 kus 4,00000 12 000,00 48 000,00 Vlastní

102 73416-3428 filtry z uhl.oceli s vypouštěcí přírubou DN80 kus 2,00000 5 200,00 10 400,00 Vlastní

103 73416-3429 filtry z uhl.oceli s vypouštěcí přírubou DN100 kus 2,00000 6 500,00 13 000,00 Vlastní

104 73416-3430 filtry z uhl.oceli s vypouštěcí přírubou DN125 kus 2,00000 950,00 1 900,00 Vlastní

105 73417-3218 přírubový spoj DN100 PN6 kus 4,00000 1 400,00 5 600,00 Vlastní

106 73420-9117 MTZ ARMATURA 2ZAVITY G 1“ –6/4“ kus 180,00000 100,00 18 000,00 Vlastní

107 pol 428 Ventily termostatické s integrovaným regulátorem dif.tlaku 5kPa DN15 dP=0,05bar qnom=45kg/h kus 1,00000 1 100,00 1 100,00 Vlastní

108 pol 429 Ventily termostatické s integrovaným regulátorem dif.tlaku 5kPa DN15 dP=0,05bar qnom=90kg/h kus 8,00000 1 100,00 8 800,00 Vlastní

přepojené OT

PPV

KSB ř.2000

KSB ř.2000

KSB BOA S

KSB BOA S

KSB BOA S

IRV ventily a pohony

přepojené OT

Siemens VPD

kotelna, strojovna

Siemens VKF46.125

kotelna, strojovna

Siemens ASK46.3

ZCH

Hydronické Systémy typ 447

kotelna

PPV

ZCH

Siemens ASK46.1

kotelna, strojovna

Siemens VKF46.80

kotelna, strojovna

Siemens ASK46.2

kotelna, strojovna

Siemens VKF46.100

kotelna, strojovna

Siemens ASK46.2

serverovna

A20625-2

horní podlaží

A20505-2

spodní podlaží

Tech24/010-5-2

kotelna, strojovna

Siemens VKF46.65

kotelna, strojovna

Optima Compact

všechny IRV 20

Optima Compact
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Rozvody chladu a tepla

109 73422-1682 termostatická hlavice kapalinová kompat.s použitým TRV (ventil s integr.RDT) ks 8,00000 180,00 1 440,00 Vlastní

110 73422-1682 termostatická hlavice kapalinová kompat.s použitým TRV (std.ventil v OT) ks 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

111 pol 430 automatický reguláror průtoku s kazetou 2876kg/h dP=7-95kPa DN25 kus 1,00000 1 250,00 1 250,00 Vlastní

112 pol 431 automatický odvzdušňovací ventil – spec.odolné provedení do exterieru T1/2 kus 3,00000 390,00 1 170,00 Vlastní

113 73429-1244 filtr závitový DN25 kus 1,00000 160,00 160,00 Vlastní

114 73429-2712 kulový kohout přímý DN10 kus 24,00000 200,00 4 800,00 Vlastní

115 73429-2713 kulový kohout přímý DN15 kus 30,00000 290,00 8 700,00 Vlastní

116 73429-2714 kulový kohout přímý DN20 kus 44,00000 400,00 17 600,00 Vlastní

117 73429-2715 kulový kohout přímý DN25 kus 16,00000 680,00 10 880,00 Vlastní

118 73429-2716 kulový kohout přímý DN32 kus 10,00000 800,00 8 000,00 Vlastní

119 73429-2717 kulový kohout přímý DN40 kus 8,00000 1 200,00 9 600,00 Vlastní

120 73429-2718 kulový kohout přímý DN50 kus 10,00000 450,00 4 500,00 Vlastní

121 pol 432 pružné velkoprůměrové flexi připojení jednotek DN15 světlost min.16mm kus 60,00000 500,00 30 000,00 Vlastní

122 pol 433 pružné velkoprůměrové flexi připojení jednotek DN20 světlost min.19mm kus 88,00000 500,00 44 000,00 Vlastní

123 pol 434 pružné velkoprůměrové flexi připojení jednotek DN25 světlost min.28mm kus 2,00000 550,00 1 100,00 Vlastní

124 73429-1123 KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137061 G1/2 kus 30,00000 180,00 5 400,00 Vlastní

125 73429-1124 KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137061 G3/4 kus 4,00000 250,00 1 000,00 Vlastní

126 73425-1213 pojistný ventil DN25 potv=4 bar kus 3,00000 780,00 2 340,00 Vlastní

127 73425-1213 pojistný ventil DN25 potv=5,5 bar kus 3,00000 780,00 2 340,00 Vlastní

128 73425-1214 pojistný ventil DN32 potv=5,5 bar kus 2,00000 900,00 1 800,00 Vlastní

129 73425-1214 pojistný ventil DN32/DN40 potv=4 bar kus 2,00000 900,00 1 800,00 Vlastní

130 73441-1127 TEPLOMER PRIMY POUZDRO 100MM kus 14,00000 550,00 7 700,00 Vlastní

131 73441-9111 MTZ TEPLOMERU kus 14,00000 170,00 2 380,00 Vlastní

132 73442-1102 TLAKOMER DEFORMACNI  0-600 (1000) kPa vč.smyčky a kohoutu kus 27,00000 1 080,00 29 160,00 Vlastní

133 73449-4214 NAVARKY TRUBKOVY ZAVIT G 3/4 kus 61,00000 80,00 4 880,00 Vlastní

134 734449-9211 MTZ NAVARKU M 20X1,5 kus 61,00000 55,00 3 355,00 Vlastní

135 pol 435 hydronické vyregulování 89 armatur dle VD  hydronické vyregulování ventilů a sestavení protokolu soub. 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

136 99873-4204 Přesun hmot pro armatury, výšky do 36 m % 0,31000 12 000,00 3 720,00 Vlastní

137 99873-4293 Příplatek zvětš. přesun, armatury do 500 m % 0,58000 12 000,00 6 960,00 Vlastní

Díl: D05 735 - O T O P N Á   T Ě L E S A 7 261,30

138 73515-2693 DOT - desková otopná tělesa v provedení ventilkompakt vč.nosného systému OT OT provedení 33, 
výška=900mm délka 600mm

ks 1,00000 6 800,00 6 800,00 Vlastní

139 73500-0911 vyregulování ventilů s termost.ovládáním ks 3,00000 70,00 210,00 Vlastní

140 99873-5203 Přesun hmot pro tělesa, výšky do 12m % 2,39000 70,00 167,30 Vlastní

141 99873-5293 Příplatek zvětš. přesun, tělesa do 500 m % 1,20000 70,00 84,00 Vlastní

Díl: D06 800-783        N Á T Ě R Y 108 075,00
142 pol 611 Nátěry kov.potrubí  základní bm 1 965,00000 55,00 108 075,00 Vlastní

Díl: D07 I Z O L A C E   T E P E L N É 870 983,50

VŠECHNA otopná tělesa budou připojena dle Vyhl.193/2007Sb.

koncové spotřebiče pro rozvody chladu - viz VZT

výměna v kanc.216

kanc.216, 215 a chodba

Výpis materiálu pro tepelné izolace vč.přirážky na izolace ohybů a odnímatelné přeizolování armatur

ÚT - do DN25 tl.iz.25mm, do DN50  tl.iz.40mm, DN65-DN80 tl.60mm, rozdělovače 100mm-  dle optimalizačního výpočtu a určení

MEIBES

připoj.stáv.okr.

MEIBES

+rezerva pro přizp.trasy

GLY strana

vodní strana

vodní strana

zdroje

pozn.: konečný počet a polohu návarků na potrubí upřesní profese MaR

větve UT

větve

větve

větve

větve

větve

uzly na FC

MEIBES

uzly na FC

Siemens VPD

na otopné těleso 215

na otopné těleso 215

stáv.odbočka

vnější nádrže

Extop Solar

přívod vody

odvzdušnění
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Rozvody chladu a tepla

143 pol 711 kašírované vláknité izolace pro rozvody UT metráž izolovaného potrubí DN20 bm 265,00000 100,00 26 500,00 Vlastní

144 pol 712 kašírované vláknité izolace pro rozvody UT metráž izolovaného potrubí DN25 bm 152,00000 110,00 16 720,00 Vlastní

145 pol 713 kašírované vláknité izolace pro rozvody UT metráž izolovaného potrubí DN32 bm 55,00000 120,00 6 600,00 Vlastní

146 pol 714 kašírované vláknité izolace pro rozvody UT metráž izolovaného potrubí DN40 bm 84,00000 160,00 13 440,00 Vlastní

147 pol 715 kašírované vláknité izolace pro rozvody UT metráž izolovaného potrubí DN80 bm 76,00000 480,00 36 480,00 Vlastní

148 71346-3211 montáž izolací s povrch.úpravou Al folií přelepením páskou m 632,00000 50,00 31 600,00 Vlastní

149 pol 716 Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K  -část RCH metráž 
izolovaného, potrubí DN20

bm 218,00000 90,00 19 620,00 Vlastní

150 pol 717 Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K  -část RCH metráž 
izolovaného, potrubí DN25

bm 136,00000 100,00 13 600,00 Vlastní

151 pol 718 Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K  -část RCH metráž 
izolovaného, potrubí DN32

bm 163,00000 110,00 17 930,00 Vlastní

152 pol 719 Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K  -část RCH metráž 
izolovaného, potrubí DN40

bm 36,00000 150,00 5 400,00 Vlastní

153 pol 720 Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K  -část RCH metráž 
izolovaného, potrubí DN50

bm 115,00000 175,00 20 125,00 Vlastní

154 pol 721 Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K  -část RCH metráž 
izolovaného, potrubí DN65

bm 29,00000 220,00 6 380,00 Vlastní

155 pol 722 Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K  -část RCH metráž 
izolovaného, potrubí DN80

bm 94,00000 250,00 23 500,00 Vlastní

156 pol 723 Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K  -část RCH metráž 
izolovaného, potrubí DN100

bm 11,00000 340,00 3 740,00 Vlastní

157 pol 724 Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K  -část RCH metráž 
izolovaného, potrubí DN125

bm 13,00000 410,00 5 330,00 Vlastní

158 pol 725 GLY DN15-125 tl.iz.50mm metráž izolovaného potrubí DN65 bm 2,00000 1 150,00 2 300,00 Vlastní

159 pol 726 GLY DN15-125 tl.iz.50mm metráž izolovaného potrubí DN80 bm 39,00000 1 250,00 48 750,00 Vlastní

160 pol 727 GLY DN15-125 tl.iz.50mm metráž izolovaného potrubí DN100 bm 57,00000 1 700,00 96 900,00 Vlastní

161 pol 728 GLY DN15-125 tl.iz.50mm metráž izolovaného potrubí DN125 bm 159,00000 1 900,00 302 100,00 Vlastní

162 pol 729 GLY DN15-125 tl.iz.50mm metráž deskového materiálu 50mm pro lepení nádrží v EXT a INT m2 46,40300 1 500,00 69 604,50 Vlastní

163 pol 730 D+M oplech. venk.rozvodu nekorodujícím plechem 0,6mm m2 42,40000 800,00 33 920,00 Vlastní

164 71346-3132 montáž izolací lepením v tl.do 50mm m 1 072,00000 55,00 58 960,00 Vlastní

165 71346-3133 montáž izolací lepením v tl.do 100mm m2 31,20000 70,00 2 184,00 Vlastní

166 pol 731 lepidlo pro celoplošné lepení izolace (CH) balení á 1litr kus 16,00000 300,00 4 800,00 Vlastní

167 pol 732 čistič pro lepidlo 1 l kus 5,00000 150,00 750,00 Vlastní

168 99871-3201 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1,77000 1 500,00 2 655,00 Vlastní

169 99871-3292 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m % 0,73000 1 500,00 1 095,00 Vlastní

Celkem 5 595 188,80

(v omezeném prostoru min.32mm) , nádrže EXT 2x 50mm dle optimalizačního výpočtu - PODNULOVÉ TEPLOTY !

Kaiflex ST

(v omezeném prostoru min.32mm) , nádrže EXT 2x 50mm dle optimalizačního výpočtu - PODNULOVÉ TEPLOTY !

Kaiflex ST

Kaiflex ST

Kaiflex ST

Kaiflex ST

(v omezeném prostoru min.32mm) , nádrže EXT 2x 50mm dle optimalizačního výpočtu - PODNULOVÉ TEPLOTY !

Kaiflex ST

(v omezeném prostoru min.32mm) , nádrže EXT 2x 50mm dle optimalizačního výpočtu - PODNULOVÉ TEPLOTY !

Kaiflex ST

(v omezeném prostoru min.32mm) , nádrže EXT 2x 50mm dle optimalizačního výpočtu - PODNULOVÉ TEPLOTY !

Kaiflex ST

Paroc HVAC Alu Coat T

Paroc HVAC Alu Coat T

Paroc HVAC Alu Coat T

Kaiflex ST

Kaiflex ST

Kaiflex ST

Kaiflex ST

Kaiflex ST

Kaiflex ST

voda - DN15-125  tl.iz.19mm

Paroc HVAC Alu Coat T

Paroc HVAC Alu Coat T
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: D.01 Rozvaděče 239 000,00
1 1 Rozvaděč RUPS Rozvaděč oceloplechový nástěnný, rozměry 800x600x200mm, IP40/20, 

vč.výstroje
kpl 1,00000 59 000,00 59 000,00 Vlastní

2 2 Rozvaděč D6aSIL Rozvaděč oceloplechový nástěnný, rozměry 1200x600x200mm, IP40/20 
vč.výstroje

kpl 1,00000 89 000,00 89 000,00 Vlastní

3 3 Rozvaděč RH Dozbrojení rozvaděče kpl 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

4 4 Rozvaděč RM001 Dozbrojení rozvaděče kpl 1,00000 56 000,00 56 000,00 Vlastní

Díl: D.02 Montážní materiál 951 845,00
5 5 Zásuvka IP44 230V/16A ks 10,00000 85,00 850,00 Vlastní

6 6 Trubka ohebná pr. 20 m 300,00000 9,00 2 700,00 Vlastní

7 7 Trubka pevná pr. 20 vč příslušenství m 30,00000 12,00 360,00 Vlastní

8 8 Drobný montážní materiál (kabelové příchytky, stahovací pásky, krabice IP44, spoj. mat....) kpl 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní

9 9 Vodič CY6 m 800,00000 18,00 14 400,00 Vlastní

10 10 Vodič CY25 m 300,00000 85,00 25 500,00 Vlastní

11 11 Kabel silový CYKY 3x1,5 m 3 985,00000 13,00 51 805,00 Vlastní

12 12 Kabel silový CYKY 3x2,5 m 890,00000 18,00 16 020,00 Vlastní

13 13 Kabel silový CYKY 5x1,5 m 450,00000 22,00 9 900,00 Vlastní

14 14 Kabel silový CYKY 5x16 m 225,00000 250,00 56 250,00 Vlastní

15 15 Kabel silový CYKY 5x50 m 40,00000 610,00 24 400,00 Vlastní

16 16 Kabelový žlab 250/100, včetně nosníků a příslušenství m 180,00000 250,00 45 000,00 Vlastní

17 17 Kabelový žlab 150/100, včetně nosníků a příslušenství m 230,00000 200,00 46 000,00 Vlastní

18 18 Svítidlo LED, 200LM, 4000K, vestavné, opál kryt, IP40, 224x224mm ks 187,00000 680,00 127 160,00 Vlastní

19 19 Svítidlo LED laboratorní, 4200LM, 4000K, vestavné, kryt prizma, IP65, 600x600mm ks 10,00000 1 950,00 19 500,00 Vlastní

20 20 Svítidlo LED, 4200LM, 4000K, vestavné, kryt nanoprizma, IP54, 600x600mm ks 180,00000 1 300,00 234 000,00 Vlastní

21 21 UPS 10kVA/9kW; vstup/výstup: 3-fáze/3-fáze; 400V; 50Hz; s bateriemi uvnitř UPS na 60 minut 
zálohy

ks 1,00000 260 000,00 260 000,00 Vlastní

Díl: D.03 Elektromontážní práce 457 100,00
22 22 Montáže kabelů silových do 3x2,5 m 6 425,00000 21,00 134 925,00 Vlastní

23 23 Montáže kabelů silových do 5x50 m 265,00000 45,00 11 925,00 Vlastní

24 24 Montáž kabelové trasy do velikosti žlabu 250/100 m 410,00000 135,00 55 350,00 Vlastní

25 25 Montáž rozvaděče do 100kg ks 2,00000 8 500,00 17 000,00 Vlastní

26 26 Montáž dozbrojení rozvaděče ks 2,00000 700,00 1 400,00 Vlastní

27 27 Montáž trubka pevná pr 20 m 30,00000 18,00 540,00 Vlastní

28 28 Montáž trubka ohebná do pr 20 m 300,00000 18,00 5 400,00 Vlastní

29 29 Montáž svítidla ks 377,00000 280,00 105 560,00 Vlastní

30 30 Demontáže kabeláže a osvětlení, likvidace kpl 1,00000 75 000,00 75 000,00 Vlastní

31 31 Zednické přípomocné práce (prostupy, drážky, kapsy, sádrování) kpl 1,00000 17 000,00 17 000,00 Vlastní

32 32 Podružné elektromontážní montážní úkoly kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

33 33 Požární ucpávky kpl 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní

Díl: D.04 Ostatní práce 20 000,00
34 39 Doprava a přesuny kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Celkem 1 667 945,00

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Elektroinstalace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 999-01 ROZVADĚC D5 - KOTELNA 4 550,00
1 B1, B2B3, B4, B6, B7Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm,-30...+130°C ks 6,00000 0,00 Vlastní

2 B5 Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50)+70°C ks 1,00000 0,00 Vlastní

3 B8 Kabelové čidlo teploty Ni1000 -30..+130°C,  1,5 m ks 1,00000 0,00 Vlastní

4 P1 Čidlo tlaku 0)5 bar, 0)10 V ks 1,00000 0,00 Vlastní

5 E3 Čidlo zaplavení ks 1,00000 0,00 Vlastní

6 E1 Detekce úník plynu (napájecí zdroj + detektor) ks 1,00000 0,00 Vlastní

7 BAP1 Hlavní uzavěr plynu ks 1,00000 0,00 Vlastní

8 Ys1 Solenoidový ventil  (230V)dopouštění systém ÚT ks 1,00000 0,00 Vlastní

9 Yv1 Ventil + servopohon ks 1,00000 0,00 Vlastní

10 Yv2 Ventil + servopohon ks 1,00000 0,00 Vlastní

11 xx1 Montáž periferií (K1,K2, AUT1, Č1, Č2, M1, 2, 3, 5, 6, 7) ks 12,00000 350,00 4 200,00 Vlastní

12 xx2 Montáž a zapojení periferií M4 ks 1,00000 350,00 350,00 Vlastní

Díl: 999-02 CHLAZENÍ 219 300,00
13 B9, B10, B11, B12 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm,-30...+130°C ks 4,00000 1 800,00 7 200,00 Vlastní

14 B13, B14, B15, B16Kabelové čidlo teploty Ni1000 -30..+130°C,  1,5 m ks 4,00000 1 200,00 4 800,00 Vlastní

15 P2 Čidlo tlaku 0)6 bar, 0)10 V ks 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

16 dP1 Čidlo tl. diference pro kapaliny a plyny, 0 - 100 kPa ks 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

17 dP1 Montážní příslušenství pro čidla řady QBE64.., QBE63.., QBE61.1 - v páru ks 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

18 P3 Čidlo výšky hladiny 0-1,6 m H2O výstup 0-10V= ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

19 E4 Čidlo zaplavení ks 1,00000 1 800,00 1 800,00 Vlastní

20 Yv3, Yv4 3-cestný přírubový ventil, PN16, DN100, Kvs=160m3/h,zdvih 40mm, teplota média -10 do +150 °C ks 2,00000 25 000,00 50 000,00 Vlastní

21 Yv3, Yv4 Servopohon 24V, 2800N, 40mm, 0..10V, 4..20mA, 120s, s havarijní funkcí 20s ks 2,00000 35 000,00 70 000,00 Vlastní

22 Yv3, Yv4 Vyhřívání vřetene pro pohony AC 24V, 30W ks 2,00000 4 500,00 9 000,00 Vlastní

23 Yk1 Škrtící klapky pro montáž mezi příruby PN16, DN100, Kvs=800m3/h, 90°, teplota média -10)120°C ks 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

24 Yk1 Servopohon 24V, 40Nm, 90°, 3-bodový, 120s, pro 3-cestné kohouty VBF21) a škrtící klapky 
VKF41.

ks 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

25 Yk1 Pomocný kontakt pro pohony, AC 24)230V, 6A res., 3A ind., nastavitelná mez přepnutí ks 2,00000 1 300,00 2 600,00 Vlastní

26 xx3 Montáž a zapojení periferií (pohony M8, 9, 10 a split) ks 4,00000 600,00 2 400,00 Vlastní

27 xx4 Demontáž, odpojení periferií a kabelů  stávajícího rozvaděče D5 h 40,00000 600,00 24 000,00 Vlastní

Díl: 999-03 DDC 493 870,00
28 DDC1 Modulární podstanice, 200x I/O, BACnet/LonTalk ks 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní

29 N1 Napájecí modul 1.2 A ks 1,00000 3 700,00 3 700,00 Vlastní

30 N2 Sběrnicový modul ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

31 A1-A6 Univerzální modul, 8x UIO ks 4,00000 12 000,00 48 000,00 Vlastní

32 A7-A8 Modul digitálních vstupů, 16 I/O ks 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

33 A9-A12 Modul digitálních výstupů, 6 I/O ks 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

34 xx5 Adresovací kolíčky   1 ... 24, + 2 resetovací ks 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

35 PXM Ovládací panel pro podstanice ks 1,00000 19 000,00 19 000,00 Vlastní

36 xx6 Kabel 3m pro panel ovládaci panel ks 1,00000 570,00 570,00 Vlastní

37 xx7 Upgrade licence z DI v.6 na DI v.CC - 1500 DP's ks 1,00000 360 000,00 360 000,00 Vlastní

Díl: 999-04 ROZVADĚČ D5 309 920,00
38 xx8 Rozvaděčová skříň (v x š x h) 2000x8000x300mm ks 1,00000 105 000,00 105 000,00 Vlastní

39 xx9 Montáž, uložení do žlabu a zapojení kabelů m 1 880,00000 55,00 103 400,00 Vlastní

40 xx10 Zpracování aplikačního software bodů 94,00000 360,00 33 840,00 Vlastní

41 xx11 Uvedení do provozu včetně zaregulování bodů 94,00000 360,00 33 840,00 Vlastní

42 xx12 Grafická vizualizace bodů 94,00000 360,00 33 840,00 Vlastní

svorka řadová na DIN lištu

atest rozvaděče

relé 230V AC

relé 24V AC

pratice pro relé

pojistkový odpojovač (230V, 24V)

trubičkové pojistky(230V,24V)

přepěťová ochrana typ 3 + dálková signalizace

servisní zásuvka 230V AC/10A

přepínače R-0-A, LED diody

průchodky, drobný instalační materiál

montáž rozvaděče

Stávající

Stávající

Stávající

Stávající

oceloplechový, krytí IP44/20, zámek dveří, kapsa na dokumentaci, osvětlení rozvaděče

Stávající

Stávající

Stávající

Stávající

Stávající

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Měření a regulace

Stávající
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Měření a regulace

Díl: 999-05 ROZVADĚČ D1 12 800,00
43 xx13 Úprava rozvaděče a kabelu h 32,00000 400,00 12 800,00 Vlastní

Díl: xx14 ROZVADĚČ D2 12 800,00
44 xx15 Demontáž rozvaděče a úprava kabelu h 32,00000 400,00 12 800,00 Vlastní

Díl: xx16 ROZVADĚČ D3 12 800,00
45 xx17 Demontáž rozvaděče a úprava kabelu h 32,00000 400,00 12 800,00 Vlastní

Díl: 999-08 ROZVADĚČ D4 12 800,00
46 xx18 Demontáž rozvaděče a úprava kabelu h 32,00000 400,00 12 800,00 Vlastní

Díl: 999-09 ROZVADĚC D6  STROJOVNA CHLAZENÍ 207 700,00
47 B1, B2, B3, B6, B7 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm,-30...+130°C ks 5,00000 1 700,00 8 500,00 Vlastní

48 B5, B5 Kabelové čidlo teploty Ni1000 -30..+130°C,  1,5 m ks 2,00000 1 200,00 2 400,00 Vlastní

49 P2, P3 Čidlo tlaku 0)6 bar, 0)10 V ks 2,00000 5 500,00 11 000,00 Vlastní

50 Dp1-3 Čidlo tl. diference pro kapaliny a plyny, 0 - 100 kPa ks 3,00000 12 000,00 36 000,00 Vlastní

51 dP1-3 Montážní příslušenství pro čidla řady QBE64.., QBE63.., QBE61.1 - v páru ks 3,00000 4 000,00 12 000,00 Vlastní

52 P1 Čidlo výšky hladiny 0-1,6 m H2O výstup 0-10V= ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

53 E2 Čidlo zaplavení ks 1,00000 1 800,00 1 800,00 Vlastní

54 Yv1 3-cestný přírubový ventil, PN16, DN80, Kvs=100m3/h,zdvih 20mm, teplota média -10 do +150 °C ks 1,00000 16 500,00 16 500,00 Vlastní

55 Yv1 Servopohon 24V, 2800N, 40mm, 0..10V, 4..20mA, 120s, s havarijní funkcí 20s ks 1,00000 32 900,00 32 900,00 Vlastní

56 Yv1 Vyhřívání vřetene pro pohony AC 24V, 30W ks 1,00000 4 300,00 4 300,00 Vlastní

57 Yk1 Škrtící klapky pro montáž mezi příruby PN16, DN100, Kvs=800m3/h, 90°, teplota média -10)120°C ks 1,00000 9 000,00 9 000,00 Vlastní

58 Yk1 Servopohon 24V, 40Nm, 90°, 3-bodový, 120s, pro 3-cestné kohouty VBF21) a škrtící klapky 
VKF41.

ks 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

59 Yk1 Pomocný kontakt pro pohony, AC 24)230V, 6A res., 3A ind., nastavitelná mez přepnutí ks 2,00000 1 300,00 2 600,00 Vlastní

60 Ys1 Přímý ventil, PN16, DN15, Kvs=1,6m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média -25)120°C ks 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

61 Ys1 Servopohon AC/DC 24V, >200N, 5.5mm, 0..10V, 75s, kabel 1,5m, pro ventily V.P45.., VMP43.. ks 1,00000 3 300,00 3 300,00 Vlastní

62 E4 Ústředna pro 2 VSTUP 4-20mA,Alarm1+2,Porucha, napájení 24 V DC ks 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

63 C1 Snímač úniku freonu, 24 VDC, 4-20 mA, detekce R134a, R23, R125, R143a, R152a a jejich směsi 
R404a,, R407C a R410a.

ks 1,00000 13 000,00 13 000,00 Vlastní

64 xx19 Montáž a zapojení periferií (pohony M1-6) ks 6,00000 400,00 2 400,00 Vlastní

65 xx20 Demontáž, odpojení periferií a kabelů  stávajícího rozvaděče D6 h 48,00000 400,00 19 200,00 Vlastní

Díl: 999-10 VZT 5 ŠATNA MUŽI 12 000,00
66 B8 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50)+80°C ks 1,00000 1 700,00 1 700,00 Vlastní

67 B9 Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0)+50°C ks 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

68 F2 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

69 F1 Diferenční tlakový spínač 50)500 Pa ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

70 Yk2 Klapkový pohon 24V, 2bod., 2Nm, havar. fce ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

71 E5 Triac controller pro elektrický ohřívak  1f 230 nebo  2f 400V, signálu DC 0-10V, 16A ks 1,00000 3 600,00 3 600,00 Vlastní

Díl: 999-11 DDC 238 200,00
72 DDC1 Modulární podstanice, 200x I/O, BACnet/LonTalk ks 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

73 N1 Napájecí modul 1.2 A ks 1,00000 3 800,00 3 800,00 Vlastní

74 N2 Sběrnicový modul ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

75 A1-A3 Univerzální modul, 8x UIO ks 3,00000 11 000,00 33 000,00 Vlastní

76 A4-A5 Modul digitálních vstupů, 16 I/O ks 2,00000 7 500,00 15 000,00 Vlastní

77 A6-A8 Modul digitálních výstupů, 6 I/O ks 3,00000 8 000,00 24 000,00 Vlastní

78 A9 Modul TX OPEN pro systémové integrace (160 dat. bodů) ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

79 xx21 Adresovací kolíčky   1 ... 24, + 2 resetovací ks 1,00000 550,00 550,00 Vlastní

80 PXM Ovládací panel pro podstanice ks 1,00000 19 500,00 19 500,00 Vlastní

81 xx22 Kabel 3m pro panel ovládaci panel ks 1,00000 550,00 550,00 Vlastní

82 DDC2 Systémový regulátor pro integraci, Modbus, M-Bus, KNX.BACnet/LonWorks ks 1,00000 31 000,00 31 000,00 Vlastní

83 xx23 Napájecí zdroj pro sběrnici KNX, výstupní proud 640 mA,druhý výstup 29 V DC ks 1,00000 5 900,00 5 900,00 Vlastní

84 xx24 Oblastní a liniová spojka, sběrnice KNX ks 1,00000 8 800,00 8 800,00 Vlastní

85 DDC2 Systémový regulátor pro integrace, BACNet/IP ks 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

86 xx25 BACnet router pro BACnet/LonTalk ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

87 xx26 Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C, 18 až 30V AC,, 
24V DC

ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI
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SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost
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OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno
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Měření a regulace

88 xx27 Jednotka digitálních vstupů, KNX, 2x bezpotenciálový kontakt, provedení na DIN lištu ks 5,00000 3 200,00 16 000,00 Vlastní

Díl: 999-12 ROZVADĚČ D6 263 080,00
89 xx28 Rozvaděčová skříň (v x š x h) 2000x1000x400mm ks 1,00000 105 000,00 105 000,00 Vlastní

90 xx29 Montáž, uložení do žlabu a zapojení kabelů m 1 520,00000 50,00 76 000,00 Vlastní

91 xx30 Zpracování aplikačního software bodů 76,00000 360,00 27 360,00 Vlastní

92 xx31 Uvedení do provozu včetně zaregulování bodů 76,00000 360,00 27 360,00 Vlastní

93 xx32 Grafická vizualizace bodů 76,00000 360,00 27 360,00 Vlastní

Díl: 999-13 KNX 5.NP 164 200,00
94 xx33 KNX actuator 4x triacový vystup 24-230 V AC, IP 20 ks 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní

95 xx34 KNX alogový actuator 4x I/O 0-10V, 4-20mA IP 20 ks 8,00000 4 500,00 36 000,00 Vlastní

96 xx35 Prostorový KNX regulátor, čidlo teploty ks 1,00000 1 700,00 1 700,00 Vlastní

97 xx36 KNX actuator 8x triacový vystup 24-230 V AC, IP 20 ks 3,00000 4 000,00 12 000,00 Vlastní

98 xx37 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 80,00000 45,00 3 600,00 Vlastní

99 xx38 Kabel JYTY-O 4x1 m 570,00000 45,00 25 650,00 Vlastní

100 xx39 Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 m 150,00000 45,00 6 750,00 Vlastní

101 xx40 Montáž a zapojení periferií ks 65,00000 360,00 23 400,00 Vlastní

102 xx41 Demontáž, odpojení periferií a kabelů  stávajících Fan coilů a split jednotek ks 65,00000 360,00 23 400,00 Vlastní

103 xx42 úprava SW pro KNX h 50,00000 550,00 27 500,00 Vlastní

Díl: 999-14 KNX 4.NP 183 770,00
104 xx43 KNX alogový actuator 4x I/O 0-10V, 4-20mA IP 20 ks 12,00000 4 200,00 50 400,00 Vlastní

105 xx44 KNX actuator 8x triacový vystup 24-230 V AC, IP 20 ks 3,00000 4 000,00 12 000,00 Vlastní

106 xx45 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 120,00000 45,00 5 400,00 Vlastní

107 xx46 Kabel JYTY-O 4x1 m 610,00000 45,00 27 450,00 Vlastní

108 xx47 Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 m 140,00000 45,00 6 300,00 Vlastní

109 xx48 Montáž a zapojení periferií ks 76,00000 360,00 27 360,00 Vlastní

110 xx49 Demontáž, odpojení periferií a kabelů  stávajících Fan coilů a split jednotek ks 76,00000 360,00 27 360,00 Vlastní

111 xx50 úprava SW pro KNX h 50,00000 550,00 27 500,00 Vlastní

Díl: 999-15 KNX 3.NP 238 710,00
112 xx51 KNX alogový actuator 4x I/O 0-10V, 4-20mA IP 20 ks 12,00000 4 200,00 50 400,00 Vlastní

113 xx52 KNX benární actuator 4x DI, IP 20 ks 3,00000 3 000,00 9 000,00 Vlastní

114 xx53 KNX actuator 4x triacový vystup 24-230 V AC, IP 20 ks 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

115 xx54 Klap.pohon 24V, 2bod., 7Nm, havar. fce ks 2,00000 4 100,00 8 200,00 Vlastní

116 xx55 Protimraz. termostat -5..15°C,3m ks 2,00000 3 500,00 7 000,00 Vlastní

117 xx56 Kanálové teplotní čidlo 0-10V - 0,4 m, -50)+50°C ks 2,00000 3 000,00 6 000,00 Vlastní

118 xx57 Prostorový KNX regulátor, čidlo teploty, display s tlačitky ks 1,00000 2 700,00 2 700,00 Vlastní

119 xx58 KNX actuator 8x triacový vystup 24-230 V AC, IP 20 ks 4,00000 4 000,00 16 000,00 Vlastní

120 xx59 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 130,00000 45,00 5 850,00 Vlastní

121 xx60 Kabel JYTY-O 4x1 m 630,00000 45,00 28 350,00 Vlastní

122 xx61 Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 m 630,00000 45,00 28 350,00 Vlastní

123 xx62 Montáž a zapojení periferií ks 63,00000 360,00 22 680,00 Vlastní

124 xx63 Demontáž, odpojení periferií a kabelů  stávajících Fan coilů a split jednotek ks 63,00000 360,00 22 680,00 Vlastní

125 xx64 úprava SW pro KNX h 50,00000 550,00 27 500,00 Vlastní

Díl: 999-16 KNX 2.NP a 1.NP úprava linii KNX 3 a 2 54 460,00
126 xx65 Prostorový KNX regulátor, čidlo teploty, display s tlačitky ks 2,00000 2 700,00 5 400,00 Vlastní

127 xx66 actuator pro zapojení split jednoteky, IP 20 ks 2,00000 5 000,00 10 000,00 Vlastní

128 xx67 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 230,00000 45,00 10 350,00 Vlastní

129 xx68 Kabel JYTY-O 4x1 m 230,00000 45,00 10 350,00 Vlastní

130 xx69 Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 m 40,00000 45,00 1 800,00 Vlastní

131 xx70 Montáž a zapojení periferií ks 23,00000 360,00 8 280,00 Vlastní

132 xx71 Demontáž, odpojení periferií a kabelů  stávajících Fan coilů a split jednotek, úprava linii KNX 3 a, 2 ks 23,00000 360,00 8 280,00 Vlastní

Díl: 999-17 IRC 2.NP  Rozvodnice FCU DDC 368 135,00
133 xx72 Kompaktní podstanice pro místnosti,BACnet/IP,9x I/O, 230V ks 11,00000 6 000,00 66 000,00 Vlastní

134 xx73 Prostorový KNX regulátor, čidlo teploty, display s tlačitky ks 10,00000 2 700,00 27 000,00 Vlastní

135 xx74 Servopohon s komunikací KNX pro VZT klapky, 5Nm, 24V AC, přestavná doba 150 s ks 2,00000 4 300,00 8 600,00 Vlastní

136 xx75 Protimraz. termostat -5..15°C,3m ks 2,00000 3 600,00 7 200,00 Vlastní

137 xx76 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50)+80°C ks 2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní

svorka řadová na DIN lištu

atest rozvaděče

relé 230V AC

relé 24V AC

pratice pro relé

pojistkový odpojovač (230V, 24V)

trubičkové pojistky(230V,24V)

přepěťová ochrana typ 3 + dálková signalizace

servisní zásuvka 230V AC/10A

přepínače R-0-A, LED diody

průchodky, drobný instalační materiál

montáž rozvaděče

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

oceloplechový, krytí IP44/20, zámek dveří, kapsa na dokumentaci, osvětlení rozvaděče
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Měření a regulace

138 xx77 KNX actuator 8x triacový vystup 24-230 V AC, IP 20 ks 3,00000 4 000,00 12 000,00 Vlastní

139 xx78 Rozvodnice (400x236x112) + montáž + instalační materiál ks 11,00000 6 000,00 66 000,00 Vlastní

140 xx79 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 110,00000 45,00 4 950,00 Vlastní

141 xx80 Kabel JYTY-O 4x1 m 740,00000 45,00 33 300,00 Vlastní

142 xx81 Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 m 100,00000 45,00 4 500,00 Vlastní

143 xx82 UTP KABEL 2x2x0.4 m 125,00000 45,00 5 625,00 Vlastní

144 xx83 Montáž a zapojení periferií ks 74,00000 360,00 26 640,00 Vlastní

145 xx84 Demontáž, odpojení periferií a kabelů  stávajících Fan coilů a split jednotek, úprava linii KNX 3 a, 2 ks 11,00000 360,00 3 960,00 Vlastní

146 xx85 Zpracování aplikačního software pro IRC bodů 92,00000 360,00 33 120,00 Vlastní

147 xx86 Uvedení do provozu včetně zaregulování IRC bodů 92,00000 360,00 33 120,00 Vlastní

148 xx87 Grafická vizualizace bodů 92,00000 360,00 33 120,00 Vlastní

Díl: 999-18 Další služby 21 500,00
149 xx91 Protipožární ucpávky : m2 1,00000 14 000,00 14 000,00 Vlastní

150 xx92 Drobný instalační materiál ks 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

Celkem 2 830 595,00
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.5.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 4 000,00
1 910T01 Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci h 16,00000 250,00 4 000,00 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 98 646,98
2 713552121R00 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna kus 7,00000 800,00 5 600,00 Vlastní

DN32, 45min. : 7 : 

7 7,00000

3 722170801R00 Demontáž rozvodů z plastů do D 32 m 240,00000 15,00 3 600,00 Vlastní

4 721170905R00 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50 kus 12,00000 260,00 3 120,00 Vlastní

5 721170962R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 50 kus 12,00000 260,00 3 120,00 Vlastní

6 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 12,00000 60,00 720,00 Vlastní

7 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 240,00000 20,00 4 800,00 Vlastní

8 722172713R00 Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16 m 240,00000 280,00 67 200,00 Vlastní

9 725859101R00 Montáž ventilu odpadního do D 32 mm kus 12,00000 105,00 1 260,00 Vlastní

10 55162347138T HL136 sifon pro odvod kondenzátu klimatizací, DN 32 kus 12,00000 750,00 9 000,00 Vlastní

11 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,34920 650,00 226,98 Vlastní

Díl: 722P Vnitřní vodovod - přeložení potrubí 1 980,16
12 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 10,00000 16,00 160,00 Vlastní

13 722172914R00 Propojení plastového potrubí polyf.D 32 mm,vodovod kus 2,00000 105,00 210,00 Vlastní

14 722172964R00 Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 32 mm, vodovod kus 2,00000 175,00 350,00 Vlastní

15 722174214R00 Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 32 mm,vodovod m 10,00000 75,00 750,00 Vlastní

16 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,00000 65,00 130,00 Vlastní

17 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 10,00000 11,00 110,00 Vlastní

18 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 10,00000 26,00 260,00 Vlastní

19 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 0,01462 695,00 10,16 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 15 607,23
20 767885003R00 Žlab podpůrný pro potrubí D 32 m 240,00000 21,00 5 040,00 Vlastní

21 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 42,00000 180,00 7 560,00 Vlastní

(230+50)*0,15 : 

42 42,00000

22 55399999R Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky kg 42,00000 70,00 2 940,00 Vlastní

23 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,04802 1 400,00 67,23 Vlastní

Díl: 722P Vnitřní vodovod - přeložení potrubí 2 800,00
24 722172432R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí
m 8,00000 350,00 2 800,00 800-721 RTS 20/ II

Celkem 123 034,37

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

ZTI- odvod kondenzátu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.5.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 1 Zemní práce - zajišťuje stavba 0,00
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,00000 1 200,00 0,00 RTS 20/ II

2 161101501R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 0,00000 1 400,00 0,00 RTS 20/ II

3 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 0,00000 450,00 0,00 RTS 20/ II

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 4 301,03
4 388996181R00 Chránička z HDPE do DN 160 mm, výkop m 8,00000 150,00 1 200,00 RTS 20/ II

5 910T01 Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci h 8,00000 300,00 2 400,00 Vlastní

6 974200030RA0 Vysekání rýh ve zdech z betonu, 15 x 15 cm m 1,00000 700,00 700,00 RTS 20/ II

7 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,00792 130,00 1,03 RTS 20/ II

Díl: 722P Vnitřní vodovod - přeložení potrubí 13 800,06
8 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 8,00000 20,00 160,00 RTS 20/ II

9 722173989R00 spoje elektrotvarovkami, přes D 75 do D 90 mm kus 4,00000 125,00 500,00 RTS 20/ II

10 722170807R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110 m 8,00000 45,00 360,00 RTS 20/ II

11 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,00000 70,00 140,00 RTS 20/ II

12 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 8,00000 30,00 240,00 RTS 20/ II

13 831230010RAA Vodovod z trub polyetylénových D 90 mm hloubka 1,2 m m 8,00000 1 400,00 11 200,00 RTS 20/ II

14 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,00010 600,00 0,06 RTS 20/ II

15 28653085.AR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 4,00000 300,00 1 200,00 SPCM RTS 20/ II

Celkem 18 101,09

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

ZTI- požární vodovod
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.6.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 5 690,00
1 941941051R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 56,00000 60,00 3 360,00 Vlastní

2 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 360,00000 0,25 90,00 Vlastní

3 941941851R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 56,00000 40,00 2 240,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 300,00
4 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

5 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 133 430,00
6 222260571R00 Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek m 75,00000 30,00 2 250,00 Vlastní

7 4016E_KA Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek, 750N HF - bezhalogenová m 75,00000 30,00 2 250,00 Vlastní

8 220261661R00 Značení trasy trubkového vedení m 75,00000 9,00 675,00 Vlastní

9 222280212R00 Kabel EPS do 7 mm v trubkách m 900,00000 20,00 18 000,00 Vlastní

10 341350212R Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8, baleno po 100 m délky m 900,00000 5,50 4 950,00 Vlastní

11 222280212R00 Kabel EPS do 7 mm v trubkách m 900,00000 15,00 13 500,00 Vlastní

12 222280051R00 PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách m 50,00000 70,00 3 500,00 Vlastní

13 341350122R Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8 m 50,00000 25,00 1 250,00 Vlastní

14 222330111R00 Zásuvka aut.hlásiče na omítku, na úchytné body kus 45,00000 220,00 9 900,00 Vlastní

15 DB2002 Montážní základna pro hlásiče řady 2060 2070,, průměr 10 cm, 5 svorek, je možno připojit externí ks 45,00000 95,00 4 275,00 Vlastní

16 222330111R01 Zásuvka aut.hlásiče na omítku, na úchytné body kus 45,00000 150,00 6 750,00 Vlastní

17 222330137R00 Držák štítků se štítkem kus 45,00000 18,00 810,00 Vlastní

18 222330138R00 Označení hlásiče štítkem kus 45,00000 5,00 225,00 Vlastní

19 222330141R00 Analogový stropní bodový hlásič na patici kus 45,00000 200,00 9 000,00 Vlastní

20 DP2061N Opticko kouřový analogový adresný požární hlásič, řady 2000 s vývodem pro externí signalizaci ks 5,00000 1 000,00 5 000,00 Vlastní

21 DT2063N Teplotní analogový adresný požární hlásič řady, 2000 s vývodem pro externí signalizaci ks 1,00000 950,00 950,00 Vlastní

22 222330141R01 Analogový stropní bodový hlásič na patici kus 45,00000 145,00 6 525,00 Vlastní

23 222330166R00 Poplachová siréna adresná na úchytné body kus 6,00000 200,00 1 200,00 Vlastní

24 222330166R01 Poplachová siréna adresná na úchytné body kus 6,00000 140,00 840,00 Vlastní

25 222330192R00 Měření smyčky kus 5,00000 50,00 250,00 Vlastní

26 222330196R00 Programování ústředny, uvedení do provozu hod 8,00000 600,00 4 800,00 Vlastní

27 222330202R00 Koordinační funkční zkoušky systému EPS kus 1,00000 750,00 750,00 Vlastní

28 10150005 Pomocný instalační materiál ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

29 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. Kč 3 000,00000 1,00 3 000,00 Vlastní

30 120      R00 Přesun do zóny         individuální Kč 2 500,00000 1,00 2 500,00 Vlastní

31 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

32 202      R00 Zednické výpomoci HSV h 18,00000 360,00 6 480,00 Vlastní

33 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 24,00000 350,00 8 400,00 Vlastní

34 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 24,00000 350,00 8 400,00 Vlastní

Celkem 141 420,00

Ostatní související činnosti.

Napředpokládatelné stavební práce spojené s výměnou zařízení EPS.

Demontáž.

Montáž.

Demontáž.

Obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty, kabelové příchytky

a ostatní instalační materiál.

Montáž.

Montáž.

Montáž.

Dodávka.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Demontáž.

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Demontáž vč.ekologické likvidace.

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

EPS

Tuhá PVC trubka na povrch pro doplněnou kabeláž.
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.6.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 58 210,00
1 222260571R00 Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek m 25,00000 30,00 750,00 Vlastní

2 4016E_KA Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek, 750N HF - bezhalogenová m 25,00000 30,00 750,00 Vlastní

3 220261661R00 Značení trasy trubkového vedení m 25,00000 9,00 225,00 Vlastní

4 222280212R00 Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách m 85,00000 20,00 1 700,00 Vlastní

5 101 Kabel PZTS 6x0.5 m 85,00000 8,00 680,00 Vlastní

6 222325001R00 Detektor PIR na předem připravené úchytné body kus 51,00000 120,00 6 120,00 Vlastní

7 101 PIR detektor ks 5,00000 1 650,00 8 250,00 Vlastní

8 222325003R00 Držák detektoru na předem připravené úchytné body kus 51,00000 35,00 1 785,00 Vlastní

9 102 Kloubový držák pro detektory řady SCM a Viewguard ks 5,00000 250,00 1 250,00 Vlastní

10 222325001R01 Detektor PIR na předem připravené úchytné body kus 51,00000 90,00 4 590,00 Vlastní

11 222325004R00 Stropní detektor na předem připravené úchytné body kus 4,00000 180,00 720,00 Vlastní

12 44932 Stropní PIR detektor ks 1,00000 2 700,00 2 700,00 Vlastní

13 222325004R01 Stropní detektor na předem připravené úchytné body kus 4,00000 180,00 720,00 Vlastní

14 222325292R00 Měření smyčky kus 5,00000 50,00 250,00 Vlastní

15 222325302R00 Programování ústředny, uvedení do provozu hod 8,00000 600,00 4 800,00 Vlastní

16 10150005 Pomocný instalační materiál ks 1,00000 3 200,00 3 200,00 Vlastní

17 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. Kč 2 500,00000 1,00 2 500,00 Vlastní

18 120      R00 Přesun do zóny         individuální Kč 2 500,00000 1,00 2 500,00 Vlastní

19 202      R00 Zednické výpomoci HSV h 12,00000 360,00 4 320,00 Vlastní

20 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 8,00000 350,00 2 800,00 Vlastní

21 900      RT9 HZS, programátor h 8,00000 600,00 4 800,00 Vlastní

22 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 8,00000 350,00 2 800,00 Vlastní

Celkem 58 210,00

a ostatní instalační materiál.

Ostatní související činnosti.

Naprogramování ústředny PZTS.

Napředpokládatelné stavební práce spojené s výměnou zařízení PZTS.

Montáž.

Stropní PIR detektor, dosah 18 m.

Dodávka.

Demontáž.

Obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty

PIR detektor se zrcadlovou optikou, nízkou spotřebou, funkcí AM a dosahem 15m.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Demontáž.

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

PZTS

Tuhá PVC trubka na povrch pro doplněnou kabeláž.
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 17 129,55
1 723111202 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 m 10,00000 300,00 3 000,00 Vlastní

2 723111203 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 m 10,00000 380,00 3 800,00 Vlastní

3 723111206 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 m 10,00000 510,00 5 100,00 Vlastní

4 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 8,00000 30,00 240,00 Vlastní

5 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 145,00000 25,00 3 625,00 Vlastní

6 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 6,00000 220,00 1 320,00 Vlastní

7 998723103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m t 0,08100 550,00 44,55 Vlastní

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 3 190,00
8 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm m 145,00000 10,00 1 450,00 Vlastní

9 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm m 145,00000 12,00 1 740,00 Vlastní

Díl: 23-M Montáže potrubí 500,00
10 230050002 Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 10,00000 22,00 220,00 Vlastní

11 230050031 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu kg 10,00000 28,00 280,00 Vlastní

Díl: 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 4 228,00
12 723190912R01 Propojení stávajícího potrubí  DN 15 kus 4,00000 160,00 640,00 Vlastní

13 723190913R02 Propojení stávajícího potrubí  DN 20 kus 6,00000 190,00 1 140,00 Vlastní

14 723190916R03 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 40 kus 4,00000 250,00 1 000,00 Vlastní

15 723120804 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 m 10,00000 35,00 350,00 Vlastní

16 723120805 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 m 10,00000 100,00 1 000,00 Vlastní

17 723290823 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m t 0,05600 1 750,00 98,00 Vlastní

Celkem 25 047,55

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Zemní plyn
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-V01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 265 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 120 000,00 120 000,00 RTS 20/ II

2 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 20/ II

3 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 20/ II

4 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 95 000,00 95 000,00 RTS 20/ II

Díl: ON Ostatní náklady 316 000,00
5 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 20/ II

6 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00 RTS 20/ II

7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 135 000,00 135 000,00 RTS 20/ II

8 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ II

9 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ II

10 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ II

11 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 RTS 20/ II

12 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 20/ II

13 00524101V01 Dokladová část Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Celkem 581 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Ostatní a vedlejší náklady

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 1
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Příloha č. 3 smlouvy o dílo

Seznam poddodavatelů

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení
s názvem:

VZ-26/2020 Rekonstrukce klimatizace budovy Květná 15, Brno

- 1. část

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů.

Seznam poddodavatelů

1. název poddodavatele: JAPEZ, spol. s r.o.
adresa sídla: Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna
zastoupený: Jaroslav Pezlar, jednatel společ sti
IČO: 60711795

Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat: stavební práce

2. název poddodavatele: Zahradník Z. s. r. o.
adresa sídla: Ondráčkova 230/14, 628 00 Brno
zastoupený: Zdeněk Zahradník, jednatel společnosti
IČO: 63494132

Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
rozvody chladu a tepla
ZTI - odvod kondenzátu
ZTI - požární vodovod
Zemní plyn

3. název poddodavatele: Ing. Pavel Nos
adresa sídla: Zbýšov 247, 683 52 Zbýšov
zastoupený: Ing. Pavel Nos
IČO: 87107953

Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
Elektroinstalace

4. název poddodavatele: Pavel Kohn
adresa sídla: Horníkova 2130/10, 628 00 Brno
zastoupený: Pavel Kohn
IČO: 18772765

Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
Měření a regulace



 
5. název poddodavatele:  SECURITY TECHNOLOGIES a.s. 

adresa sídla:    Komprdova 4333/20, 615 00 Brno  
zastoupený:  
IČO:     44015542 

 
Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:  
EPS 
PZTS 

 



Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8

Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group

Zapsaná u rejstříkového soudu v Praze
spis. zn. B 1897

IČ 47116617, DIČ (DPH) CZ699000955
DIČ (ostatní) CZ47116617

info@koop.cz
www.koop.cz

Infolinka
t 957 105 105

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum správy pojistných smluv
Brněnská 634, 664 42 Modřice

Vyřizuje / telefon

Datum

21.06.2021

N

mbm

Vážený klient

CLIMFIL BRNO, s.r.o.

Jiráskova 225/21

602 00 Brno 2

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy 8603423262

Pojištění podnikatelských rizik

Pojistník CLIMFIL BRNO, s.r.o.
Adresa sídla Jiráskova 225/21, 602 00 Brno 2
IČO 25336118

Pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Adresa sídla Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
IČO 47116617

Pojištěný Shodný s pojistníkem

Rozsah pojištění Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám

VPP P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti,

ZSU-500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu,

ZPP P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu

vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Limit pojistného plnění 50.000.000 Kč

Spoluúčast 5.000 Kč

Počátek pojištění 19.05.2019
Konec pojištění 18.05.2022
Územní platnost Česká republika a sousední státy

S přátelským pozdravem


