
 

 

 

Číslo smlouvy: 14951/SOPK/20 

     Dotační titul: OPŽP 

 

SMLOUVA O DÍLO 

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 

ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

I. Smluvní strany  

1.1 Objednatel 

Česká republika -  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Sídlo:    Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov   

Bankovní spojení:  ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710 

IČO:     629 335 91   

DIČ:     neplátce DPH  

Telefon:    

Zastoupený:   RNDr. František Pelc  

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům 

a k převzetí díla: Mgr. , tel.:  

 

(dále jen „objednatel”) 

 

a 

 

1.2 Zhotovitel 

Společnost VRV + ČZU, zastoupená a základě plné moci ze dne 15. 3. 2021 vedoucím 

společníkem firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Vedoucí společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV) 

Sídlo:    Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5         

Zastoupený:  Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva (VRV) 

     Ing. Jan Cihlář, člen představenstva (VRV)       

   

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú. 19-1583390227/0100  

IČO:         471 16 901    

DIČ:       CZ47116901 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 

1930 

Telefon:    

E-mail:     

 

 



Společník: česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) 

Sídlo:    Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol         

Zastoupený:  pro. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor   

IČO:         604 60 709    

DIČ:       CZ60460709 

 

 

(dále jen „zhotovitel”)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Předmět smlouvy  

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí, 

v souladu se svou nabídkou podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, dílo 

specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo 

převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.  

2.2 Dílem se rozumí: Plán ÚSES v CHKO – CHKO Jeseníky 

Dílo je členěno na části vymezené v čl. 3.1 této smlouvy.  

Specifikace díla je uvedena v příloze č. 1, č. 2 a č. 3 (včetně rozloh jednotlivých ploch, 

na nichž má být dílo realizováno).  

(dále jen „dílo“) 

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.  

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla 

v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních 

prostředků objednateli z Operačního programu Životní prostředí. Při snížení rozsahu díla 

bude přiměřeně snížena jeho cena. 

2.5 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději dva měsíce před započetím doby plnění podrobný 

rozpis a vymezení rozsahu opatření v jednotlivých dílčích lokalitách s časovým 

harmonogramem prací. 

III. Cena díla a platební podmínky  

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy: 

 

Č. díla  Rok Opatření cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 

1. část 2021 
CHKO Jeseníky (Olomoucký 
kraj) - analytická část 

324 100,00  68 061,00  392 161,00  

2. část 2021/2022 
CHKO Jeseníky (Olomoucký 
kraj) – návrhová část 

742 180,00 155 858,00 898 038,00 

3. část 2022 

CHKO Jeseníky 
(Moravskoslezský kraj) – 
analytická část 

168 000,00 35 280,00 203 280,00 

4. část 2022/2023 

CHKO Jeseníky 
(Moravskoslezský kraj) – 
návrhová část 

460 960,00 96 802,00 557 762,00 

Cena celkem  1 695 240,00  356 000,00 2 051 240,00  

 

Zhotovitel je plátcem DPH.  

Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo. 

Cena za analytickou část díla nepřesáhne 30% z celkové ceny díla. 

 

 



3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při 

změně zákonných sazeb DPH. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně 

díla.  

3.4 Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli po předání díla nebo dílčí části díla, 

pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen daňový 

doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání 

a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu (v žádném případě však 

ne později než do 11. 11. každého kalendářního roku, v roce 2023 ne později než 15. 

10.) na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, k rukám určeného 

zástupce objednatele. Každý daňový doklad musí být před zasláním objednateli potvrzen 

odborným garantem a musí obsahovat oceněný položkový rozpočet účtovaných prací. 

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle 

platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) 

a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky 

zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno 

a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání 

dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí v souladu s pravidly Operačního programu Životní 

prostředí obsahovat Identifikační číslo projektu EIS "CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010358" 

a Název projektu (akce) " Plán ÚSES v CHKO ". 

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po 

jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho 

splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti 

počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).  

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.  

 

IV. Doba a místo plnění 

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 3. 2023. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi analytické části plánu ÚSES. Objednatel si 

vyhrazuje právo na požadavek změny či úpravy této části plánu ÚSES. 

1. část: 2. 9. 2021 

2. část: neodevzdává se 

3. část: 2. 6. 2022 

4. část: neodevzdává se 

Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli e-mailem. 

4.3 Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky k pracovní verzi analytické části 

a zaslat je e-mailem zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení pracovní 

verze díla nebo části díla. V případě prodlení zhotovitele s předáním pracovního návrhu 

analytické části díla podle článku 4.2 smlouvy, prodlužuje se lhůta objednatele pro 

zaslání připomínek o tuto dobu prodlení zhotovitele. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální 

verzi analytické části díla nejpozději do: 

1. část: 30. 9. 2021 



2. část: neodevzdává se 

3. část: 30. 6. 2022 

4. část: neodevzdává se 

Zhotovitel předá finální verzi analytické části díla objednateli v digitální podobě emailem. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi návrhové části díla a předat jej objednateli 

k připomínkám nejpozději do: 

1. část: neodevzdává se 

2. část: 3. 3. 2022 

3. část: neodevzdává se 

4. část: 3. 3. 2023 

Zhotovitel předá pracovní verzi díla objednateli e-mailem. 

4.6 Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky a zaslat je e-mailem zhotoviteli 

nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení pracovní verze díla. V případě prodlení 

zhotovitele s předáním pracovní verze návrhové části díla podle článku 4.5 smlouvy, 

prodlužuje se lhůta objednatele pro zaslání připomínek o tuto dobu prodlení zhotovitele. 

4.7 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální 

verzi celého díla nejpozději do: 

2. část: 31. 3. 2022 

4. část: 31. 3. 2023 

Zhotovitel předá finální verzi díla (obsahuje analytickou i návrhovou část díla) objednateli 

ve dvou vyhotoveních v barevné tištěné podobě a ve třech provedeních v digitální 

podobě na CD nebo na DVD nosiči. Tištěná podoba díla bude ve formátu A3 na papíru 

vyšší gramáže – min. 100. 

4.8 Fakturace je možná po odevzdání a schválení finální verze celého díla. 

4.9 Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před dohodnutým termínem, zavazuje se 

objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad 

a nedodělků. 

4.10 Předpokládané datum zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy, předpoklad: 

01. 04. 2021. Dojde-li k nabytí účinnosti smlouvy k pozdějšímu datu a/nebo vznikne-li 

nezávisle na vůli zhotovitele mimořádná nepředvídatelná překážka, pro kterou není 

dočasně možné dílo provádět, mohou se smluvní strany dohodnout na posunu termínů 

pro provedení částí díla podle čl. 4.7 smlouvy a/nebo na prodloužení účinnosti smlouvy 

podle čl. 4.1, a to až o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným 

datem nabytí účinnosti smlouvy, případně o dobu trvání mimořádné nepředvídatelné 

překážky vzniklé nezávislé na vůli zhotovitele, pro kterou není dočasně možné dílo 

provádět. 

4.11 Místem plnění je Česká republika – CHKO Jeseníky. 

 

 

 



V. Další ujednání 

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva 

a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu 

provádění díla dbát pokynů objednatele. 

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost 

upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 

neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. 

5.3  Strany se dohodly, že způsob provedení díla musí být v souladu se Standardy péče 

o přírodu a krajinu (dále jen „standardy“), přičemž hlavním podkladem bude verze 

standardu „01 002 Vytváření ÚSES (plány a projekty)“. Dalším metodickým podkladem 

bude aktualizovaná Metodika vymezování ÚSES (MŽP, 2017), detailněji viz příloha č. 1, 

oddíl Metodické podklady a standardy. 

5.4 Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona 

č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen „autorský zákon“), poskytuje zhotovitel 

objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to v původní, 

zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, 

bez prostorového omezení, na dobu trvání zhotovitelových majetkových autorských práv 

k dílu. Zhotovitel není oprávněn dílo užít. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je 

oprávněn dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, 

a to včetně překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit 

nehotové dílo apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, 

prostřednictvím webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně 

i bezúplatně. Objednatel je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této 

smlouvě. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci 

zcela nebo zčásti třetí osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. 

Licenci podle tohoto odstavce není objednatel povinen využít. 

5.5 Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně předaným 

zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele není zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či je poskytnout 

třetí osobě. Byla-li zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany objednatele 

elektronická data nebo databáze, je zhotovitel povinen tyto po předání díla objednateli 

odstranit ze všech svých datových úložišť. 

5.6 Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno 

do autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě 

odpovídá za újmu objednatele tím způsobenou. 

5.7 V případě, že je k realizaci činností, které jsou předmětem této smlouvy, potřeba 
povolující veřejnoprávní správní akt, zavazuje se zhotovitel k tomu, že příslušný 
povolující správní akt před realizací shora specifikovaných činností získá na vlastní 
náklady a stanovené podmínky v takovém správním aktu bude dodržovat v plném 
rozsahu. 



VI. Předání a převzetí díla   

6.1 O předání finální verze každé části díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol 

podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo nebo část 

díla vykazující byť drobné vady či nedodělky. 

6.2 Objednatel má právo převzít i finální verzi části díla, která vykazuje drobné vady 

a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní 

příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky 

v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu. 

6.3 V případě, že příslušná finální verze díla nebude v termínu provedení dané části díla 

dokončena, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo 

převzít částečně provedenou finální verzi díla a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. 

Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany 

souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se 

odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. 

VII. Odpovědnost za vady  

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má finální verze díla v době jejího předání objednateli, 

byť se vady projeví až později. 

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad. 

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního 

plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.  

VIII. Sankce 

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení některé části díla nebo finální verze 

díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na 

příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení.  

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.  

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat 

náhradu škody v plném rozsahu. 

IX. Ukončení smlouvy 

9.1 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně, a to i bez udání důvodů 
s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. Uplynutí 
výpovědní doby má za následek ukončení platnosti smlouvy. 



9.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně či v této 
smlouvě. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených 
v zákoně. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. 
Účinnost odstoupení nastává dnem doručení druhé smluvní straně.  

X. Poddodavatelé a řešitelé 

10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo i prostřednictvím alespoň těch členů řešitelského 

týmu, jejichž prostřednictvím prokázal splnění části technické kvalifikace v nabídce na 

veřejnou zakázku, a to včetně případných poddodavatelů uvedených v nabídce na 

veřejnou zakázku, a předložit jejich seznam jako přílohu č. 5 této smlouvy – seznam 

hlavních řešitelů. Jakákoliv změna členů řešitelského týmu nebo poddodavatelů je 

možná pouze po předchozím projednání s objednatelem a na základě jeho předchozího 

písemného souhlasu. Objednatel není povinen souhlas dle tohoto článku udělit.  

10.2 V seznamu hlavních řešitelů bude uvedeno, jaký vztah mají ke zhotoviteli (zaměstnanec, 

poddodavatel apod.) a jaké práce budou řešit. V případě změny osob hlavních řešitelů 

v průběhu platnosti smlouvy je zhotovitel povinen tuto přílohu bezodkladně aktualizovat. 

V případě, že bude změněn člen řešitelského týmu, jehož prostřednictvím zhotovitel 

prokázal splnění části technické kvalifikace v nabídce na veřejnou zakázku, musí nově 

navržený člen řešitelského týmu splňovat minimálně stejnou část kvalifikace, jako člen 

původní. 

10.3 V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval pomocí poddodavatele splnění 

určité části kvalifikace, musí nově navržený poddodavatel splňovat stejnou část 

kvalifikace, jakou zhotovitel prokazoval pomocí původního poddodavatele v zadávacím 

řízení.  

10.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli. 

XI. Závěrečná ustanovení  

11.1 Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operačního programu 

Životního prostředí 2014-2020. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 

Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou 

součinnost s kontrolou. 

11.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno 

jinak.  

11.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

11.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 

jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše 

uvedených právních předpisů souhlasí. Uveřejnění zajistí objednatel. 

 



11.5 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu.  

11.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 

strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla 

z Operačního programu Životní prostředí. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude 

účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí 

účinnosti smlouvy neprodleně informovat.  

11.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích 

příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva 

nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

11.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 3 – Mapový zákres 

Příloha č. 4 – Vzor protokolu o předání a převzetí díla 

Příloha č. 5 – Seznam hlavních řešitelů 

 

 

 

V Praze dne ___________      V Praze dne _____________ 

 

Objednatel  Zhotovitel 
   
   
 
 

  

RNDr. František Pelc  Ing. Šárka Balšánková, Ing. Jan Cihlář 
ředitel AOPK ČR   Místopředseda a člen představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla 

 

Název projektu: Plán ÚSES v CHKO – část 11. CHKO Jeseníky 

Cílem projektu je zajištění metodicky sjednoceného vymezení skladebných částí místního, 

regionálního a nadregionálního ÚSES na území vybraných CHKO, v tomto případě na území  

CHKO Jeseníky. 

 

Řešené území: předmětem řešení je 1 CHKO o celkové rozloze 743 km2. 

 

Kód. území Název CHKO Plocha v km2 

83 CHKO Jeseníky 743 

 

Předmětem díla je na území celé CHKO kompletní revize a aktualizace vymezení 

skladebných částí ÚSES s návazností na vymezení ÚSES v sousedních katastrálních 

územích mimo CHKO. Zpracování plánů ÚSES bude zahrnovat následující aktivity:  

1. Shromáždění a analýza podkladových dokumentací ÚSES,  

2. biogeografická analýza území,  

3. analýza údajů o záměrech územního plánování,  

4. analýza podkladů o aktuálním stavu přírody a krajiny,  

5. rozbory podkladů z pohledu jejich využitelnosti pro ÚSES,  

6. terénní šetření a fotodokumentace,  

7. aktualizace vymezení skladebných částí ÚSES,  

8. zpracování datových a grafických výstupů a textové části.  

Plány ÚSES budou projednány s dotčenými orgány státní správy. 

Výstupem projektu budou plány ÚSES pro jednotlivé CHKO ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny v platném znění. Plány ÚSES slouží jako oborový dokument orgánů ochrany 

přírody. Jsou podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace, projekty ÚSES, 



provádění komplexních pozemkových úprav, lesní hospodářské plány a vodohospodářské 

plány. 

Struktura díla: 

Struktura díla se řídí verzí standardu péče o přírodu a krajinu 01 002 Vytváření ÚSES (plány 

a projekty), která je přílohou zadávací dokumentace a bude obsahovat i tyto položky: 

Textová část  

- Úvod, popis struktury díla 

- Charakteristika přírodních podmínek zájmového území  

- Popis aktuálního stavu přírody a krajiny 

- Popis existujících přírodních hodnot území (zachované přírodní a přírodě 

blízké biotopy, výskyt zvláště chráněných a významných druhů) a jejich 

potenciálu pro vymezení ÚSES včetně zhodnocení potřeby 

vymezení unikátních biocenter 

- Popis postupu revize a aktualizace ÚSES v zájmovém území 

- Přehled a zhodnocení dosud zpracovaných dokumentací ÚSES 

- Analýza vymezení ÚSES v územně plánovací dokumentaci (ÚPD), plánu 

společných zařízení pozemkových úprav 

- Revize a aktualizace – popis výsledného plánu ÚSES, přehled provedených 

změn 

- Stanovení cílových ekosystémů (s ohledem na potřeby ochrany přírody) 

- Návrh managementu 

- Potencionální rizika a ohrožení 

- Závěr 

- Použité podklady 

Tabulková část 

- Soupis všech skladebných částí ÚSES v zájmovém území a jejich základní 

charakteristiky (název, typ, výměra, funkčnost, současný a cílový stav, 

druhová skladba, návrh managementu, autor vymezení) včetně popisu 

provedených změn oproti závaznému vymezení v ÚPD nebo plánu 

společných zařízení pozemkových úprav 

- Přehled všech zpracovaných dokumentací ÚSES v zájmovém území 

- Přehled platné ÚPD a proběhlých pozemkových úprav v zájmovém území 

Výkresová část 

- Výkres širších vztahů  

- Výkres rozborů aktuálně platného vymezení ÚSES dle ÚPD (analytická mapa) 

- Výkres návrhu ÚSES jako součást plánu ÚSES (návrhová mapa) 

Fotodokumentace  

Záznam z terénního průzkumu bude obsahovat kompletní soupis navštívených lokalit 

a datum šetření. Každá pořízená fotografie bude popsána, datována a lokalizována. 

 

Digitální forma plánu ÚSES  



- Textová část 

- Tabulková část (požadavky na atributovou tabulku viz níže) 

- Mapová část 

- Prostorová data GIS (analytická mapa, návrhová mapa) 

 

Kompletní dílo bude předáno ve dvou vyhotoveních v barevné tištěné podobě 

a ve třech provedeních v digitální podobě na CD nebo na DVD nosiči. Tištěná podoba 

díla bude ve formátu A3 na papíru vyšší gramáže – min. 100. 

 

Postup realizace projektu: 

Zpracování plánů ÚSES bude zahrnovat následující aktivity:  

1. Shromáždění a analýza podkladových dokumentací ÚSES 

Zásadním krokem při vymezení skladebných částí ÚSES je vyhodnocení závazného 

vymezení ÚSES ve všech dosud zpracovaných podkladech – územně plánovací 

dokumentace (velké územní celky, zásady územního rozvoje, územní plány, 

regulační plány, územní rozhodnutí), územně technický podklad, generely, plány 

a revize ÚSES, plány společných zařízení v pozemkových úpravách, lesní 

hospodářské plány, apod. Součástí řešených studií bude přehled zpracovaných 

dokumentací ÚSES v zájmovém území se stručným komentářem (stav dokumentu) 

a doložení podkladů (např. scan, *.shp., odkaz na webovou stránku) tak, aby 

pro každou skladebnou část byla k dispozici informace o jejím vymezení v těchto 

dokumentacích včetně aktuálně schváleného vymezení v platné ÚPD. Bude též 

nezbytné vyhodnotit soulad vymezení v ÚPD obcí a krajů, u místní úrovně pak bude 

významné srovnání s vymezením v pozemkových úpravách. 

2. Biogeografická analýza území  

Analýza souboru údajů o biogeografických jednotkách v řešeném území slouží 

ke stanovení nebo ověření rámce návrhu vymezení soustavy reprezentativních 

biocenter a ke stanovení nebo ověření vymezení (trasování) reprezentativních větví 

ÚSES.  

3. Analýza údajů o záměrech územního plánování 

Cílem je zjistit veškeré známé záměry územního plánování, které mohou ovlivnit jak 

koncepci řešení ÚSES, tak i vymezení jednotlivých skladebných částí ÚSES 

(zastavitelné plochy, dlouhodobé záměry na výstavbu dopravní či technické 

infrastruktury). 

4. Analýza podkladů o aktuálním stavu přírody a krajiny  

V rámci zpracování plánů ÚSES budou využity všechny datové zdroje o aktuálním 

stavu přírody a krajiny v zájmovém území, zejména data mapování biotopů a data 



o výskytu zvláště chráněných a významných druhů rostlin a živočichů vyskytujících se 

v zájmovém území (databáze NDOP a další zdroje). 

5. Rozbory 

Cílem je vyhodnocení veškerých shromážděných podkladů z pohledu jejich 

využitelnosti pro návrh plánu ÚSES. Součástí bude vyhodnocení vhodnosti území 

s přírodními hodnotami pro ÚSES, ve kterém dojde k porovnání aktuálního stavu 

území s požadovanými cílovými ekosystémy ÚSES. Cílem je takové vymezení ÚSES, 

které umožní ochranu a rozvoj stávajících a potenciálních přírodních hodnot v území. 

Rozbory budou obsahovat též vyhodnocení zjištěných nedostatků a chyb v aktuálně 

platném vymezení ÚSES a v podkladových dokumentacích (např. střety s jinými 

zájmy v území, nedostatečná výměra či nevhodná lokalizace biocenter, apod.). 

6. Terénní šetření a fotodokumentace 

Během zpracování studie budou prováděny terénní průzkumy za účelem prověření 

aktuálního stavu krajiny, k identifikaci a ověření rizik včetně návrhu managementu 

a k samotnému prověření návrhu vymezení hranic. V rámci terénních šetření bude 

pořízena podrobná fotodokumentace (každá fotografie bude datována a lokalizována) 

a stručný záznam z průzkumu. V lokalitách vhodných pro vymezení skladebných 

částí ÚSES bude ověřen soulad aktuálně zjištěného stavu území s údaji z vrstvy 

mapování biotopů. 

7. Návrh aktualizace vymezení skladebných částí ÚSES 

Součástí návrhu je aktualizované nebo zpřesněné vymezení skladebných částí ÚSES 

při zajištění funkční konektivity významných přírodních biotopů, popis a odůvodnění 

koncepce řešení ÚSES a popis všech vymezených skladebných částí ÚSES (včetně 

interakčních prvků). Návrh řeší též návaznost vymezení ÚSES v navazujícím území, 

tedy za hranicemi příslušné CHKO. Návaznost na skladebné části ÚSES mimo 

CHKO bude za účasti zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 

(AOPK ČR) jako zadavatele projednávána se všemi místně a věcně příslušnými 

orgány. Zpracován bude rovněž návrh rámcových opatření ke zlepšení stavu a funkcí 

ÚSES. V případě aktualizace vymezení skladebných částí ÚSES budou odborně 

zdůvodněny všechny změny oproti platnému vymezení v ÚPD obce či kraje tak, aby 

bylo možné následně projednat změny vymezení s dotčenými orgány státní správy. 

Revize vymezení nadregionálních biocenter a biokoridorů musí být konzultována 

s MŽP ČR, které je podle § 79 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů, kompetentní k vymezení a hodnocení nadregionálního 

ÚSES.  

8. Zpracování datových a grafických výstupů a textové části 

Všechny skladebné části ÚSES budou vymezovány tak, aby byly v maximální možné 

míře eliminovány stávající střety s jinými zájmy, zejména tedy mimo zastavěné území 

sídel a závazně vymezené rozvojové plochy. Hranice skladebných částí ÚSES budou 

prioritně sledovat hranice pozemků dle katastrální mapy (server ČÚZK). Pokud 

takovéto vymezení nebude možné, budou volena taková řešení, která umožní střety 



minimalizovat. V lesním porostu bude účelné využívat hranice lesních oddělení, 

jednotlivých porostů a porostních skupin (lesní obrysové mapy), příp. také 

stabilizované lesní cesty a průseky. V případech, kdy nebude možné či vhodné využít 

parcelního členění (např. velké parcely apod.), budou hranice skladebných částí 

ÚSES určeny na základě existujících přirozených či antropogenních terénních hranic 

v krajině (např. vodní tok, hrana svahu, liniová zeleň, mez, různé komunikace) 

a hranic odlišného způsobu využití pozemků (lesní okraj, rozhraní louka – pole), 

popř. také dle hranice zvláště chráněného území či území soustavy Natura 2000. 

V těchto případech budou pro upřesnění průběhu hranic skladebných částí ÚSES 

využita také data z terénních šetření a ortofotomapy, Základní mapy ČR 1 : 10 000 

(ZABAGED) či případně další doplňující mapové podklady. Vymezení a digitalizace 

jednotlivých skladebných částí ÚSES bude provedena detailně v měřítku 1 : 2 000, 

v případě zastavěného území obcí a problémových úseků ještě ve větší podrobnosti 

a to v měřítku až 1 : 1 000. Výstupem bude bezešvá vektorová vrstva respektující 

všechny topologické zásady a pravidla. 

Návrhy plánů ÚSES budou také za účasti zástupců AOPK ČR projednány s příslušnými 

orgány státní správy, zejména s krajskými úřady. Zhotovitel zapracuje dle přímého zadání 

AOPK ČR případné změny a úpravy vyplynuvší z těchto jednání.  

 

Rozdělení díla na analytickou a návrhovou část 

- Analytická část bude zahrnovat: Výkres širších vztahů, Výkres rozborů aktuálně 

platného vymezení ÚSES - přírodní prostředí, Výkres rozborů aktuálně platného 

vymezení ÚSES – záměry a technické limity a biogeografickou analýzu území. 

- Návrhová část bude zahrnovat: Výkres návrhu ÚSES, popis koncepce řešení 

s odůvodněním. 

 

Požadavky na atributovou tabulku 



.shp atribut typ dat délka popis hodnota význam hodnoty

Kod číslo jednoznačný identifikátor

Nazev text 120 název sk ladebné části ÚSES

Projektant text 50 jméno autorizovaného projektanta ÚSES

Vznik číslo 10 datum vzniku dokumentace RRRRMMDD RRRR=rok, MM=měsíc, DD=den, 

Zdroj text 250 bližší popis původu USES pro ORP nebo CHKO, 

ÚSES z LHP

 

Typ text 5 typ a úroveň prvku NC nadregionální biocentrum

NK nadregionální biokoridor

RC regionální biocentrum

RCNK regionální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru

RK regionální biokoridor

LC lokální biocentrum

LCRK lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru

LCNK lokální biocentrum vložené do nadregionálního biokoridoru

LK lokální biokoridor

IP interakční prvek

TypKorid text 50 Charakter osy biokoridoru N nivní

V vodní

MB mezofilní bučinná

MH mezofilní hájové

 TD teplomilné doubravní

H horské

B borové

S převážně suchá

M převážně vlhká nebo mokrá

STG text 250 skupina typů geobiócénů    

 

 

Podmínky spolupráce 

AOPK ČR bude zpracovateli po dobu zpracování díla k dispozici formou pokynů a konzultací 

a v případě potřeby poskytne zpracovateli potřebná data a informace, které má k dispozici, 

bude zajišťovat jednání mezi zpracovatelem a příslušnými orgány státní správy. Zpracovatel 

se zaváže účastnit se pravidelných pracovních setkání, kterých se mohou účastnit, kromě 

zaměstnanců AOPK ČR, také další odborníci a pracovníci jiných orgánů státní správy 

přizvaní AOPK ČR. První pracovní setkání se uskuteční po ukončení výběrového řízení, 

další se budou konat dle potřeby.  

 

Metodické podklady a standardy: 

Základním metodickým podkladem pro plány ÚSES bude aktualizovaná Metodika vymezování ÚSES 

(MŽP, 2017) (metodika), avšak ohledem zejména na specifické požadavky ochrany přírody a krajiny 

na území CHKO bude více zdůrazněn specifický biologický aspekt řešeného území, tedy zejména větší 

zahrnutí vybraných přírodních biotopů. Přístup ve vymezování je oproti metodice upřesněn takto: 

• Princip biogeografické reprezentativnosti: princip předpokládá, že potenciálními 

přírodními ekosystémy na více než 95 % území České republiky jsou lesní 

ekosystémy a tedy, že reprezentativní biocentra musí mít vesměs podobu 

potenciálních lesních biocenter. Tato zásada nebude uplatněna.  



• Princip zohlednění aktuálního stavu krajiny: vzhledem k výše uvedenému 

o přítomnosti ekologicky cenných biotopů bude tento princip zohledňován s větší 

relevantností než princip biogeografické reprezentativnosti a princip funkčních vazeb 

ekosystémů. 

• Nebude používáno dělení na ÚSES přírodní a antropogenně podmíněný, bude 

vymezován ÚSES, jehož součástí budou ekosystémy přírodní i podmíněné lidskou 

činností. Dělení na přírodní a antropogenně podmíněný se neuplatní ani v atributové 

tabulce.  

• V plánech ÚSES budou graficky odlišeny jednotlivé větve biokoridorů i jednotlivá 

biocentra z hlediska přítomnosti biotopů mezofilních (zeleně), hygrofilních (modře) 

a kombinovaných (modrozeleně).  

• V případě odůvodněného požadavku zadavatele bude vymezován ÚSES nad rámec 

limitujících hodnot velikostních parametrů, nebude docházet pouze 

ke schematickému vymezování ÚSES. Zejména na plochách s vysokou ekologickou 

stabilitou mohou být limitující hodnoty velikostních parametrů násobně překročeny.  

Dalším podkladem bude verze standardu péče o přírodu a krajinu „01 002 Vytváření ÚSES (plány a 

projekty)“, která je přílohou zadávací dokumentace. 

Dalšími podklady jsou vydané standardy péče o přírodu a krajinu  uvedené na internetových 

stránkách spravovaných AOPK ČR: http://www.standardy.nature.cz platné ke dni lhůty 

pro podání nabídek.  

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, proto ve výstupech projektu je třeba dodržet 

povinnou publicitu a propagaci projektu, která vychází z pravidel OPŽP. Z pravidel a z 

Grafického manuálu povinné publicity (ke stažení: https://www.opzp.cz/jak-na-to/pravidla-

publicity/ ) vyplývá následující: 

V úvodu či závěru dokumentu bude vloženo sdělení: 

„Výsledky byly získány v rámci projektu „Plán ÚSES v CHKO,“ zadavatelem Agentura 

ochrany přírody a krajiny ČR, Projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj – Operačního programu Životního prostředí 2014-2020 (Registrační číslo projektu 

EIS: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010358).“ 

 

https://www.opzp.cz/jak-na-to/pravidla-publicity/
https://www.opzp.cz/jak-na-to/pravidla-publicity/


Záhlaví titulní strany výstupních dokumentů budou opatřeny následujícím bannerem, do 

zápatí lze vložit loga zpracovatelů:  

 

Obrázek 1: Banner k černobílému textu 

 

Obrázek 2: Banner pro barevný text 

 

velikost vlajky v dokumentu min 10 mm na výšku 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Modelový rozpočet pro účely hodnocení nabídky -11.část CHKO Jeseníky

část typ opatřeni
plocha 

(ha)
rozm ezí cena za hektar 

plochy (bez DPH)
cena za hektar 

plochy (Kčvč. DPH)
cena celkem (bez 

DPH) DPH 21 %
cena celkem (Kč vč. 

DPH)

1. CHKO Jeseníky 
(Olomoucký kraj)

Plán ÚSES - analytická část 46300 IV-XI 2021 7 8,47 324 100 68061 392161

Plán ÚSES - návrhová část 46300

X 2021411 2022

15 18,15 694 500 145845 840345

Tabulková databáze 16 800 3528 20328

Průvodní zpráva 26 880 5644,8 32524,8

Náklady na tisk 4 000 840 4840

Cena celkem za část 1 1 066 280 223918,8 1290198,8

2. CHKO Jeseníky 
(Moravskoslezský kraj)

Plán ÚSES - analytická část 28000 1 - VI 2022 6 7.26 168 000 35280 203280

Plán ÚSES - návrhová část 28000

VII 2022 III 2023

15 18,15 420 000 88200 508200

Tabulková databáze 16 800 3528 20328

Průvodní zpráva 20160 4233,6 24393,6

Náklady na tisk 4 000 840 4840

Cena celkem za část 2 628 960 132081,6 761041,6

Cena celkem za obě části 1 695 240 356000,4 2051240,4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 - Mapová zákres

hranice CHKO

’’’’“ARor

Plán USES v CHKO 
CHKO Jeseníky

y 7*



 
Příloha č. 4 – Vzor protokolu o předání a převzetí díla 

 
VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY) 

„PLÁN ÚSES V CHKO”- část [●], ČÍSLO PROJEKTU EIS: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010358 

 

Zhotovitel (předávající) 

Název (jméno): [●] 

Adresa: [●]  

IČO: [●] 

Oprávněný zástupce zhotovitele: [●] 

 

Objednatel (přejímající) 

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,  

IČO: 62933591 

Oprávněný zástupce objednatele: [●] 

 

Zhotovitel předává objednateli část díla [●] provedenou dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi 

zhotovitelem a objednatelem dne [●] (dále jen „Smlouva“). 

 

Stručná charakteristika díla:  

Předmětem plnění díla je revize stávající dokumentace a aktualizace skladebných částí lokálního a 

regionálního ÚSES na území 20 chráněných krajinných oblastí. V území, kde byl v posledních letech 

zpracován kvalitní a aktuální plán ÚSES, dojde pouze k doplnění a sjednocení výstupů tak, aby byl 

pro celé území CHKO k dispozici jednotný plán ÚSES. Výstupem budou plány ÚSES podle jednotné 

metodiky pro 20 CHKO. 

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě a její příloze č. 1 – 

podrobná specifikace díla. 

Termín pro odevzdání pracovního návrhu díla dle Smlouvy: [●] 

Datum skutečného odevzdání pracovního návrhu díla: [●] 

Termín pro odevzdání finální verze díla dle Smlouvy: [●] 

Pověřený zástupce objednatele konstatuje, že dílo1 

a)  bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo 

přejímá bez výhrad; 

b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž soupis 

a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. 

 
1 Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtne. 



Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro 

odstranění těchto vad a nedodělků: ……………………......; 

c)  bylo provedeno částečně. Objednatel přejímá částečné plnění díla, a to v následujícím 

rozsahu: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Od zbytku plnění objednatel tímto odstupuje. 

d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřejímá. 

Důvod nepřevzetí díla: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Seznam dokladů předaných objednateli: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Objednatel doporučuje uvolnit [●] ,- Kč bez DPH za zhotovení díla. 

Cena za předané dílo je vypočtena na základě soupisu prací, přiloženého k předávacímu protokolu, 

který je zpracovaný minimálně v rozsahu Tabulky č. 1 (náplň činnosti odpovídá předmětu plnění, 

popsaném v odstavci II smlouvy o dílo a v příloze č. 1 smlouvy – podrobná specifikace díla): 

Tabulka 1 

Činnost 
Počet 

jednotek 
Měrná 

jednotka 
Cena za jednotku 

(bez DPH) 
Náklady celkem 

(bez DPH)  

Plán ÚSES - analytická část  hektar     

Plán ÚSES - návrhová část  hektar     

Tabulková databáze  hektar    

Průvodní zpráva  
souhrnná 
zpráva   

 

Náklady na tisk      

CELKOVÁ CENA  
 

 

 

V ______________ dne ___________    V ______________ dne ___________ 

 

Zhotovitel   Objednatel 
   
   
 
 

  

[jméno]  [jméno] 
[funkce]  [funkce] 

 



Příloha č. 5 – Seznam hlavních řešitelů  

 

Jméno a příjmení Vztah ke zhotoviteli Řešené práce 

 poddodavatel 

Supervize dle metodiky VYMEZOVÁNÍ 

ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ 

STABILITY 

 

Zaměstnanec člena 

společnosti 
Biotopový přístup při vymezování ÚSES 

 

Zaměstnanec člena 

společnosti 

Práce na specifických požadavcích CHKO, 

zejména bezlesé lokality 

 


		2021-06-15T22:34:38+0200
	Ing. Jan Cihlář


		2021-06-16T12:18:17+0200
	Ing. Šárka Balšánková


		2021-06-28T12:55:59+0200
	RNDr. František Pelc




