
SMLOUVA O DÍLO

Č. OBJEDNATELE 74/2021

Smluvní strany

Město Čáslav
Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
Číslo účtu: 11117722/0800

 94-5014161/0710

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

RENO DESIGN, s.r.o.
se sídlem: U Lihovaru 582, 679 21 Černá Hora 

zastoupen: Stanislav Solár 

IČ: 25551728
DIČ: CZ25551728
Číslo účtu: 2555172825/5500 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32283

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:

s m l o u v u  o  d í l o  n a  r e p a s o v á n í  s e d a d e l  a  č a l o u n ě n ý c h  v ý r o b k ů  v  r á m c i
v e ř e j n é  z a k á z k y

„III. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 3 – komplexní repase divadelních křesel a
čalouněných prvků v hlavním sálu budovy divadla“

čl. I.
Předmět plnění

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečí  komplexní  repasování  stávajících  divadelních  křesel  včetně  demontáže  a
znovuosazení. Dále je předmětem přečalounění všech zábradlí a parapetů v divadelním sále,
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výměna závěsů v lóžích a repase schůdků na forbínu (dále jen„dílo“) a objednatel se zavazuje
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

a) touto smlouvou, 
b) zadávací dokumentací „III. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 3 – komplexní

repase divadelních křesel a čalouněných prvků v hlavním sálu budovy divadla“,
c) projektovou dokumentací v rozsahu pro provádění stavby „Stavební úpravy – rekonstrukce a

dostavby Dusíkova divadla v Čáslavi – III. Etpa,  v části ,,C 3. HLEDIŠTĚ sedadla a čalounické
prvky“,  zpracovanou Architektonická  kancelář  Burian – Křivinka s.r.o.  v říjnu  2016 včetně
všech jejích aktualizací

d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 1.4.2021 vč. oceněného soupisu  prací, dodávek a služeb,
e) pravomocným stavebním povolením,
f) obecně  závaznými  právními  předpisy,  ČSN,  ČSN  EN,  technologickými  předpisy  výrobců

materiálů,  pokud neodporují  právním předpisům a ČSN a ČSN EN a veškerými písemnými
pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli  podle této smlouvy a případnými
pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými
v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí
či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole
staveb  či  jinými  okolnostmi  smluvními  stranami  nepředvídanými,  rozhodnutími,  resp.
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím,
že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla, 

g) předmětem  díla  jsou  rovněž  činnosti,  práce  a  dodávky,  které  nejsou  v dokumentech
uvedených  v tomto článku  smlouvy obsaženy,  ale  o  kterých zhotovitel  věděl  nebo podle
svých odborných znalostí vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení
díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají
ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru, včetně dodržení všech požadavků
vymezených obecně závaznými předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

1.3. Dílo rovněž zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek,
nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

a) demontáž a zpětná montáž včetně zajištění  bezpečného převozu sedadel na pracoviště
zhotovitele a následně zpět,

b) repase  bude  prováděna  pouze  pracovníkem  s povolením  Ministerstva  kultury  ČR
k restaurování  kulturní  památky  v oboru  dle  třídníku  „Restaurování  ostatních
uměleckořemeslných děl – čalounění“ nebo dostatečně kvalifikovaným pracovníkem pod
dohledem restaurátora s povolením MK ČR k restaurování kulturní památky v oboru dle
třídníku „Restaurování ostatních uměleckořemeslných děl – čalounění“,

c) práce  budou  prováděny  se  zvýšenou  pozorností  a  po  konzultacích  s  objednatelem,
generálním projektantem a pracovníky památkové péče, což zahrnuje důsledné vzorkování
detailů výrobků, zpracování a schvalování výrobní dokumentace a předkládání barevných
vzorků k odsouhlasení.

d) během prováděných oprav (repasí) budou upřednostňovány tradiční materiály a řemeslné
postupy.

e) dílo bude realizováno v koordinaci s ostatními dodavateli, kteří se na rekonstrukci divadla
budou v daný čas podílet. Zhotovitel bude povinen spolupracovat při koordinaci prací na
jednotlivých částech rekonstrukce Dusíkova divadla.

f) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla,

g) likvidace  odpadu,  jeho  uložení  na  řízenou  skládku,  ekologická  likvidace  nebo jiná  jeho
likvidace v souladu se  zákonem č.  541/2020 Sb.,  o  odpadech,  doložení  dokladů o této
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likvidaci včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; původcem odpadu je
zhotovitel,

h) spolupráce  s technickým  dozorem  stavebníka-objednatele,  autorským  dozorem,
koordinátorem BOZP, příp. jinými objednatele pověřenými osobami (dále jen „pověřené
osoby“),  účast  na  kontrolních  dnech  a  jiných  konzultacích  vyžádaných  objednatelem
a/nebo kteroukoliv  z pověřených osob,  poskytování  potřebných informací  objednateli  a
pověřeným osobám a plnění závěrů vyplývajících z požadavků uváděných objednatelem
a/nebo pověřenými osobami v zápisech z kontrolních dnů a zápisech ve stavebním deníku

i) vypracování časového harmonogramu prací
j) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla
k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy.

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

Zhotovení díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“. 

Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a ČSN EN s použitím výrobků
nejvyšší  kvalitativní  třídy  jakosti.  Změny díla,  včetně  ceny a  doby plnění,  budou-li  změnou
ovlivněny, musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se
stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.

1.4. Podpisem smlouvy o dílo  zhotovitel  potvrzuje,  že  k provedení  díla  má potřebné oprávnění
k podnikání a disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné
ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo.

čl. II.
Doba plnění

2.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

Předpokládané zahájení prací: 15.06.2021

Předpokládané dokončení prací: do 01.12.2021

Zhotovitel  je  povinen realizovat  práce dle  časového harmonogramu realizace díla,  který  je
přílohou  č.  2  této  smlouvy.  Ke  dni  zahájení  prací  je  zhotovitel  povinen  aktualizovat
harmonogram realizace díla v přímé spolupráci s technickým dozorem stavebníka-objednatele.

Zhotovitel  provede  práce  na  díle,  demontáž,  odvoz  zpětnou  montáž  divadelních  křesel  v
koordinaci s ostatními dodavateli, kteří se na rekonstrukci divadla budou v daný čas podílet.

2.2. Termín  dokončení  prací  může  být  změněn  z důvodu  zásahu  vyšší  moci  nebo  jiných
neočekávaných okolností, které buď nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, nebo
výlučně  z důvodu  na  straně  objednatele.  Lhůta  pro  dokončení  plnění  veřejné  zakázky  se
v těchto případech prodlouží  o  takový počet  dní,  v jejichž průběhu prokazatelně existovaly
důvodu, které znemožňovaly nebo komplikovaly průběh plnění veřejné zakázky.

2.3. Objednatel je oprávněn kdykoliv, aniž by musel uvádět důvod či splnit jakékoliv předpoklady,
nařídit  zhotoviteli  přerušení  provádění  díla.  V případě,  že  provádění  díla  bude  takto
pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro
dokončení a předání díla, a to o dobu (počet dní) pozastavení provádění díla. Zhotovitel není
v souvislosti  s výkonem  práva  objednatele  dle  předchozí  věty  oprávněn  domáhat  se  po
objednateli žádných náhrad, kompenzací či jiných věcných či finančních plnění, což podpisem
této smlouvy bere na vědomí s tím, že riziko zohlednil v ceně díla dle článku IV. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen obnovit provádění díla bezodkladně poté, co přerušení provádění díla
objednatelem bude odvoláno či změněno.
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2.4. Dokončením prací se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla objednateli bez vad a
nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání nerušenému užívání díla funkčně
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují  a podepsání Protokolu o
předání a převzetí díla, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách,
revizích a o shodě, předání dokumentace.

2.5. V  případě,  že  koordinátor  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  místě  plnění,  osoba
vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě , objednatel nebo jiná
k tomu oprávněná osoba (např.  oblastní  inspektorát  práce) přeruší  práce v místě plnění  z
důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít
vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst. 2.1 tohoto článku této smlouvy.

čl. III.
Místo plnění

3.1. Místem plnění je Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o., Masarykova 194, 286 01 Čáslav. Objekt leží na
pozemku p. č. 466, 208/9, 208/15, 1959/1, 1986/2 k. ú. Čáslav.

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací
stavu místa provádění díla a místa plnění, a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných
odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy
a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

čl. IV.
Cena díla

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Cena bez DPH 2 180 328,00 Kč

DPH 457 868,88 Kč

Cena celkem včetně DPH 2 638 196,88 Kč

 (dále jen "Cena za provedení díla")

4.2. V Ceně za provedení díla  jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele,  které při plnění  svého
závazku  dle  této  smlouvy  vynaloží  (např.  náklady  na  materiál,  energie  a  média  potřebná
k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a
vyklizení místa plnění, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize). Cena za
provedení díla  nebude po dobu do ukončení díla  předmětem zvýšení,  pokud tato smlouva
výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní
podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. 

4.3. Pokud  po  uzavření  této  smlouvy  zhotovitel  zjistí  jakékoliv  nesrovnalosti z hlediska  druhu,
jakosti  a  množství  požadovaných  prací,  dodávek  a  služeb  potřebných  ke  zhotovení  díla  a
dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty ve specifikaci díla dle čl. I. této
smlouvy,  upozorní  zhotovitel  na  tuto  skutečnosti objednatele  a  uvede ji  do samostatného
zápisu,  popř.  zápisu  z kontrolního  dne.  Pouze  takový  postup  zhotovitelem  může  být  po
vyhodnocení  objednatelem  zjištěných  skutečností  podkladem  pro  změnu  či  doplnění  této
smlouvy, jednalo-li by se zároveň o přípustné změny závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

4.4. Cena za  provedení  díla  v sobě nezahrnuje  dodatečné  práce,  které  nemohla  v dostatečném
rozsahu  a  při  náležité  péči  postihnout  projektová  dokumentace  z důvodu  jejich  objektivní
nepředvídatelnosti, a které jsou pro provedení díla nezbytné. V případě změn u prací, které
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jsou obsaženy v položkovém rozpočtu,  bude změna ceny stanovena na základě jednotkové
ceny  dané  práce  v položkovém  rozpočtu.  V případě  dodatečných  prací,  které  nejsou
v položkovém  rozpočtu  uvedeny,  bude  cena  stanovena  na  základě  nabídky  zhotovitele,
maximálně však do výše ceny dle obecně dostupné cenové soustavy. Jestliže se při zpracování
ocenění  vyskytnou  dodatečné  práce,  které  není  možno  ocenit  výše  uvedeným  způsobem,
budou tyto dodatečné práce oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé.
Pokud se  v průběhu realizace díla  vyskytne  potřeba dodatečných  prací,  bude  jejich  zadání
provedeno  v souladu  se  zněním  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  v
platném znění.

4.5. Nebude-li  některá  část  díla  v důsledku  sjednaných  méněprací  provedena,  bude  Cena  za
provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v  
rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je
součástí nabídky zhotovitele  podané na předmět plnění  v rámci  zadávacího řízení  příslušné
zakázky.  Nedojde-li  mezi  oběma stranami k dohodě při  odsouhlasení  množství  nebo druhu
provedených  prací  a  dodávek,  je  zhotovitel  oprávněn  fakturovat  pouze  práce,  u  kterých
nedošlo k rozporu.

4.6. Rozsah  případných  méněprací  nebo  dodatečných  prací  a  cena  za  jejich  realizaci,  změny,
doplňky  nebo  rozšíření,  které  nejsou  součástí  díla  dle  této  smlouvy  a  součástí  Ceny  za
provedení  díla,  musí  být  vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.  Veškeré  změny
budou  navrženy  písemně  zhotovitelem  objednateli  formou  změnových  listů  číslovaných
souvislou  řadou.  Nutnost  realizace  dodatečných  prací,  dodávek  a  služeb  musí  být  řádně
odůvodněna.  Pokud zhotovitel  provede některé z těchto prací  bez potvrzeného písemného
dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je
součástí Ceny za provedení díla.

4.7. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné
vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci obou stran rozhodnuty a potvrzeny zápisem
z kontrolního dne.

čl. V.
Platební podmínky

5.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

5.2. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktury. ( Faktura (daňový doklad)
bude  vystaven   na  základě  soupisu  skutečně  a řádně  provedených  prací  potvrzených
objednatelem.  Faktura  bude  odsouhlasena  technickým  dozorem  investora  v souladu
s položkovým rozpočtem.

5.3. Zhotovitel  s fakturou  (daňovým  dokladem)  včetně  soupisu  prací  předloží  i elektronickou
podobu soupisu prací. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu .xls(x) programu
MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu). Členění soupisu prací přiloženého k  faktuře
musí  odpovídat  soupisu  prací  z nabídky  uchazeče,  pokud  se  smluvní  strany  v konkrétním
případě nedohodnou jinak.

5.4. Splatnost faktury (daňového dokladu) činí 30 dní od doručení faktury objednateli.

5.5. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě o dílo.

5.6. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní
doklady  nebudou  obsahovat  požadované  náležitosti,  je  zadavatel  oprávněn  je  vrátit  zpět
k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

stránka 5 z 13



5.7. Objednatel  upozorňuje zhotovitele,  že je plátcem DPH. Na předmětné práce se nevztahuje
režim přenesené daňové povinnosti, dle ustanovení § 92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty. Daňový doklad bude vystaven včetně DPH v platné sazbě.

čl. VI.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele
za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele nebo na
majetku třetích osob s pojistným krytím nejméně ve výši smluvní ceny díla pro jednu pojistnou
událost, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace
díla.

Doklady  o  tomto  pojištění  se  zhotovitel  zavazuje  objednateli  předložit  v rámci  součinnosti
k uzavření smlouvy a následně kdykoliv po dobu trvání této smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů
od písemné žádosti objednatele doručené zhotoviteli.

Nepředložení  dokladů  prokazujících  platné  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  dle  podmínek
vyplývajících  ze  smlouvy  o  dílo  je  porušením  povinností  zhotovitele,  které  opravňuje
objednatele k neuzavření smlouvy nebo k odstoupení od uzavřené smlouvy.

6.2. Zhotovitel  při  předání  místa  plnění  zapíše  do Zápisu o  předání  místa  plnění  seznam svých
poddodavatelů v souladu s přílohou této smlouvy. Pokud zhotovitel bude chtít provádět dílo
pomocí  poddodavatelů,  které  neuvedl  v seznamu  poddodavatelů  k  podpisu  smlouvy,  musí
požádat zadavatele o schválení těchto poddodavatelů. Změna poddodavatele, pomocí kterého
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná jen ve výjimečných případech se
souhlasem objednatele.  Nový  poddodavatel  musí  splňovat  kvalifikaci  minimálně  v rozsahu,
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.  Předložený seznam poddodavatelů je konečný a
poddodavatel  nesmí  bez  souhlasu  objednatele  část  zakázky  provádět  pomocí  dalšího
poddodavatele.

6.3. Zhotovitel  prohlašuje,  že  před  podpisem  této  smlouvy  řádně  překontroloval  předané
materiální podklady a projektovou dokumentaci a řádně prověřil  místní podmínky na místě
plnění a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s  objednatelem
a/nebo místním šetřením.

6.4. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci možností zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí místa plnění či jiných okolních dotčených pozemků či
staveb,

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům,

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních
vlivů na okolí místa plnění,

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 

6.5. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, ať již z hlediska
důsledků  na  jakost  a  provedení  díla  či  rozporu s podklady  pro  uzavření  této  smlouvy,
ustanoveními  nebo  rozhodnutími  orgánů  veřejné  správy  či  obecně  závaznými  právními
předpisy,  ČSN,  ČSN  EN   či  jinými  normami  platnými  v době  provádění  díla.  V případě,  že
objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a
věcí,  které  byly  zhotoviteli  předány objednatelem, je  zhotovitel  oprávněn odmítnout  jejich
plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 
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6.6. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele.
Současně  smluvní  strany  dohodly,  že  každá  osoba  zaměstnaná  nebo  jinak  využívaná
zhotovitelem při provádění díla (např. poddodavatel) bude považována pro účely této smlouvy
za zaměstnance zhotovitele.

6.7. Zhotovitel  je  povinen  na  základě  skutečností  zjištěných  v průběhu  plnění  této  smlouvy
navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími
přílohami,  pro  naplňování  předmětu  této  smlouvy  a  k ochraně  objednatele  před  škodami,
ztrátami  a  zbytečnými  výdaji,  a  poskytovat  objednateli,  jeho  technickému  dozoru  a
autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady,
konzultace,  pomoc  a  jinou  součinnosti.  Ujednání  tohoto  článku  smlouvy  nejsou  dotčeny
povinnosti zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 občanského zákoníku.

6.8. Tvoří-li  dílo  sjednané  ve  smlouvě  součást  plnění  objednatel  vůči  třetí osobě,  je  zhotovitel
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat
celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu
jinak smlouva nezavazuje. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě,
potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání. 

6.9. Zhotovitel  je  povinen  organizovat  a  řídit  časový  postup  svých  prací,  dodávek  a  služeb,
koordinovat  činnosti  jednotlivých  zhotovitelů  (poddodavatelů)  při  přípravě,  realizaci  a
dokončování díla v souladu s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu
časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb

6.10. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  průběh  provádění  plnění  bude  pravidelně  kontrolován  a
vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které
bude objednatel organizovat v týdenním intervalu, pokud se smluvní strany nedomluví jinak.
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby.

6.11. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.12. Zhotovitel  je  povinen  uchovávat  veškerou  dokumentaci  související  s  realizací  akce  včetně
účetních  dokladů  minimálně  po  dobu  10  let.  Pokud  je  v  českých  právních  předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

čl. VII.
Součinnost objednatele a zhotovitele

7.1. Oprávněné osoby za objednatele:
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Oprávněné osoby za zhotovitele:

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny
týkající  se  oprávněných  osob  jsou  účinné  ode  dne,  kdy  budou  písemně  oznámeny  druhé
smluvní straně.

čl. VIII.
Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl.
II. odst. 2.1. této smlouvy. 

8.2. Nejpozději na poslední den provedení díla svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení
přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli
alespoň 5 pracovních dnů předem. 

8.3. K předání  díla  zhotovitelem  objednateli  dojde  na  základě  předávacího  řízení,  a  to  formou
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními
stranami. Vypracování protokolu zajistí zhotovitel.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. jeho
části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních,
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle charakteru díla,
požadavků  objednatele  a  dle  požadavků  orgánů  státního  stavebního  dohledu,  příp.  jiných
orgánů příslušných ke kontrole. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou, a
b) podmínkami stanovenými ČSN a ČSN EN, a
c) technologickými  předpisy  výrobců  materiálů  a  doporučeními  výrobců  komponentů  a

technologií použitých při díle, neodporují-li platným ČSN a ČSN EN.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části,
místo  provedení  díla,  soupis  zjištěných  vad  a  nedodělků  díla  stanovených  zhotovitelem  či
objednatelem,  vyjádření  zhotovitele  k vadám  díla  vytčeným  objednatelem,  lhůty  pro
odstranění  vad  díla,  zhodnocení  jakosti  díla  a  jeho  částí,  dohodu  o  lhůtách  a  opatřeních
k odstranění  vad  a  nedodělků  díla,  resp.  jeho  části,  záznam  o  nutných  dodatečně
požadovaných  pracích,  případnou  dohodu  o  slevě  z ceny  za  provedení  díla,  stanovisko
objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve
třech  stejnopisech,  z nichž  jeden  obdrží  zhotovitel  a  dva  objednatel.  Každý  stejnopis  bude
podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

8.4. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co
do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel
a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.
Zhotovitel  doloží  objednateli  před  zahájením  přejímacího  řízení  úplný  seznam  všech
předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, veškerá osvědčení o zkouškách a
certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla,
potvrzené  záruční  listy,  doklady o  ověření  funkčnosti dodaných zařízení  k provedení  díla  a
dodávek  podle  projektové  dokumentace  a  platných  právních  předpisů,  dále  doklad  o
zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady je
povinen  zhotovitel  předat  v českém  jazyce,  popřípadě  opatřené  úředním  překladem  do
českého jazyka  v tištěné  podobě (dokumentace  skutečného provedení  bude  předána  ve  3
vyhotoveních). 
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V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději
při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

8.5. Objednatel  je oprávněn, nikoliv však povinen dílo převzít,  bude-li  vykazovatpouze ojedinělé
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému
a neomezenému užívání  funkčně nebo esteticky. V tomto případě však nebezpečí škody na
díle nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad a nedodělků. V případě, že objednatel,
ač k tomu není povinen, dílo převezme, sepíší smluvní strany Protokol o předán a převzetí díla
Seznam těchto drobných vad a nedodělků bude uveden v Protokolu o předání a převzetí díla,
včetně  data,  do  kterého  budou  tyto  vady  a  nedodělky  odstraněny.  Po  odstranění  vad  a
nedodělků díla bude k protokolu o předání a převzetí díla sepsán dodatek, ve kterém bude
uvedeno odstranění těchto vad a/nebo nedodělků.

8.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo,
které nese vady a nedodělky, v důsledku kterých není dílo způsobilé sloužit svému účelu, není
objednatel povinen předávané dílo převzít. V takovém případě nebude Protokol o předání a
převzetí díla sepsán. Závažné vady a nedodělky budou zaznamenány v písemném záznamu. Po
odstranění vad a nedodělků díla, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, bude
zahájeno přejímací řízení.

8.7. Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o
parametrech  a  s vlastnostmi  stanovenými  touto  smlouvou,  tj.  dílo  kompletní  a  funkční  a
splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli. 

8.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami nebo jinou
dokumentací vztahující  se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo
určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce a
dodávky  oproti  rozsahu  definovaného  předmětu  plnění,  stanoveného  projektovou
dokumentací  a  touto  smlouvou o  dílo;  zpravidla  takové,  které  nebrání  řádnému užívání  a
provozu.

8.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků
nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní
moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li  zhotovitel
k odstraňování  vad a nedodělků díla  nejpozději  do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o
předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku IX. této
smlouvy.

čl. IX.
Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného
stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v  normové jakosti
kvality  dle  platných  norem  s použitím  výrobků  nejvyšší  kvalitativní  třídy  jakosti  a  bude
provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

9.2. Zhotovitel  poskytuje  objednateli  záruku  na  jakost  díla  ode  dne  řádného  protokolárního
převzetí celého a bezvadného předmětu díla, resp. ode dne odstranění vad a nedodělků dle
Protokolu o předání a převzetí díla, pokud objednatel převzal dílo s vadami a nedodělky, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání nerušenému a neomezenému užívání díla funkčně
nebo esteticky, a to v této lhůtě: 

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 60 měsíců. 

stránka 9 z 13



9.3. Objednatelem reklamované vady budou zhotovitelem odstraňovány po celou záruční dobu dle
této smlouvy. 

9.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a
to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady
díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla
zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

9.5. Zhotovitel  se  zavazuje  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  však  do  3  pracovních  dní  od
okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit
odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či
příčiny, které ji  vyvolaly,  a vady odstranit v technicky co nejkratší  lhůtě, a současně zahájit
reklamační řízení v místě provádění díla. 

V případě, že se jedná o vady díla bránící  provozu díla nebo havárii,  zavazuje se zhotovitel
nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení
vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Vady, na které se
vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně.

9.6. V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za
jakost díla poskytnutá dle odst. 9.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla
objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem
s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý
započatý  kalendářní  den.  V případě odstranění vady díla  či  jeho části dodáním náhradního
plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční
lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je
shodná jako v odst. 9.2. tohoto článku této smlouvy. 

9.7. Neodstraní-li  zhotovitel  reklamované  vady  nebo  nedodělky  díla  či  jeho  části  ve  lhůtě  dle
odst. 9.4.  tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li  zhotovitel  odstraňování  vad nebo
nedodělků  díla  v termínech  dle  odst.  9.5.  tohoto  článku  této  smlouvy  a/nebo  oznámí-li
zhotovitel  objednateli  před uplynutím doby k odstranění  vad či  nedodělků díla,  že  vadu či
nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla
či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla
neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav
jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo
požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému
zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14 dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku
připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

9.8. Práva a  povinnosti ze  zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají  na  předané části díla  ani
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

9.9. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení,
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

9.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla,
nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby.  Rovněž neodpovídá za
vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

9.11. V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel oprávněn
zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě následných zjištění (např.
odborným posudkem soudního znalce) či rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se
jedná  o  oprávněně  reklamovanou vadu,  je  zhotovitel  povinen  objednateli  uhradit  veškeré
výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady. 
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čl. X.
Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

10.1. Zhotovitel nese od doby převzetí místa plnění do řádného předání díla bez vad a nedodělků a
řádného odevzdání místa plnění objednateli  odpovědnost za nebezpečí vzniku škody a jiné
nebezpečí na:
a)  díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech a
b) plochách, případně objektech umístěných v místě plnění a na okolních pozemcích, či pod

místem plnění  nebo těmito  pozemky,  a  to  od  doby  převzetí  místa  plnění  do  řádného
předání  díla  jako  celku  a  řádného  odevzdání  místa  plnění  objednateli,  pokud  nebude
v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

10.2. Zhotovitel  nese  do  doby  řádného protokolárního  předání  díla  objednateli  odpovědnost  za
nebezpečí  vzniku  škody  vyvolané  použitím  věcí,  přístrojů,  strojů  a  zařízení  jím  opatřenými
k provedení  díla  či  jeho  části,  které  se  z důvodu  své  povahy  nemohou  stát  součástí  či
příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení místa plnění provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

10.3. Zhotovitel  nese odpovědnost za nebezpečí  vzniku škody a jiná nebezpečí  na všech věcech,
které  zhotovitel  sám či  objednatel  opatřil  za  účelem provedení  díla  či  jeho  části,  a  to  od
okamžiku  jejich  převzetí (opatření)  do  doby  předání  díla,  popř.  u  věcí,  které  je  zhotovitel
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

10.4. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly
se  součástí  díla,  zůstávají  ve  vlastnictví  objednatele,  resp.  objednatel  zůstává  osobou
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či
ostatní  doklady  vrátit  na  výzvu  objednatele,  a  to  nejpozději  ke  dni  řádného  předání  díla,
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této
smlouvy.

10.5. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem. 

čl. XI.
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

11.1. Smluvní  vztah  podle  této  smlouvy  je  možno  ukončit  oboustrannou  dohodou  nebo
jednostranným  odstoupením  od  smlouvy.  Odstoupení  od  smlouvy  je  možné  z důvodů
zákonných nebo z důvodů smluvních

11.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

a) nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě,
b) prodlení s plněním díla déle než 15 kalendářních dní, 
c) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
e) nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a ČSN EN při provádění díla,
f) neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad 
g) nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu dle bodu

6.1 této smlouvy.
11.3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:

a) zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr
nejvhodnější nabídky,
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b) zhotovitel  pozbyde  základních,  profesních  a  technických  kvalifikačních  předpokladů
pro plnění veřejné zakázky.

c)
d) pro  případ  odstoupení  od  smlouvy  dohodly  smluvní  strany  následující  způsob

vypořádání,
a) zhotovitel  vyhotoví  soupis  všech  provedených  prací  v  ocenění  dle  položkového

rozpočtu, rozhodného pro sjednání ceny díla,
b) zhotovitel vyklidí místo plnění, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud

nebude dohodnuto jinak,
c) zhotovitel  vyzve  objednatele  k  předání  a  převzetí  nedokončeného  díla,  přičemž  je

objednatel povinen zahájit přejímací řízení do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy,
d) zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na

cenu díla,
e) objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového

dokladu.
11.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že dílo specifikované v čl. I.  bude financováno z

prostředků  města Čáslav. 

11.5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

a) při prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení
ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

b) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel
oprávněn  vyúčtovat  zhotoviteli  jednorázovou  smluvní  pokutu  ve  výši  0,2  %  z ceny  za
provedení díla, za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí, pokud zhotovitel
neprokáže skutečnosti dle odst. 2.2.

c) při  prodlení  zhotovitele  s odstraňováním  vad  a  nedodělků  je  objednatel  oprávněn
vyúčtovat  zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši  1  000,-  Kč  za  každou  vadu  a  za  každý  i
započatý den prodlení;

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy je
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i
započatý den prodlení;

e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavebního zákona č. 183/2006
Sb., nařízení  vlády č.  591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů)  za  kteroukoliv  z osob vyskytujících se  v  místě  plněníi  je  zhotovitel
povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  1.000,-  Kč  za  každý  prokazatelně
zjištěný případ;

f) V případě, že změna poddodavatele dle čl. 6.2 nebude předem odsouhlasena zadavatelem
a  zhotovitel  bude  provádět  dílo  pomocí  poddodavatelů,  které  neuvedl  v  seznamu
poddodavatelů, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 100.000,- Kč.

11.6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně,
případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

11.7. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu
škody.

čl. XII. 
Závěrečná ustanovení

12.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

12.2 Smluvní  strany  souhlasí  se  zveřejněním  smlouvy  v  registru  smluv  na  webových  stránkách
Portálu  veřejné  správy  v  souladu  se  zákonem  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách
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účinnosti některých smluv,  uveřejňování  těchto smluv a o registru  smluv (zákon o registru
smluv),  zveřejnění  zajistí  objednatel.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  skutečnosti  uvedené  v  této
smlouvě  nepovažuje  za  obchodní  tajemství  ve  smyslu  ust.  §  504  zákona  č.  89/2012  Sb.,
občanského zákoníku.

12.3 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu k zákonu
č. 106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a
uchováním  osobních  dat,  které  budou  použity  v  souladu  se  zákonem  č.  110/2019  Sb.,  o
zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

12.5 Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 

12.6 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena
ostatní ustanovení této smlouvy.

12.7 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně
příslušnými orgány České republiky.

12.8 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou
řídit právním řádem České republiky.

12.9 Tuto  smlouvu  lze  měnit,  doplňovat  a  upřesňovat  pouze  oboustranně  odsouhlasenými,
písemnými  a  průběžně  číslovanými  dodatky,  podepsanými  oprávněnými  zástupci  obou
smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

12.10 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2: Harmonogram prací

12.11 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé
a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek,
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

12.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Čáslavi č.  RM/231/2021 ze dne
5.5.2021.

V Čáslavi V Černé Hoře

…………………………………………… ………………………………………………
JUDr. Vlastislav Málek Stanislav Solár
starosta Jednatel
za objednatele   za zhotovitele
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