
Smlouva o dílo 
k zajištění veřejné zakázky s názvem  

 

„ÚP ČR – Tábor – rekonstrukce výtahů, Husovo nám. 2938“ registrované MPSV pod i. č. 013V03200 

5602, která je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Česká republika - Úřad práce České republiky 

Sídlo:   Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 

Zastoupena:   Ing. Ivanem Loukotou, ředitelem sekce Krajská pobočka v Českých 

Budějovicích 

IČ:   724 96 991 

Kontaktní a fakturační adresa: Česká republika - Úřad práce České republiky 

                 Krajská pobočka v Českých Budějovicích 

                 Klavíkova 1570/7 

                 370 04 České Budějovice 

Bankovní spojení:  ČNB pobočka České Budějovice 

Číslo účtu:   37828231/0710 

DIČ:   není plátce DPH 

ID datové schránky:      5d5zprk 

Telefon:   950 165 314 

E-mail:   blanka.santorova@ta.mpsv.cz 

 

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech: 

- smluvních:  Ing. Ivan Loukota, ředitel sekce Krajská pobočka v Českých Budějovicích  
- technických: Ing. Pavel Kaczor, Ph.D., ředitel Odboru Kontaktní pracoviště Tábor  

Blanka Šantorová, vedoucí oddělení vnitřní správy, sekretariátu na 
Kontaktním pracovišti Tábor 

 
 (dále také „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   Výtahy Line s.r.o. 
Sídlo:    Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice 
Zastoupena:   Ing. Petr Kroll – Jednatel (602 111 690) 
IČ:    251 74 762 
Kontaktní a fakturační adresa: Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice 
Bankovní spojení:   ČSOB České Budějovice 
Číslo účtu:   912154483/0300   
DIČ:    CZ25174762 
ID datové schránky:        mcebjba 
Telefon:   387 315 322 
E-mail:    vytahy.line@volny.cz 
 
  



Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech: 
- smluvních:  Ing. Petr Kroll  
- technických:   Ing. Petr Kroll  
 
(dále také „zhotovitel“) 
 
uzavírají na základě vzájemné shody tuto smlouvu o dílo (dále také „SoD“), kterou se zhotovitel 
zavazuje provést bezvadně a řádně dílo specifikované v čl. II této smlouvy a objednatel za bezvadné a 
řádně provedené dílo zaplatit cenu podle čl. III. této smlouvy, a to vše za podmínek dále v této 
smlouvě uvedených. 
 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

1.1. Objednatel je organizační složkou České republiky. 

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem oprávnění k „Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích 
zařízení“. 

1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20. 1. 2017 (dále také 
„nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „ÚP ČR – Tábor – rekonstrukce výtahů, 
Husovo nám. 2938“ a registrované MPSV pod i. č. 013V03200 5602 (dále také „Veřejná 
zakázka“) a dále také zadávací dokumentace k této Veřejné zakázce. Tyto dokumenty jsou pro 
plnění díla ze strany zhotovitele rovněž závazné.  

 

 

Čl. II 

Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem smlouvy je kompletní realizace rekonstrukce dvou výtahů v budově Úřadu práce 
České republiky (dále také „Úřad práce ČR“), Kontaktního pracoviště (dále také „KoP“) Tábor, na 
adrese Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor, v rámci akce s názvem „ÚP ČR – Tábor – 
rekonstrukce výtahů, Husovo nám. 2938“ registrované MPSV pod i. č. 013V03200 5602 (dále také 
„dílo“), a to v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi 
obsaženými nebo zmíněnými ve zhotovitelem vypracovaném časovém harmonogramu postupu 
prací k Veřejné zakázce a ve zhotovitelem vyplněném a naceněném položkovém rozpočtu, který 
se vztahuje k dílu (dále také „Položkový rozpočet“) - Příloha č. 1 této smlouvy. 
 

2.2.  Provedení díla (řádné, úplné a bezvadné) zahrnuje kompletní realizaci rekonstrukce dvou výtahů 
v budově Úřadu práce České republiky, Kontaktního pracoviště Tábor, na adrese Husovo náměstí 
2938, 390 02 Tábor. Po provedení v předchozí větě uvedeného je zhotovitel povinen objednateli 
doložit a předat k odsouhlasení předávací protokol o řádném, bezvadném a kompletním 
provedení díla. Vymezení díla je podrobně specifikováno v zadávací dokumentaci pro výběr 
zhotovitele díla, v této smlouvě a v Položkovém rozpočtu. Zhotovitel prohlašuje, že se před 
podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady, které tvoří přílohu této smlouvy. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil též se všemi 
objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se díla, a to také s předmětnou 
zadávací dokumentací a staveništěm (především s budovou Úřadu práce ČR - KoP Tábor, na 
adrese Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor, a jejím okolím). Zhotovitel prohlašuje, že dílo podle 



této smlouvy provede řádně, úplně a bezvadně, a to za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, 
dle cenové nabídky zpracované oceněním položkového rozpočtu na předmět díla ze strany 
zhotovitele. 
 

2. 3. Smluvní strany berou na vědomí, že v době podpisu této smlouvy o dílo je rozsah provedení díla 

specifikován i následujícími podklady: 

- Touto smlouvou 

- Zadávací dokumentací k dílu 

- Položkovým rozpočtem 

- Jednotlivými technologickými postupy provedení díla zahrnujícími specifikaci 
zhotovitelem nabízené technologie, která musí splňovat podmínky příslušných 
technických norem  

- Časový harmonogram postupu prací 

 

2. 4. Bezvadné provedení díla dále zahrnuje zejména: 

 Servis výtahů během 5ti leté záruky (Objednatel bude hradit pouze částku za 

nově dodané komponenty výtahů týkající se servisních zásahů. 

 Splnění veškerých parametrů dle ČSN EN 81 -20 a ČSN EN 81 – 50 

 Vybourání betonu ve výtahových prohlubních pro možnost zvětšení kabin, 

 Sanace prohlubní dvou šachet z důvodu pronikání spodní vody (montáž ocelové 

vany), 

 Kompletní výměna dvou výtahů za nové o maximálním rozměru kabiny 

vestavitelné do původních výtahových šachet o vnitřních rozměrech 1650 x 2500 

mm (nosnost min 800 – 1000 kg.), 

 Kompletní výměna hydraulického pohonného mechanizmu za trakční, 

 Demontáž dvou výtahů společně s odvozem a likvidací veškerého odpadu, 

 Vybílení šachet, 

 Vyčištění šachet/prohlubní, 

 Případné stavební úpravy strojovny, 

 Vyrovnání podlahy a protiskluzový nátěr prohlubní, 

 Zhotovení dostatečného osvětlení šachet, 

 Úpravy dveřních otvorů, 

 Začištění nových šachetních dveří/malování, 

 Oprava dlažby u dveří, 

 Zalícování čelní stěny šachet, 

 Doprava materiálu a odvoz suti, 

 Úklid budovy po stavebních pracích, 

 Případné stavební úpravy výtahových šachet dle zvolené technologie, 

 Zřízení nového odvětrání strojovny (pokud bude nutné), 

 Přívod el. energie ke každému výtahu posílit dle potřeby, 

 Nutnost splnění parametrů pro přepravu vozíčkářů, a to u každého z výtahů 

(vstupní dveře o šířce min. 900 mm), 



 Nutnost provádět rekonstrukci výtahů postupně tak, aby byl vždy jeden z výtahů 

v provozu pro klienty Úřadu práce ČR, Kontaktního pracoviště Tábor na adrese 

Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor. 

 Provedení díla dle zhotovitelem nabízené technologie, která musí splňovat ČSN 

EN 1991 (ČSN 730035). Technologie musí splňovat statické podmínky dané ČSN 

EN 1991 (ČSN 730035), 

 Vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také „BOZP“) a 

požadavek dbát maximální měrou o zajištění BOZP především dle zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 

309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů, a to především při práci ve výškách. Za 

porušení zde uvedeného nese plnou odpovědnost zhotovitel,  

 Vypracování technologického postupu prací na svařování a odborný dohled po 

nezbytně dlouhou dobu, dle ČSN EN (pokud ke svařování dojde), 

 Provedení díla, a to řádně, bezvadně, kompletně a plně v souladu s platnými 

právními předpisy, stanovisky, normami, závaznými a platnými technickými 

normami, zadávací dokumentací k Veřejné zakázce a zhotovitelem předloženým 

Položkovým rozpočtem, 

 Možnost provádět dílo i v době úředních hodin Úřadu práce ČR (nenaruší-li to 

řádný chod a provoz Úřadu práce ČR, KoP Tábor, na adrese Husovo náměstí 

2938, 390 02 Tábor) – objednatel si vyhrazuje právo zhotoviteli oznámit, že 

určité práce, činnosti a úkony při realizaci díla musí tento provádět mimo úřední 

hodiny Úřadu práce ČR či o víkendu, což je zhotovitel povinen plně respektovat. 

Zhotovitel tak musí počítat i s tím, že určité práce, činnosti a úkony při realizaci 

díla bude provádět mimo úřední hodiny Úřadu práce ČR i o víkendu, 

 Vypracování časového harmonogramu postupu prací, ve kterém bude brán 

zřetel na úřední hodiny Úřadu práce ČR a na provoz předmětné budovy Úřadu 

práce ČR - KoP Tábor, na adrese Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor (realizace 

díla jen bez omezení, resp. s minimálním omezením činnosti Úřadu práce ČR - 

Kontaktního pracoviště Tábor, na adrese Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor),  

 Požadavek zajistit pro všechny osoby (i zaměstnance zhotovitele) ze strany 

zhotovitele řádné zabezpečení staveniště, prostor zhotovitelovou prací 

dotčených a též jejich okolí tak, aby nedošlo např. k úrazu osob či pádu 

materiálu. Za toto zabezpečení nese zhotovitel plnou odpovědnost, 

 Zajištění všech revizí, atestů a zkoušek, které se vztahují k dílu nebo jeho 

součástem, 

 Předání 2 originálních vyhotovení zpráv o provedených revizích, atestech a 

zkouškách neprodleně po jejich obdržení k rukám objednatele, 

 Předání 2 vyhotovení dokumentace o skutečném provedení díla k rukám 

objednatele, 

 Požadavek průběžného odvozu a likvidace veškerého vzniklého odpadu a úklid 

prací dotčených prostor ihned po skončení každé směny, 

 Bezodkladné odstranění všech vad a nedodělků, které brání řádnému užívání 

díla (na vlastní náklady zhotovitele), 

 Zednické začištění a vymalování všech prostor dotčených prací zhotovitele, 



 Bezodkladné odstranění případných škod (na vlastní náklady zhotovitele) 

vzniklých v důsledku realizace díla na majetku Úřadu práce České republiky (či 

třetích osob) a na majetku užívaném Úřadem práce České republiky (či třetími 

osobami), 

 V případě potřeby zabezpečení souhlasu (případně povolení, kladného vyjádření, 

kladného prohlášení atd.) vlastníka předmětné nemovitosti či stavby k jejímu 

užívání, případně i souhlasu (případně povolení, kladného vyjádření, kladného 

prohlášení atd.) příslušných institucí, státních orgánů či orgánů samosprávy, je-li 

souhlas (případně povolení, kladné vyjádření, kladné prohlášení atd.) nutný, a to 

z důvodu např. vjezdu do pěší zóny, parkování nebo umístění strojů, zařízení, 

věcí či kontejneru pro odvoz a likvidaci veškerého vzniklého odpadu (vše si 

zabezpečí na vlastní náklady zhotovitel). Zhotovitel je v této souvislosti povinen 

dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy, v platném znění, závazná 

stanoviska a normy závazné a platné v ČR. V případě jakéhokoliv porušení zde 

citovaného nese zhotovitel plnou odpovědnost, 

 Řádné vedení stavebního deníku zhotovitelem a jeho předložení a předání k 

nahlédnutí objednateli, a to na každém Kontrolním dnu,  

 Povinnost předat objednateli originál stavebního deníku, a to bezodkladně po 

řádném, bezvadném a úplném předání a převzetí díla objednatelem, 

 Provedení každé výtahové kabiny takto: 

- podhled: nerez 

- osvětlení: LED osvětlení 

- podlaha: odolná, protiskluzová 

- zábradlí na kabině: na boční straně 

- zrcadlo: Na zadní stěně (min horní polovina) 

- madlo: Na zadní stěně 

- dveře: automatické 

- ovládací panel: provedení ANTIVANDAL 

- mechanická tlačítka s potvrzením volby 

- ukazatel polohy a směrové šipky 

- tlačítko otevírání a zavírání dveří 

- integrované nouzové osvětlení kabiny 

- indikátor přetížení klece 

- tlačítko ALARM se spojením na vyprošťovací službu 

- signalizace: signalizace polohy kabiny ve všech nástupištích 

 

Zhotovitel musí provést samotnou realizaci rekonstrukce dvou výtahů v budově Úřadu práce 

České republiky, Kontaktního pracoviště Tábor, na adrese Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor 

tak, aby byl v době realizace díla v řádném provozu vždy alespoň jeden z výtahů v předmětné 

budově. 

Movité věci nacházející se při realizaci díla v prací zhotovitele dotčených prostorách musí být 

zhotovitelem dostatečně zabezpečeny proti poškození, ztrátě či zničení, případně zhotovitelem 

přemístěny (pokud by ztěžovaly či znemožňovaly činnost zaměstnanců Úřadu práce ČR). Za 

poškození, ztrátu či zničení těchto movitých věcí nese plnou odpovědnost zhotovitel. 
 

Provedení díla je zhotovitel povinen realizovat rovněž v souladu se zadávací dokumentací  



vztahující se k dílu, v souladu s Přílohou č. 1: Položkovým rozpočtem, který je též nedílnou 
součástí této smlouvy, a v souladu s časovým harmonogramem postupu prací k Veřejné 
zakázce, který vypracuje. 
 

V tomto článku citované bude kontrolováno a posuzováno na jednotlivých Kontrolních dnech, 
které se budou konat min. jedenkrát týdně (dle dohody smluvních stran) a kterých se má právo 
účastnit objednatelem pověřená osoba, což musí zhotovitel umožnit.  
 
Zhotovitel musí dbát na to, aby nedocházelo zbytečně ke zvýšené prašnosti, vibracím nebo 
hluku při realizaci díla; v tomto smyslu za svoji činnost nese plnou odpovědnost vůči orgánům 
dohledu i dotčeným osobám. 

 

2.5    Zhotovitel se zavazuje provést dílo v prvotřídní kvalitě stanovené příslušnými normami, 
závaznými stanovisky a právními předpisy (v platném znění) a použít při provádění výrobky a 
materiály, pro které bylo vydáno prohlášení o shodě.  

Dílo musí splňovat veškeré podmínky pro úspěšné závěrečné předání. Zhotovitel je povinen 
obstarat a objednateli předat originál stavebního deníku a předávací protokol o řádném, 
bezvadném a kompletním provedení díla a všechny dokumenty, a jiné listiny potřebné pro 
závěrečné vyhodnocení u akce s názvem „ÚP ČR – Tábor – rekonstrukce výtahů, Husovo nám. 
2938“, a to na vlastní náklady. 

2.6    Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo řádně, bezvadně a včas, vlastním jménem, na svůj náklad, 
nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. Dílo bude realizováno v souladu s touto smlouvou, 
s obecně závaznými platnými právními předpisy, závaznými stanovisky, normami a technickými 
normami závaznými a platnými v ČR.  

Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat požadavky objednatele týkající se 
předmětu této smlouvy. 

2.7.   Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, dokumenty, materiál, movité věci a dodávky, které 
nejsou v dokladech a podkladech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých 
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět mohl a měl, že jsou k řádnému a 
kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. 

2.8    Vícepráce provede zhotovitel jen tehdy, pokud budou předem a písemně schváleny 
objednatelem.  

2.9    Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem všech jemu předložených dokumentů souvisejících s 
dílem v plném rozsahu seznámil, potvrzuje, že dokumentace nemá zřejmé nedostatky, 
neobsahuje řešení, materiály, konstrukce apod., které se ukázaly nevhodné při provádění 
předchozích staveb obdobné povahy a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, 
kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k řádné a bezvadné realizaci díla. 

2.10 Zhotovitel má povinnost archivovat veškeré dokumenty související s Veřejnou zakázkou na 
jednom místě a uchovávat je během realizace Veřejné zakázky a po skončení Veřejné zakázky. 
Zhotovitel je povinen archivovat veškeré dokumenty po dobu 5 let od předání a převzetí díla. 

2.11 Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit kontrolním orgánům a 
osobám kontrolu subdodavatelů zhotovitele v obdobném rozsahu uvedeném v této smlouvě. 

2.12 Smluvní strany si jsou povinny vzájemně poskytnout patřičnou součinnost při realizaci 
předmětu smlouvy, který je specifikovaný v tomto článku.  

2.13 Zhotovitel je povinen předat objednateli všechny doklady a dokumentaci (v jednom 
vyhotovení, není-li v této smlouvě stanoveno jinak), které zhotovitel při plnění předmětu 
smlouvy pořídil či byl povinen pořídit, a to bezprostředně po jejich obdržení, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

 



Čl. III 

Cena díla 

3.1   Cena za kompletní, bezvadné a řádně provedené dílo (dále také „cena") je stanovena v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy platnými v době uzavření této smlouvy. Je sjednána za 
celé dílo na základě všech zadávacích podmínek Veřejné zakázky. Cena díla je stanovena jako 
cena pevná a nejvýše přípustná. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že cena díla 
nebude ovlivněna jakýmkoliv kolísáním cen včetně inflace a kursových změn.  

Cena za dílo činí částku: 

1.824.000,- Kč (slovy: jedenmilionosmsetdvacetčtyřitisíc  korun českých) bez DPH.  

21% sazba DPH činí 383.040,- Kč (slovy: třistaosmdesáttřitisícčtyřicet korun českých). Sazba 

DPH je stanovená podle právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy. Daň z přidané 

hodnoty bude zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Součet ceny díla a DPH stanovené dle právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy činí 

2.207.040,- Kč (slovy: dvamilionydvěstěsedmtisícčtyřicetkorunčeských korun českých). 

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním 
díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. 

3.3   Zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje všechny náklady nutné pro veškeré činnosti, práce, 
dokumenty, materiál, movité věci a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému a bezvadnému 
provedení, předání a převzetí díla, včetně nákladů na pracovní síly, stroje, dopravu, náklady na 
zařízení staveniště, včetně nákladů na pořízení a provoz zařízení staveniště, řízení a 
administrativu, práce dočasné povahy a dočasná díla uskutečněná v souvislosti s prováděním 
předmětu smlouvy, náklady na odstranění znečištění a suti, uložení odpadů, dočasná dopravní 
omezení na přilehlých komunikacích, daně, odstranění vad a nedodělku u díla, apod. 

3.4    Zhotovitel prohlašuje, že sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci díla dle čl. II 
této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele. Dále zhotovitel prohlašuje, že celková cena obsahuje 
všechny položky obsažené v Položkovém rozpočtu. V případě, že zhotovitel zjistí, že 
v Položkovém rozpočtu chybí jakákoliv položka má se za to, že ocenění této položky již 
obsahuje celková cena díla. Údaje v Položkovém rozpočtu o množství, objemu, ploše a váze 
(„technické parametry a množstevní výměry“) uvedené v zadání mají jen informační charakter. 
Zhotovitel je povinný vždy všechny technické parametry a množstevní výměry prověřit a 
zajistit, aby při dohodnutí ceny díla odpovídaly skutečným technickým parametrům a 
množstevním výměrám, které jsou potřebné k řádné realizaci díla. Pokud je k řádné realizaci 
díla potřebné větší množství, objem, plocha či váha, zodpovídá za případné odchylky a chyby 
ohledně technických parametrů a množstevních výměr zhotovitel, a takovéto odchylky a chyby 
týkající se technických parametrů a množstevních výměr nemají vliv na dohodnutou cenu díla.   

Tato smlouva tvoří spolu s Položkovým rozpočtem základní dokumentaci k provedení díla. 
Zhotovitel se jimi musí při realizaci díla řídit. 

3.5   Zhotovitel prohlašuje, že celková cena obsahuje všechny položky uvedené v Položkovém 
rozpočtu, včetně činností, prací, dokumentů, materiálu, movitých věcí a dodávek uvedených 
v bodě 2.7 této smlouvy. 

 

 

  



Čl. IV 

Platební podmínky, fakturace 

4.1    Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy na sjednanou smluvní cenu. Fakturovat lze po 
řádném, bezvadném a úplném dokončení díla, a to zejména dle této smlouvy, Položkového 
rozpočtu, časového harmonogramu postupu prací k Veřejné zakázce vypracovaného 
zhotovitelem, a po dodání předávacího protokolu o řádném, bezvadném a kompletním 
provedení díla, po dodání originálu stavebního deníku a dokumentace skutečného provedení 
díla objednateli (tzn. předpokládá se předložení 1 faktury). Zhotovitel je povinen vystavit 
fakturu neprodleně po řádném, bezvadném a úplném dokončení díla a po dodání předávacího 
protokolu o řádném, bezvadném a kompletním provedení díla, po dodání originálu stavebního 
deníku a po dodání dokumentace skutečného provedení díla objednateli (…..datum bude 
stanoveno ve smlouvě uzavírané s vítězným dodavatelem).   

4.2  Faktura vystavená zhotovitelem - plátcem DPH v ČR, která slouží jako daňový doklad, musí 
obsahovat náležitosti daňového dokladu. Faktura bude obsahovat úplné obchodní názvy obou 
smluvních stran, IČ obou smluvních stran, DIČ zhotovitele, bankovní spojení zhotovitele, řádné 
označení předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu 
splatnosti (nejméně 21 kalendářních dnů), cenu bez DPH, DPH a cenu s DPH. Faktura bude 
zároveň podepsaná zhotovitelem.  

4.3 Zhotovitel je povinen vystavenou fakturu objednateli doručit nejpozději do 5 kalendářních dnů 
ode dne jejího vystavení, jinak se o dobu prodlení s doručením faktury prodlužuje i doba její 
splatnosti. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu k opravě či 
doplnění, nebude-li tato splňovat všechny náležitosti dle příslušného platného právního 
předpisu, aniž by zhotovitel mohl v tomto případě uplatnit sankci dle bodu 10.3 této smlouvy 
(splatnost opravené či doplněné faktury bude shodná se splatností původní faktury, přičemž 
zhotovitel ji musí objednateli doručit nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne jejího 
vystavení, jinak se o dobu prodlení s doručením faktury prodlužuje i doba její splatnosti). 
Úhrada celkové ceny bude provedena bezhotovostní formou - převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedený výše. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn 
dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele. 

 

 

Čl. V 

Doba plnění 

5.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce a činnosti stanovené touto smlouvou o dílo, obstarat 
příslušné dodávky i movité věci a vyhotovení potřebné dokumentace a dílo dokončit a předat 
objednateli. 

5.2 Zahájení prací: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo posledním z oprávněných zástupců 
smluvních stran. 

5.3 Dokončení díla (řádně, úplně a bezvadně), tj. předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději 
do 1. 9. 2017 

 

 

  



Čl. VI 

Základní podmínky plnění 

6.1    Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu potřebném k provedení díla nejpozději do 7 
kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo (posledním z oprávněných zástupců smluvních 
stran), nedohodnou-li se smluvní strany jinak či nebrání-li v tom objednateli nějaká překážka, a 
to formou zápisu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel 
se zavazuje staveniště od objednatele převzít. Převzetím staveniště získá zhotovitel na dobu 
provádění díla a odstraňování vad a nedodělků díla právo přístupu a užívání staveniště pro 
potřeby provádění díla a odstraňování vad a nedodělků díla.  

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a prostory svou prací dotčené a uvést je na vlastní 
náklad do původního stavu nejpozději v den předání a převzetí díla objednatelem, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. V případě plnění povinností podle této smlouvy 
zhotovitelem na staveništi nebo v prostorech zhotovitelovou prací dotčených po dni předání a 
převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště (popř. jeho příslušnou část) či prostory 
svou prací dotčené a uvést vše do původního stavu do 7 kalendářních dnů od ukončení své 
činnosti na staveništi či v prostorech svou prací dotčených, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. O vyklizení a též o předání a převzetí díla objednatelem bude sepsán protokol. 

6.2    Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí staveniště ověřit existenci a stav všech stávajících 
inženýrských sítí a stav staveniště s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění díla. 
Zhotovitel odpovídá za řádné vytýčení, případně přeložení všech inženýrských sítí, které by 
v rámci staveniště mohly být dotčeny činností zhotovitele či jeho subdodavatelů při realizaci 
díla. Všechny tyto práce jsou součástí kompletní dodávky díla dle této smlouvy a nemají vliv na 
celkovou cenu díla. Pokud zhotovitel zjistí překážky, které by mohly bránit provádění díla, je o 
tomto povinen prokazatelně informovat bez zbytečného odkladu objednatele. 

Zhotovitel se pro účely provádění díla může napojit na elektrické a vodovodní zařízení Úřadu 
práce ČR - Kontaktního pracoviště Tábor. Náklady za spotřebovanou elektrickou energii a vodu 
pak budou stanoveny po vzájemné dohodě smluvních stran, přičemž při jejich výpočtu se bude 
vycházet z jednotkové ceny za spotřebovanou elektrickou energii a vodu v místě i čase obvyklé 
a z množství spotřebované elektrické energie a vody u díla obdobného druhu a rozsahu. 
Náklady za spotřebovanou elektrickou energii a vodu uhradí zhotovitel objednateli na základě 
vystavené faktury objednatelem. 

 

6.3 Zhotovitel je při realizaci díla vázán podmínkami stanovenými v Položkovém rozpočtu a v 
časovém harmonogramu postupu prací k Veřejné zakázce, který vypracoval. 

6.4    Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi, a to jím 
pověřenou osobou a po celou dobu provádění prací, což je mu zhotovitel povinen umožnit.  

6.5    Zhotovitel bude používat staveniště pouze k účelům provádění díla. Nezbytné provozní, 
skladovací a výrobní zařízení staveniště si zařídí a bude provozovat zhotovitel na vlastní 
náklady. Stroje, zařízení a materiál, které jsou součástí zařízení staveniště, obstará zhotovitel na 
vlastní náklady, jsou jeho majetkem, zhotovitel je za ně odpovědný a odstraní je nejpozději ke 
dni předání a převzetí díla, pokud se nestanou součástí díla. Smluvní strany se mohou 
dohodnout i jinak. 

Zhotovitel je povinen realizovat na své náklady zajištění a zabezpečení staveniště. Bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel staveniště využívat 
k vyvěšování reklamních tabulí nebo k jiným reklamním účelům. Zhotovitel po celou dobu 
realizace díla zodpovídá za řádný úklid staveniště a svou prací dotčených prostor a za 
neprodlené odstraňování veškerého přebytečného stavebního materiálu a odpadu, řádný úklid 
komunikací a zařízení staveniště a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů jak při 



vlastní realizaci díla, tak i při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob v rámci 
předaného záboru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit každý den po ukončení směny, po 
níž bezprostředně nenásleduje další směna, aby staveniště a prostory zhotovitelovou prací 
dotčené byly ponechány ve stavu neohrožujícím bezpečnost a nehrozícím vznikem škody. 
Odbornou úroveň vedení realizované stavby jako celku zajistí zhotovitel osobou odpovědnou 
za odborné vedení stavby, která svým podpisem při předání díla objednateli stvrdí, že dílo bylo 
odborně a řádně realizováno. 

6.6    Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, 
veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke zhotovení díla nebo 
zabudování do něj, na svém majetku i majetku objednatele a třetích osob umístěného na 
zhotovitelem převzatém staveništi a prací zhotovitele dotčených prostorech, na sousedních 
pozemcích a stavbách (včetně jejich vybavení), a to ode dne zahájení prací do okamžiku 
řádného, bezvadného a úplného předání a převzetí díla objednatelem. Teprve dnem řádného, 
bezvadného a úplného předání a převzetí díla dle čl. VIII. této smlouvy přechází na objednatele 
nebezpečí za ztráty, poškození nebo zničení. 

6.7    Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno na celou dobu realizace díla až do jeho řádného, úplného 
a bezvadného předání a převzetí dle čl. VIII. této smlouvy pojištění zabezpečující krytí 
hmotných ztrát a škod souvisejících s předmětem plnění (dílem) včetně ztrát a škod, které 
vzniknou v důsledku odpovědnosti třetích osob anebo živelných událostí bez výluky, a pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, a to ve výši min. 3 mil. Kč. 

6.8    Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům 
obsaženým v Položkovém rozpočtu, v časovém harmonogramu postupu prací k Veřejné 
zakázce vypracovaném zhotovitelem či v této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně 
po dohodě (v písemné formě) mezi oběma smluvními stranami.  

6.9     Zhotovitel je povinen a odpovídá za to, že dílo bude prováděno pracovníky zhotovitele, popř. 
osobami v obdobném postavení, kteří mají k provádění díla potřebnou kvalifikaci. Zhotovitel je 
povinen zajistit písemné vedení denní evidence přítomných na staveništi a tuto evidenci na 
výzvu předložit objednateli nebo jiné objednatelem určené osobě. Shledá-li objednatel 
nedostatky v provádění díla jednotlivými pracovníky zhotovitele, je oprávněn vyzvat 
zhotovitele k jejich výměně, přičemž zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět. 

6.10 Zhotovitel nesmí v průběhu provádění díla použít žádný nevhodný a zdraví škodlivý materiál 
nebo výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni použití známa (v případě porušení nese zhotovitel 
plnou odpovědnost). Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění díla nedojde 
k porušení zákonem chráněných autorských a průmyslových práv. 

6.11 Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště a 
v prostorech zhotovitelovou prací dotčených, a to během provádění díla po celou dobu ode 
dne zahájení do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem, resp. při odstraňování vad a 
nedodělků díla. Zhotovitel také na své náklady zajistí bezpečnost práce a provozu a odpovídá za 
škody vzniklé porušením dodržování příslušných právních předpisů v platném znění. Zhotovitel 
musí spolupracovat (na vlastní náklady) s koordinátorem BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 
Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je povinen zajistit prostor staveniště a prostory svou prací dotčené tak, aby nemohlo 
dojít k průniku neoprávněných osob, prachu, hluku, kouře do prostor prací zhotovitele 
nedotčených. Za toto nese plnou odpovědnost zhotovitel. 

 

  



Čl. VII 

Kontrola prací  

7.1    Osoba pověřená objednatelem (dle ustanovení čl. 6.4 této smlouvy) je oprávněna, zjistí-li při 
kontrole provádění prací závady, požadovat jejich odstranění ve stanoveném termínu. 
Zhotovitel je povinen takovému požadavku vyhovět. V případě hrubého porušení technologické 
kázně, či zjištění postupu ohrožujícího majetek, zdraví či život, je tato osoba oprávněna práce 
zastavit. Tomuto požadavku je zhotovitel rovněž povinen vyhovět. 

7.2    Kontrola bude prováděna po předchozím oznámení ze strany objednatele či pověřené osoby, a 
to za účasti zhotovitele, objednatele (pověřené osoby) a pořizuje se z ní zápis, který vyhotovuje 
objednatel (pověřená osoba). Zhotovitel má povinnost se účastnit všech kontrol. V případě 
neúčasti zhotovitele na kontrole je zápis z této kontroly pro zhotovitele rovněž závazný a musí 
se jím řídit. 

7.3    Pokud budou následným postupem zhotovitele některé práce zakryty, zhotovitel vyzve 
objednatele telefonicky (kontaktní osobu – viz 1. strana této smlouvy), faxem nebo e-mailem 
nejméně 2 pracovní dny předem k jejich písemnému schválení. Pokud tak neučiní či nedojde-li 
ze strany objednatele k písemnému schválení, je zhotovitel povinen na vlastní náklad, dle 
požadavku objednatele, provést odkrytí neschválené části díla. 

7.4    Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých prací ode dne 
zahájení až do okamžiku řádného, bezvadného a úplného předání díla. 
 

7.5 Po řádném, bezvadném a úplném předání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen 
bezodkladně předat objednateli 1 vyhotovení stavebního deníku - originál. 

 

 

Čl. VIII 

Předání a převzetí díla 

8.1    Smluvní strany se dohodly na jednorázovém přejímání díla nejpozději v termínu uvedeném v čl. 
5.3, bude-li dílo provedeno bez vad a nedodělků. Dílo však bude objednatelem převzato po 
odstranění veškerých vad a nedodělků. O předání a převzetí díla objednatelem bude sepsán 
zápis. 

8.2    Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději 5. pracovní den od 
prokazatelné výzvy zhotovitele k přejímce, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu 
jej dokončit, pokud bude dílo realizováno bez vad a nedodělků.   

8.3    Zhotovitel je povinen pro objednatele ke konečnému přejímacímu řízení díla připravit a 
objednateli předat nezbytné doklady související s dílem, zejména: 

                  -     protokol o řádném, bezvadném a kompletním provedení díla 
- originál stavebního deníku 
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla – v jednom písemném 

vyhotovení a v digitální podobě na 1 CD (půdorys s řez výtahovými šachtami 
s novými výtahy) 

- zápisy, potvrzení a osvědčení o zkouškách a kvalitě použitých materiálů, 
konstrukcí a doklady o shodě – v originálním vyhotovení 

- dokumenty k provedeným zkouškám, atestům a revizím komplexních vyzkoušení 
požadovaných platnými právními předpisy a normami – v originálním vyhotovení 

- dokumenty potvrzující, že zhotovitel zajistil všechna případná potřebná povolení, 



souhlasy a jiná administrativní rozhodnutí, která jím měla být získána – v 
originálním vyhotovení 

- dokumenty potvrzující, že jsou splněny veškeré garantované parametry díla – v 
originálním vyhotovení 
 
 

Čl. IX 

Záruka na dílo 

9.1  Zhotovitel zodpovídá za to, že celé dílo i jeho jednotlivé části budou provedeny bez jakýchkoliv 
vad a nedodělků a bude provedeno v souladu se svým účelem stanoveným touto smlouvou, 
Položkovým rozpočtem a příslušnými obecně závaznými platnými právními předpisy, 
závaznými stanovisky, normami a technickými normami závaznými a platnými v ČR.  

9.2    Zhotovitel poskytuje na dílo komplexní záruku za jakost, tj. záruku, že dílo si udrží takové 
vlastnosti, že bude plně způsobilé pro užívání k účelu, ke kterému má sloužit, že veškeré 
dodané výrobky, movité věci, technologie, technické vybavení a materiály mají a udrží si 
vlastnosti stanovené touto smlouvou, případně Položkovým rozpočtem, příslušnými obecně 
platnými právními předpisy, závaznými stanovisky, normami a technickými normami závaznými 
a platnými v ČR. 

Záruční doba na dílo je stanovena v délce trvání minimálně 5 let ode dne převzetí řádně, úplně, 
a bezvadně provedeného díla objednatelem. 

Záruční doba začíná běžet okamžikem předání a převzetí díla objednatelem (řádně, úplně, a 
bezvadně provedeného). Záruční doba neběží od okamžiku, kdy se konkrétní vada díla objevila, 
až do vystavení potvrzení o odstranění vady. 

9.3    Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit 
jejich nevhodnost nebo na ni upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

9.4    Objednatel je oprávněn zhotoviteli oznámit zjištění vady díla osobně, telefonicky, zasláním do 
datové schránky, faxem, elektronickou poštou či doporučeným dopisem, přičemž oznámení 
učiněná osobně, telefonicky, faxem či elektronickou poštou bez zaručeného podpisu musí být 
bez zbytečného prodlení objednatelem potvrzena písemnou formou. 

Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad u předmětu smlouvy (díla) bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem (osobně, 
telefonicky, zasláním do datové schránky, faxem, elektronickou poštou či doporučeným 
dopisem). Vady u předmětu smlouvy (díla) je zhotovitel povinen odstraňovat a s tím související 
práce provádět bezplatně po celou záruční dobu v co možná technicky nejkratší lhůtě. 

9.5    Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu, jestliže 
dojde k prodlení s termínem nastoupení k odstranění vad v průběhu záruční doby, a to ve výši 
2.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu. 

9.6    Pokud objednatelem prokazatelně určená nebo písemně dohodnutá lhůta k odstranění vady 
marně uplyne, je objednatel, po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění vady 
jiným subjektem, a to na náklady zhotovitele. 

 

 

  



Čl. X 

Smluvní sankce 

10.1 Smluvní strany si ujednaly, že objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu 

- za nedodržení sjednaného termínu (řádného, bezvadného a úplného) dokončení díla ve výši  
10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, 

- za nedodržení určeného či dohodnutého termínu odstranění vad či nedodělků podle zápisu 
z předání a převzetí díla ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do 
dne úplného odstranění vad a nedodělků. Tato smluvní pokuta se vztahuje samostatně na 
každý jednotlivě zjištěný případ vady či nedodělku, 

- za porušení povinnosti zpracovat dokumentaci skutečného provedení díla v souladu se 
stavem díla ke dni předání a převzetí díla ve výši 10.000,- Kč, 

- za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště i prostor zhotovitelovou prací dotčených a 
jejich uvedením do původního stavu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení až do dne jejich úplného vyklizení, uvedení do původního stavu a protokolárního 
předání, 

- za znečištění budovy Úřadu práce ČR – KoP Tábor (na adrese Husovo náměstí 2938, 390 02 
Tábor), staveniště, prostor zhotovitelovou prací dotčených ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný 
případ.  

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu vzniklé 
škody v plné výši. 

10.2.  Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dní ode dne doručení výzvy k zaplacení 

smluvní straně, která je povinna smluvní pokutu uhradit. 

10.3  V případě opožděné úhrady faktury zaplatí strana, která je v prodlení, smluvní pokutu ve výši 
0,05 % (slovy: pětsetinprocenta) z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. 

10.4   Ustanoveními o smluvních sankcích nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat 
náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti 
druhou smluvní stranou. 

 

 

Čl. XI 

Ukončení smluvního vztahu, odstoupení od smlouvy 

11.1 Smluvní vztah založený touto smlouvou o dílo může být ukončen splněním, písemnou dohodou 
smluvních stran nebo odstoupením. 

Tato smlouva o dílo se považuje za splněnou uplynutím záručních dob.  

11.2 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy zejména, jestliže zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo 
dohodnutým způsobem a provádí dílo v rozporu se zadávací dokumentací k Veřejné zakázce 
nebo obecně platnými normami, platnými právními předpisy, závaznými stanovisky, touto 
smlouvou, časovým harmonogramem postupu prací k Veřejné zakázce, který vypracoval, a 
Položkovým rozpočtem, zhotovitel bude zapojen do jednání, které objednatel považuje za 
škodlivé pro zájmy a dobré jméno objednatele, vůči majetku zhotovitele bylo zahájeno 
insolvenční řízení, zjistí-li objednatel po objektivním posouzení existujících a oprávněně 
očekávaných skutečností, že zhotovitel nebude s přihlédnutím ke všem okolnostem schopen 
řádně a včas plnit závazky podle této smlouvy o dílo.  

Objednatel je povinen při provádění díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou lhůtu (dle povahy 
vady či nedodělku) k odstranění vad či nedodělků. Nebude-li v určené či sjednané lhůtě 



sjednána náprava, má objednatel právo od smlouvy po uplynutí takové lhůty odstoupit. Takto 
může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla. Důvodem odstoupení od 
smlouvy ze strany objednatele je rovněž skutečnost, že zhotovitel je v prodlení s řádným, 
bezvadným a úplným předáním díla v době delší než 30 kalendářních dnů. 

11.3 Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. 
Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

11.4 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě, že objednateli 
nebudou přiděleny finanční prostředky k realizaci předmětu smlouvy (díla), pokud se 
objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak. 
 

11.5 Zhotovitel je oprávněn písemně od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení 
s úhradou daňového dokladu – faktury. Musí ale dodržet znění bodu 11.3 této smlouvy. 

 

 

Čl. XII 

Vyšší moc 

12.1 Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných 
touto smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto nesplnění bylo výsledkem události nebo 
okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v 
době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích 
hospodářských poměrů. 

12.2 Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou 
událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při 
uzavření této smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové 
události mohou být kromě dalších případů zejména: války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, 
karanténní omezení, dopravní embarga. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo 
zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, nepřízeň počasí, 
místní a podnikové stávky apod. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z 
důvodů shora uvedených, které lze považovat za vyšší moc. 

12.3 V případě, že zhotoviteli brání v plnění jeho povinností podle této smlouvy o dílo okolnost, 
kterou považuje za okolnost vylučující odpovědnost, je povinen tuto skutečnost oznámit 
písemně objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů, co se vznik okolnosti stane zřejmým. 
V oznámení zhotovitel uvede povinnosti, které mu okolnost brání plnit a předpokládané trvání 
takové okolnosti. V písemném oznámení je zhotovitel povinen dále uvést návrh opatření 
vedoucích ke zmírnění nebo vyloučení důsledků takové okolnosti a doložit dostupné důkazy o 
existenci oznamované okolnosti. 

 

Čl. XIII 

Závěrečná ustanovení 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že otázky touto smlouvou o dílo neupravené, se budou řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

13.2 Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory či nesrovnalosti vzniklé z této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní budou řešit jednáním a vždy se pokusí dosáhnout smírného řešení takových 
sporů. Nedostatek dohody nesmí způsobit prodlení v provádění díla. 



Nedojde-li k takovému řešení a není-li uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a věcně 

příslušný soud v České republice.  

Smluvní strany se zároveň dohodly, že při řešení případných sporů či nesrovnalostí vzniklých 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní je vyloučeno použití rozhodčího řízení. 

13.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že za písemnou formu komunikace se považuje doporučený 
dopis, zpráva zaslaná do datové schránky a zpráva zaslaná prostřednictvím elektronické pošty. 
Komunikace učiněná osobně, telefonicky či faxem je ústní formou komunikace.  

13.4 Za důvěrné informace se pro účely této smlouvy o dílo považují informace označené 
objednatelem za důvěrné, informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu 
provádění díla, informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti 
s prováděním díla a jakoukoliv dokumentací na jejich základě vytvořené, informace o sporech 
vzniklých mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla. 
 
Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neužije důvěrné 
informace pro jiné účely, než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy 
a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých 
zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů. Těmto 
osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány 
udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou této smlouvy. 

Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli 
důvěrné informace, která není nutná k provedení díla, oznámí zhotovitel takovou skutečnost 
neprodleně objednateli (prokazatelně), a to před jejím poskytnutím jakémukoli správnímu 
orgánu, soudu či jinému státnímu orgánu. 

V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, 
aby zajistil, že s poskytnutými důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako 
s  informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 

V případě, že se zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo 
ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom 
neprodleně prokazatelně informovat objednatele. 

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit 
kterékoli třetí osobě fotografování díla k propagačním a/nebo reklamním účelům, ani nebude 
sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. 
Objednatel má vždy právo předem schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se 
k dílu, které zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech. 

13.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího vlastnoručního podpisu posledním z 
oprávněných zástupců smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu 
originálu. 

13.6  Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou 
písemných vzestupně číslovaných dodatků vlastnoručně podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

Ustanovení této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této 
smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a 
vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit 



takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí 
závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původní části závazku. To samé platí, 
pokud je nebo se stane některá část smlouvy neplatnou či neúčinnou. Pokud by smlouva 
neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností 
odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy 
doplněno. 

13.7 Zhotovitel i objednatel souhlasí s tím, že tato smlouva může být použita a využita pro účely 
naplnění znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a pro účely naplnění znění zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

13.8 Nedílnou součástí této smlouvy je: Položkový rozpočet - Příloha č. 1 

13.9    Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu před jejím 
podpisem (včetně Přílohy č. 1) řádně přečetly, s jejím obsahem (včetně obsahu Přílohy č. 1) 
souhlasí, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých a úplných údajů, z jejich pravé, 
svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, v omylu ani za jednostranně nápadně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují oprávnění zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy níže. 

 

 

 

Za objednatele                                                                           Za zhotovitele 

 

 

V Českých Budějovicích dne 1. 3. 2017                      V Českých Budějovicích dne 1. 3. 2017

    

 

 

 

         ....................................................                .............................................................. 

                          Ing. Ivan Loukota                                                                Ing. Petr Kroll 

                 Úřad práce České republiky                            Jednatel 

Ředitel sekce Krajská pobočka v Českých Budějovicích                   Výtahy Line s.r.o.           

                             (objednatel)                                                                                   (zhotovitel) 
 

 

 


