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SMLOUVA O DÍLO  
kterou uzavřely 

na straně jedné:  Základní škola Svitavy, Riegrova 4 

 IČO: 493 28 263  

 se sídlem Riegrova 600/4, Předměstí, 568 02 Svitavy  
příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 983 

 zastoupena Mgr. Milenou Baťkovou, ředitelkou 

 bankovní účet číslo: 1
 není plátce DPH 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  HIKELE stavební firma s.r.o.  
  IČO: 260 06 111, DIČ: CZ26006111 

  se sídlem Svitavská 522/54, Lány, 568 02 Svitavy 

  společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl C, vložka 19635 

 zastoupena jednatelem Ing. Janem Hikele 

 bankovní účet číslo: 

 - dále jen zhotovitel - 
 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Oprava fasády 
školy a trafačky Riegrova Svitavy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 1 této 
smlouvy a její nedílnou součástí.  

1.3. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 
a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v příloze č. 1, 
b) úklid místa pro provádění díla, 
c) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla. 

1.4. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti 
a jeho provozování.  

1.5. Místem plnění je areál základní školy, Riegrova 600/4, Svitavy. 

1.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 
který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. 
Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou 
jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období 
realizace díla, ponížené u každé položky o 10 %, pokud nedojde mezi smluvními stranami k jiné 
dohodě. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí 
být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. 

1.7. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 
ani provedeny jakékoli změny oproti přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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1.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 
tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 
materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny 
díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

1.9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel 
si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 
zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 
povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 

1.10. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud 
jejich provedení poddodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli 
tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.  

1.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

1.12. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 
použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 
ostatních dokladů, pokud se vyžadují.  

1.13. V případě rozporu mezi smlouvou a její přílohou mají vždy přednost ujednání této smlouvy.   
 

II. 

Čas plnění 
2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 1.7.2021 

2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 
umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
den prodlení. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo do 23.8.2021. 

2.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu dle bodu 2.3., je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  
 

III. 

Cena díla 

3.1. Cena díla bez DPH činí 464 878,10 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“). 
3.2. K Celkové ceně díla bude připočtena DPH v souladu s právními předpisy platnými ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. 
3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených 

v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré 
náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace. 

3.4. Celková cena díla může být změněna, pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které 
nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla. 

3.5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 
faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě 
dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od 
smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 
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IV. 

Fakturace, splatnost ceny  

4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 
4.2. V průběhu provádění díla bude zhotovitel objednateli fakturovat cenu za práce a dodávky provedené 

do 31.7.2021. V tomto případě předloží zhotovitel objednateli nebo zástupci pro věci technické 
objednatele nejpozději do 10.8.2021 soupis prací a dodávek provedených v daném období oceněný 
v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele. Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek 
zástupcem pro věci technické objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je 31.7.2021.  

4.3. Nedílnou součástí faktury vystavené dle bodu 4.2. musí být soupis provedených prací a dodávek 
odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

4.4. Po provedení díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu na zbývající část Celkové ceny 
díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě den podpisu předávacího protokolu. 
Nedílnou součástí konečné faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem pro 
věci technické objednatele a předávací protokol.  

4.5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 
příloh objednateli. 

4.6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu 
o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

4.7. V případě, že dílo bude objednatelem převzato s vadami či nedodělky, neuhradí objednatel 
zhotoviteli částku vedenou v konečné faktuře celou, ale ponechá si pozastávku, která činí 10 % 
Celkové ceny díla. Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla 
uvedených v předávacím protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo 
převezme. 

4.8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4.9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 
Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XI. 
písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

4.10. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 
pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 
zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

 

V. 

Stavební deník 

5.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména 
je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě 
apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude 
převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění 
poslední z takových vad a nedodělků.  

5.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 
5.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 
5.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele 

vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické 
objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 
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5.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 5 pracovních dnů. 

5.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatků a změn smlouvy. 

 

VI.  

Staveniště 

6.1. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem 
provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

6.2. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 
odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 

6.3. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a 
staveniště vyklidit. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

 

VII. 

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 
7.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  
7.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
7.3. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  
7.4. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní 
dny, a to zpravidla 1x za 7 dní. 
Kontrolních dnů se budou účastnit:  
-  zástupce pro věci technické objednatele,  
-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 
-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 

Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto 
smlouvu ani její přílohy. 

7.5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 
škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

7.6. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 
deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku 
vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt 
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

7.7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich 
poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 
hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a 
protipožárních předpisů. 

7.8. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn. 
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7.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 

7.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další 
obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 
prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

7.11. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

7.12. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po 
celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho 
činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Zhotovitel je 

povinen pojistit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo 
jiné i živelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 250 000,- Kč. 
Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho 
udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a 
rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy 
objednatele.  

Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky 
této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč; v takovém případě má objednatel 
též právo od této smlouvy odstoupit.  

7.13. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 
že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto 
pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

7.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li 
toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 
učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

 

VIII. 

Předání díla 

8.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího 
protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme. 

8.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

8.3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XI. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 
den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 
budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 
objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady 
a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den 

zahájí přejímací řízení.   
8.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se 

zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny 
doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení.  

8.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se 

vyžadují, 
- stavební deník. 
Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel 
povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. 
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8.6. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

8.7. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od 
zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím 
protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla 
v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol. 

8.8. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se 
tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad 
a nedodělků bude rovněž pořízen zápis. 

8.9. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 
že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do 

rozhodnutí soudu zhotovitel. 
8.10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude 
v prodlení. 
 

IX. 

Záruka za jakost 
9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 
9.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla. 
9.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XI. této 

smlouvy.  

9.4. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 
24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede 
i způsobem uvedeným v bodě 9.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 
technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno 
v článku XI.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo 
převzít. 

9.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení 
reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

9.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

9.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 
obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává.  
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) 
a jednotlivou vadu.  

9.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 

nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 9.4.), pokud 

nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  
 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou 
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vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

9.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí 
o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto 
není nijak dotčena.  

9.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 
reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně 
reklamovaných vad.  

 

X. 

Ostatní ujednání 
10.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 

výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta. 

10.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

10.3. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na 
náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení 
některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto 
zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu 
objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

 

XI. 

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

11.1. Adresy pro doručování: 
Adresa a e-mail objednatele jsou:  

 Základní škola Svitavy, Riegrova 4 

 Adresa: Riegrova 600/4, Předměstí, 568 02 Svitavy 

e-mail:  a současně 
 datová schránka: zz7msvs 

 Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

 HIKELE stavební firma s.r.o. 
 Adresa: Svitavská 522/54, Lány, 568 02 Svitavy 

 e-mail: h    

 datová schránka: d5jaavy 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 

11.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 
doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.   

11.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je e-mail: 

z nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.  
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 
-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 
-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy 
o dílo. 
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11.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je 
nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení 
technických problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů 
souvisejících s realizací díla.   

11.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 
zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

11.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat 
o změnách smlouvy. 

 

XII. 

Změna a ukončení smlouvy 

12.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 
příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 
daného problému.  

12.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku 
třetí osobě. 

12.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud 
nebyla splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od 
smlouvy musí mít písemnou formu.  

12.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od 
smlouvy nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 
12.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení 

vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž 
objednatel vycházel při zadání zakázky.   

12.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 
13.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  
13.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna 

v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 
objednatel. 

13.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 
uveřejněním v registru smluv. 

13.4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele. 

K uzavření této smlouvy udělil předchozí souhlas zřizovatel objednatele dne 28. 6. 2021 

 

Ve Svitavách dne 30.6.2021  
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Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 ……..…………………………………… ………………….………………………. 
  Mgr. Milena Baťková, ředitelka Ing. Jan Hikele, jednatel 

 Základní škola Svitavy, Riegrova 4 HIKELE stavební firma s.r.o. 


