

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

II/116 před obcí Karlštejn, nestabilní skalní masiv - SD

číslo rámcové smlouvy: S-3732/00066001/2019

číslo smlouvy objednatele: S-1551/00066001/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 21 172 200

mezi

objednatel: **KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Ing. Jan Lichtneger, ředitel

IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

uchazečem: účastníci společnosti „SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS“,
založené Smlouvou o společnosti ze dne 27.04.2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a,
PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným:

Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimentovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

bankovní spojení:

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl
B, vložka 6088

Č. smlouvy

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

Ing. Martinem Chrastilem, jednatelem

Ing. Václavem Marvanem, jednatelem

Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelem

IČ: 04363795

DIČ: CZ04363795

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem

Ing. Tomášem Slavíčkem, jednatelem

IČ: 25701347

DIČ: CZ25701347

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem v Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

zastoupeným Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva

Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva

IČO: 25103431

DIČ: CZ25103431

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

PUDIS a.s.

se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zastoupeným Ing. Martine Höflerem, předsedou představenstva

Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva

Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupeným Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva

IČ: 46347488

DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

FRAM Consult a.s.

se sídlem Husitská 42/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupeným Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Ing. Miroslavem Boublerem, členem představenstva

IČ: 64948790

DIČ: CZ64948790

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682

jako „Společník 7“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem veřejné zakázky je:

- zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci: „**II/116 před obcí Karlštejn, nestabilní skalní masiv**“.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	730 400,- Kč
DPH:	153 384,- Kč
včetně DPH:	883 784,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato akce je financována ze zdrojů SFDI – NZ2021.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Jméno: Karel Motal

Email: _____

Tel:

6. Kontaktní osobou zhotovitele je:

Jméno: Ing. Pavel Šeda

Email: _____

Tel:

Článek III.

Doba a místo plnění

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- předání staveniště zhotoviteli: do 10-ti dnů od podpisu Prováděcí smlouvy
- zahájení prací: do 10-ti dnů od předání staveniště
- dokončení prací: **8 měsíců**
- lhůta pro předání a převzetí díla: do 10-ti dnů od dokončení prací
- lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do 10-ti dnů od dokončení prací
- předání staveniště objednateli do 10-ti dnů od dokončení prací

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

Silnice II/116 před obcí Karlštejn ve směru od Hlásné Třebáně, úseky A v km 38,508 - 38,541 o délce 0,033 km, B v km 38,552-38,690 o délce 0,138 km, C v km 38,734-38,880 o délce 0,146 km, celková délka 0,317 km, uzlové body 1241A073 -1241A074, oblast Kladno, okr. Beroun, středisko Králův Dvůr

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
4. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
5. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo Prováděcí smlouvy
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele:

**KSÚS Středočeského kraje
příspěvková organizace**

Oprávněný podpis (podpisy)

PODEPSÁN

za konzultanta:

**„SUDOP GROUP_TDI +
BOZP_Stč. kraj_RS“**

Oprávněný podpis (podpisy)

.....
Jméno: Ing. Jan Lichtneger

Funkce: ředitel

Datum:

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či
v zastoupení za společnost „SUDOP
GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS“

Datum:

.....
Ing. Martin Chrastil
člen představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či
v zastoupení za společnost „SUDOP
GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS“


Datum:

Technická specifikace

Název akce: „II/116 před obcí Karlštejn, nestabilní skalní masiv“

Místo realizace akce:

Silnice II/116 před obcí Karlštejn ve směru od Hlásné Třebáně, úseky A v km 38,508 - 38,541 o délce 0,033 km, B v km 38,552-38,690 o délce 0,138 km, C v km 38,734-38,880 o délce 0,146 km, celková délka 0,317 km, uzlové body 1241A073 -1241A074, oblast Kladno, okr. Beroun, středisko Králův Dvůr



Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o trvalé statické zajištění skalních svahů na silnici II/116. Dle zpracované projektové dokumentace společností GeoTec-GS, a.s., (PDPS) z 10/2019. Stavba bude prováděna dle vydaného stavebního povolení č. MBE/62405/2019/VÝST-Kp ze dne 9.9.2019, nabytí právní moci 27.9.2019, vydané Městským úřadem Beroun, Odbor výstavby.

Technický popis stávajících objektů:

- stávající komunikace II/116 je v ohroženém úseku silnice před obcí Karlštejn ve směru od Hlásné Třebáně bylo v září 2017 provizorně zajištěno v úseku B instalací dočasné ochranné bariery

Návrh řešení:

Jedná se o zajištění stability skalních masivů a zajištění bezpečnosti provozu na sledovaném úseku komunikace. Po očištění náletové vegetace a zvětralých hornin bude svah sanován třemi způsoby zajištění: plošným zajištěním, liniovým zajištěním a bodovým zajištěním, dle zpracované projektové dokumentace PDPS firmou GeoTec- GS, a.s..

SO 201 - skalní masiv A

Bude provedeno očištění skalního svahu o volně ležících úlomků horniny. Zajištění bude spočívat v odtěžení nestabilních bloků a umístění ochranného ocelového plotu výšky 1,80 m o délce 9,0 m.

SO 202 – skalní masiv B

Bude provedeno očištění masivu od volně ležících úlomků horniny a odtěžení nestabilních bloků a zvětralé horniny do hloubky max. 1,0 m. U paty svahu bude umístěna ochranná bariera výšky 3,0 m a délky 57,0 m. Po dokončení bude v délce 70,0 m obnoven kryt vozovky.

SO 203 – skalní masiv C

Bude provedeno očištění od volně ležících úlomků hornin a odstranění jednotlivých bloků. Skalní bloky s převisy budou zajištěny lokálním kotvením, pod převisy budou provedeny železobetonové kotevní bloky. Nestabilní části skalního svahu budou zajištěny pomocí ocelových ochranných sítí kotvených ke skalnímu svahu. Nad horním okrajem plošného zajištění bude umístěn záchytný plot. Pata svahu bude na dvou místech zajištěna vyzdívkou z lomového kamene na základu z prostého betonu.

V úseku B v km 38,570-38,670 je přeložka podzemního vedení Sek (metalický kabel) v délce ochranné bariery a svodidla (cca 100m) viz SO 401. Překládka SEK bude realizována majitelem a správcem sítě CETIN a.s. na základě smlouvy o realizaci překládky sítě SEK č. VPI/VP/2018/060.

Oprava by měla být realizována při částečné nebo úplné uzavěře dle projednání DIO – dopravní opatření.

Termín realizace: doba výstavby 7 měsíců

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oblast Kladno

IČ 00066001

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno

Pavel Špaček, silniční technik, oblast Kladno, mobil

Luboš Krejčí, provozní cestmistr CMS Králův Dvůr,

Fotodokumentace:





Zpracoval Karel Motal v dubnu 2021

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

B.I

Název akce: II/116 před obcí Karlštejn, nestabilní skalní masiv

Návrhová kategorie: zabezpečení stávající komunikace II. třídy

Mostní objekty: ne

Mimoúrovňové křižovatky: nejsou

Úrovňové křížení: ne

Protihlukové stěny: nejsou

Opěrné zdi: ne

Přeložky inženýrských sítí: datový kabel CETIN

Výše stavebních nákladů: předpoklad 11,39mil. Kč bez DPH

Předpokládaná délka výstavby: 7 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd
ve Středočeském kraji pro KSÚS“**

B.II "II/116 před obcí Karlštejn, nestabilní skalní masiv"

Doba výstavby (bez zimní přestávky) : 7 týdnů

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní**)	Počet dní	Denní sazba*)	Cena
III/00519 Úhonic - Rudná - SD	v měsíci		celkem		Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	8	8	64	5 100	326 400
Asistent specialista geotechnika	8	4	32	5 100	163 200
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	8	2	16	4 800	76 800
Koordinátor BOZP	8	4	32	4 000	128 000
A) Technická dozorčí správa - celkem				CELKEM	694 400
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	8	1	8	4 500	36 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	36 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	694 400
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	36 000
Celkem (bez DPH) :					730 400

DPH
883 784,00

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin
V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru