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Příkazní smlouva č. CISLO SMLOUVY

na obstarání služeb technického dozoru stavebníka a

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Smluvní strany

Příkazce: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
jednající: Miloš Josefovič, náměstek generálního ředitele pro provoz a investice
IČO: 00023299
DIČ: CZ00023299

(dále jen ,,Příkazce")

a

Příkazník: REALSTAV MB spol. s r.o.
Sídlo: Klaudiánova124/7, Mladá Boleslav || 293 01
jednající: Václav Sedláček, jednatel
IČO: 25685210
DIČ: CZ25685210

(dále jen ,,Příkazník")

uzavírají na základě vzájemné shody v rámci akce i.č.134V151000096 NTM - Realizace venkovních
slaboproudých rozvodů v areálu Čelákovice (dále jen ,,stavba") tuto Příkazní smlouvu (dále jen

,,smlouva"), kterou se Příkazník zavazuje obstarat záležitosti Příkazce specifikované v ČI. ltéto smlouvy

a Příkazce se zavazuje za kompletnía řádné vykonánía zařízení ujednaných činností zaplatit cenu podle

ČI. Ill. této smlouvy, a to za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plněni této smlouvy je obstaráni služeb spočÍvajÍcich ve výkonu technického
dozoru stavebníka (dále jen ,,TOS") po celou dobu realizace stavby specifikované v projektové
dokumentaci již má Příkazník k dispozici, s předpokládanými realizačními náklady cca 3 mil. KČ bez
DPH. TOS se rozumí obstaráni záležitosti a zastoupeni Příkazce jako stavebníka v průběhu realizace
stavby a po jejím dokončení spočÍvajÍcÍ zejména v kontrole kvality provádění stavby a zajištění
souladu provádění stavby s právními předpisy, projektovou dokumentací stavby a příslušnými
správními rozhodnutími. Dále se příkazník zavazuje poskytovat příkazci činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,KBOZ"). Náplní činnosti TOS a KBOZ bude zejména:

1



A. Činnosti zajišťované průběžně po celou dobu realizace akce :

1. výkon nepřetržitého odborného TOS po celou dobu realizace stavby, tzn. přítomnost a nebo
kontrola staveniště, kdy bude zhotovitel stavby a nebo jeho poddodavatelé provádět práce na

staveništi v souvislosti s realizací stavby, a to s ohledem na charakter, technologickou

náročnost a význam prováděných prací.

2. výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
KBOZ) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dalšími souvisejIcImi obecně

závaznými předpisy a převzetí veškeré odpovědnosti za tuto činnost za zadavatele po celou

dobu provádění stavby včetně zajištění zpracování Plánu BOZP a Oznámení o zahájení prací

v řádných termínech.

3. zajišťování nezbytných konzultací a stanovisek souvisejIcIch bezprostředně s realizací stavby a
činností zhotovitele stavby a jeho poddodavatelů. Posuzování postupu zhotovitele s ohledem

na obsah smlouvy o dílo, realizační dokumentaci a další závazné dokumenty.

4. Operativní informování Příkazce o činnosti TOS a KBOZ a průběhu realizace stavby.

5. Spolupráce se zhotovitelem projektu vykonávajícím při realizaci stavby autorský dozor.

6. Spolupráce a poskytování všech požadovaných podkladů a informací kontrolním orgánům
prověřujIcIch průběh realizace stavby.

B. Činnosti v souvislosti s přípravou stavby:

1. Seznámeni se s podklady, podle kterých proběhne realizace stavby, zejména s realizační
dokumentaci, výkazem výměr, popisem standardů a položkovým rozpočtem, s obsahem
souvisejIcIch smluv, s obsahem stavebního povoleni, s místem výstavby, atp.

2. zajištěni činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č.
309/2006 Sb. po celou dobu přípravy stavby:
a) předat Příkazci přehled právních předpisů vztahujIcIch se k bezpečnosti a ochraně

zdraví při práci (dále jen BOZP) a ke konkrétní stavbě, informace o rizicích, která se

mohou při realizaci stavby vyskytnout (se zřetelem na práce a činnosti vystavující

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví) a další podklady

nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujIcIho pracovního prostředí a

podmínek výkonu práce, na které je třeba vzÍt zřetel s ohledem na charakter stavby při

její realizaci; přehled zařadit do Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi (dále jen ,,Plán BOZP"),

b) předat z pověření Příkazce zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě veškeré další

informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se

dotýkají jejich činnosti; informace zařadit do Plánu BOZP,

C) zpracovat pro Příkazce v souladu s naplněním parametrů § 15, odst. 1 a 2 zák. č.

309/2006 Sb. plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (Plán BOZP) výše

uvedené stavby tak, aby plně vyhotovoval zajištění bezpečné a zdraví neohrožujIcI

práce,

d) zpracovat podněty a doporučení na technická řešení a organizační opatření, která jsou

z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujIcIho pracovního prostředí a

podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací uskutečňovaných

současně nebo v návaznosti; tuto koordinaci zapracovat do Plánu BOZP,
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e) poskytovat Příkazci a dalším účastníkům výstavby odborné konzultace a doporučení

týkající se zajištění bezpečné a zdraví neohrožujIcI práce, odhadů délky času

potřebného k provedení plánovaných prací nebo činností s ohledem na specifická

opatření,

f) zabezpečit, aby Plán BOZP obsahoval údaje, informace a postupy zpracované

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožujIcI práce a aby

byl odsouhlasen všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu BOZP známi.

g) zpracovat Oznámení o zahájení prací v plné moci Příkazce a jeho včasné doručení

orgánu Inspekce práce a následně zajistit podání aktualizací.

C. Činnost v souvislosti s realizaci stavby:

1. Průběžné detailní a včasné seznamování se se všemi podklady, podle kterých bude probíhat
realizace jednotlivých částí stavby.

2. zajištění předání staveniště zhotoviteli stavby a jeho vrácení zpět Příkazci formou předávacího
protokolu, zabezpečení zápisů do stavebního deníku, protokolární odevzdání základního
vytýčenístavby zhotoviteli, účast na kontrolním zaměřeníterénu dodavatelem před zahájením
prací, vytýčení sítí, ochranných pásem, vytýčení staveniště a jeho zázemí včetně příjezdových
a odjezdových komunikací, kontrola umístění zařízení staveniště v souladu s projektem, atp.

3. zajištění Oznámení o stavebním záměru prováděném v území s archeologickými nálezy podle
§ 22 odst. 2 zákona Č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

4. Průběžná kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a souvisejIcIch opatření po celou
dobu realizace stavby.

5. Organizace a řízení pravidelných i mimořádných kontrolních dnů, zpracování veškerých zápisů
a následné kontroly plnění stanovených úkolů.

6. Zajišťování komplexního odborného a kvalifikovaného technického dozoru stavebníka (TOS) na
stavbě po celou dobu jejího trvání, tzn. kontrola stavby, kdy zhotovitel stavby nebo jeho
poddodavatelé budou přítomni na staveništi a budou provádět práce na stavbě. Přítomnost
po celou dobu provádění těch částí stavby, kde je nezbytné trvale kontrolovat technologickou
kázeň zhotovitele stavby včetně pořízení fotodokumentace, příp. videozáznamu.

7. Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a
prací, kontrola jejich výsledků a souvisejIcIch dokladů, které prokazuji kvalitu prováděných
prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, revize apod.).

8. Kontrola technologické kázně zhotovitele stavby.
9. Na základě dohody s Příkazcem systematické doplňováni dokumentace, podle které se stavba

realizuje a evidence dokumentace dokončených části stavby, projednáni dodatků a změn
projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují
lhůtu výstavby a nemění parametry stavby.

10. Sledování veškerých změn stavby oproti projektu, zajišťování přípravy všech změnových listů,
spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby, kontrola jejich věcného a technického
obsahu a kontrola jejich nacenění z hlediska položkového rozpočtu nebo obvyklých cen.

11. Kontrola a schvalování měsíčních zjišťovacích protokolů, odsouhlasování měsíční fakturace
zhotovitele stavby, a to výhradně za provedené a odsouhlasené (převzaté) práce.

12. Průběžná kontrola stanoveného rozpočtu akce, věcné a cenové správnosti všech oceňovacích
podkladů, zjišťovacích protokolů, daňových dokladů (faktur) a jejich soulad s položkovým
rozpočtem, podmínkami uvedenými ve smlouvě se zhotovitelem stavby a po odsouhlasení
jejich předkládání ke schválení a úhradě zadavateli.

13. Kontrola a dokumentace částí stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryté nebo se
stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

14. Průběžná dokumentace zjištěných vad a jejich odstraňování, o závažných vadách a
pochybeních zhotovitelů neprodleně písemně informovat zadavatele.
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15. Spolupráce se zhotovitelem projektu zabezpečujIcIm autorský dozor při zajišťování souladu
realizované stavby s projektem.

16. Spolupráce se zhotovitelem projektu a se zhotovitelem stavby při prováděni nebo navrhováni
opatřeni na odstranění případných závad projektu.

17. Kontrola vedeni stavebního deníku každý den, v němž budou prováděny stavební práce.
18. Spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvráceni nebo na omezeni

škod při ohroženi stavby živelnými událostmi nebo nepřízní počasí.
19. Kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby a ustanoveni smlouvy se

zhotovitelem stavby, upozorňování zhotovitele a zadavatele na nedodržováni terminů.
20. Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, zařízení, konstrukcí apod. na staveništi.
21. Po celou dobu průběhu stavby shromažd'ování a příprava podkladů nezbytných pro závěrečné

hodnocení akce, kontrola dodržování stanovených parametrů akce.
22. Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných v rámci realizace stavby.
23. zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č.

309/2006 Sb. po celou dobu realizace stavby:

a) informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních

rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,

b) upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a

vyžadovat zjednání nápravy, k tomu navrhovat přiměřená opatření (v souladu

s Plánem BOZP),

C) oznámit příkazci případy, kdy zhotovitelem nebyla přes projednání a písemné

upozornění neprodleně přijata opatření ke zjednání nápravy,

d) koordinovat (v souladu s Plánem BOZP) spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření

k zajištění bozp se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a

činností prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti s cílem

chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku

nemocí z povolání,

e) dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešeni nebo opatřeni

k zajištění bozp pro stanovení pracovních postupů a plánováni bezpečného prováděni

prací, které se uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;

projednaná opatření aktualizovat v Plánu BOZP,

f) spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému prováděni jednotlivých

prací nebo činností; změny a upřesnění zahrnout do Plánu BOZP,

g) sledovat provádění prací na staveništi z hlediska dodržování požadavků Plánu BOZP a

požadovat bez zbytečného odkladu nápravu,

h) spolupracovat s určenými zástupci Příkazce pro oblast BOZP a technickým dozorem

stavebníka,

i) zúčastnit se kontrolních prohlídek stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem nebo

autorizovaným inspektorem,

i) navrhovat a organizovat z pověření příkazce termíny kontrolních dnů k dodržování

Plánu BOZP a informovat zhotovitele a osoby jimi pověřené odborným vedením stavby

o termínech kontrolních dnů s dostatečným předstihem,

k) vyhodnocovat a sledovat dodržování Plánu BOZP a projednávat nápravná opatření,
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l) provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP, na něž prokazatelně upozornil

zhotovitele, do stavebního deníku či jiného písemného dokumentu a zaznamenávat

údaje o tom, zda a jakým způsobem byly nedostatky odstraněny.

D. Činnosti v souvislosti s dokončením stavby:

1. Celková kontrola dokončené stavby v návaznosti na realizační dokumentaci a položkový
rozpočet, kontrola kvality provedených prací, provedení soupisu vad a nedodělků.

2. Organizace a zajištění průběhu provozních zkoušek všech technických zařízení a systémů.
3. Poskytnutí součinnosti Příkazci k převzetí dokončené stavby nebo postupně jejích jednotlivých

částí od zhotovitele stavby.
4. Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby nebo při provozních

zkouškách v dohodnutých termínech.
5. Organizace závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem (kolaudačního řízeni

stavby) včetně přípravy všech nutných dokladů pro vydání kolaudačního rozhodnuti.
6. Kontrola odstranění zjištěných vad a nedodělků vyp|ývajÍcÍch ze závěrečné kontrolní prohlídky

stavby stavebním úřadem (kolaudačního řízení stavby).
7. Shromáždění a kontrola úplnosti veškeré dokumentace stavby a dokumentace skutečného

provedení stavby od zhotovitele stavby souvisejIcI s dokončením a kolaudací stavby a jejím
uvedením do provozu.

8. Zpracování závěrečného vyúčtování stavby a vypracování závěrečného vyhodnocení akce
podle požadavků poskytovatele dotace, které Příkazce předá Příkazníkovi.

2. Předmětem činnosti Příkazníka jsou rovněž činnosti a služby neuvedené výše, které jsou ovšem
nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla a o nichž Příkazník věděl, nebo podle svých
odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl vědět, a to i s přihlédnutím ke standardní
praxi při realizaci služeb obdobného charakteru a rozsahu.

3. Příkazník tímto prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací stavby a zároveň prohlašuje,
že se podrobně seznámil s rozsahem činností, které bude vykonávat v rámci provádění plnění.
Zároveň Příkazník prohlašuje, že je schopen za sjednanou cenu dle ČI. llltéto smlouvy řádně, včas a
v celém rozsahu vykonávat sjednané služby.

II. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Příkazník je povinen při provádění služeb postupovat s odbornou péčí a v zájmu Příkazce.

2. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistí při
obstarávání služeb, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů Příkazce.

3. Kromě úkonů a činností výslovně uvedených v ČI. l této smlouvy je Příkazník povinen zabezpečit
zajištění veškerých dalších povinností, které Příkazci vyplývají z příslušných právních předpisů,
případně Příkazce na jeho povinnosti prokazatelně upozornit, pokud potřebné úkony nebo činnosti
nemůže zabezpečit sám Příkazník.

4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a záležitostech, o nichž se
dozvěděl v souvislosti s prováděním služeb, a které nejsou veřejně dostupné. Příkazník použije
všechny materiály a podklady, které obdrží od Příkazce v souvislosti s plněním ze smlouvy výhradně
za účelem plnění služeb. Po skončení plnění služeb předá Příkazník příkazci všechny materiály a
podklady, které od Příkazce v souvislosti s plněním převzal.

5. Příkazce je povinen předat včas Příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou
nezbytně nutné k věcnému plnění ze smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit
Příkazník v rámci obstarání služby.
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6. Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost Příkazníka a poskytovat mu během
obstarávání služeb dle této smlouvy nezbytnou další součinnost.

7. Příkazce je povinen zaplatit Příkazníkovi včas a ve stanovené výši cenu stanovenou touto smlouvou.

8. Příkazník prohlašuje, že není osobou majetkově propojenou se zhotovitelem stavby. V případě, že
tato skutečnost nastane, je Příkazník povinen tuto neprodleně sdělit Příkazci. Porušeni této
povinnosti je považováno za podstatné porušeni smlouvy, což může mít za následek odstoupeni od
smlouvy ze strany Příkazce, včetně uplatněni nároků na smluvní pokutu dle článku VI. této smlouvy.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za obstarání služeb specifikovaných v této smlouvě je 99.000,-KČ bez DPH, 21% DPH 20.790,-,
celková cena 119.790,-KČ včetně DPH (slovy : stodevatenáctisíc sedmseddevadesát korun českých).

Cena za obstarání služeb je tvořena :

- výkon tos : 77.000,-KČ bez DPH
- Plán BOZP, oznámení atp. : 7.000,-KČ bez DPH
- Činnost KBOZ : 15.000,-KČ bez DPH

2. Cena za služby dle této smlouvy bude Příkazníkovi uhrazena Příkazcem ve třech platbách po
obstarání služeb:

- Plán BOZP, oznámení, předání staveniště zhotoviteli, zahájení stavby : 19.000,-KČ bez DPH
- Po dokončení stavby zhotovitelem : 55.000,-KČ bez DPH
- Po převzetí stavby od zhotovitele a odstranění vad a nedodělků : 25.000,-KČ bez DPH

3. Cena za služby dle této smlouvy bude Příkazníkovi uhrazena na základě daňového dokladu faktury
s tím, že nárok na vystavení faktury vzniká Příkazníkovi v souladu s ČI. Ill. odst. 2. smlouvy a po
podepsání potvrzení o obstarání služeb ze strany Příkazce. Potvrzení o obstarání služeb bude
smluvními stranami sepsáno vždy bezodkladně po obstarání části díla tak jak je specifikováno v ČI.
Ill. odst. 2. smlouvy. Potvrzení o obstarání služeb musí obsahovat zejména stanovisko Příkazníka ke
kvalitě prováděných prací a k plnění lhůt výstavby. Faktura musí být Příkazníkem vystavena do
deseti kalendářních dnů od podepsání potvrzení o obstarání služeb oběma smluvními stranami.

4. Doba splatnosti jednotlivých faktur činí 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Příkazci.

5. Cena za obstarání služeb je cenou pevně stanovenou a maximální a jsou v ní zahrnuty veškeré
náklady nutné k řádnému obstarání služeb včetně cestovních nákladů, nákladů na ubytování,
nákladů na přepravu, daně (s výjimkou dph) a poplatků, včetně správních poplatků a cena není
závislá na změně kurzu zahraničních měn ani na vývoji inflace apod.

6. Odměna za poskytnutí plnění dle této smlouvy je nejvýše přípustná a je možné ji překročit pouze
na základně zákona, zejména pak v případě zvýšení sazby DPH. V případě zvýšení sazby DPH se o
zvýšenou část DPH zvyšuje cena za poskytnutí služeb Příkazníkem. V případě snížení sazby DPH se
o sníženou část DPH snižuje cena za poskytnutí služeb Příkazníkem.

7. Příkazce neposkytuje Příkazníkovi jakékoliv zálohy. Fakturovaná částka je pro účely této smlouvy
uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu Příkazce ve prospěch Příkazníka.

8. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu podle aktuálně účinných
obecně závazných právních předpisů a údaje, které jednoznačně identifikují fakturované služby.
Faktura bude obsahovat název akce i.č.134V151000096 NTM - Realizace venkovních
slaboproudých rozvodů v areálu Čelákovice. Přílohu faktury bude vždy tvořit potvrzení o obstarání

služeb v souladu s ČI. Ill. odst. 2 smlouvy. Příkazce si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit fakturu Příkazníkovi, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné
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cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta
splatnosti počíná běžet doručením opravené nebo přepracované faktury Příkazci.

9. DPH bude fakturováno podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění účinném ke dni zdanitelného plněni.

IV. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ SLUŽEB

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, která konči splněním všech povinnosti Příkazníka
vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy.

Zahájení obstarávání služeb Příkazníkem započne ihned od nabytí účinnosti této smlouvy. Plnění
Příkazníka v souladu s touto smlouvou v souvislosti se zahájením, realizací a dokončením stavby,
zajišťováním výkonu tos a KBOZ bude zajišťováno po celou dobu realizace akce, nejdéle po dobu
90 kalendářních dnů.

Příkazce si tímto vyhrazuje prodloužení doby trvání smlouvy v případě, že bude prodloužen termín
dokončení stavby, k níž se služby vztahují. Pokud bude prodloužena doba trvání smlouvy, budou
práva a povinnosti Příkazce i Příkazníka, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, v němž
upraví práva a povinnosti Příkazce i Příkazníka, zejména plnění a cenu.

2. Místem plnění služeb, tedy části plnění Příkazníka vztahující se přímo k realizaci či přípravným
pracím pro realizaci stavby je areál NTM, Zálužská 121, Čelákovice - Záluží a případně další místa

jednání s osobami zajišťujIcI jiné činnosti za účelem přípravy, realizace a dokončení stavby, která

budou následně známa a vyplynou z dalších úkonů s pojených s přípravou, realizací a dokončením

stavby.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. V případě porušení povinností sjednaných touto smlouvou či vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních
předpisů Příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků v obstarání služeb dle této smlouvy je
Příkazník povinen na písemnou výzvu Příkazce na své náklady zajistit provedení nápravných
opatřenía odstranit vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení
písemné výzvy ze strany Příkazce.

2. V případě, že Příkazník odsouhlasí zhotoviteli převzetí stavebních prací na dílu a Příkazci v důsledku
toho vznikne škoda či budou služby plněny vadně, je Příkazce oprávněn reklamovat nedostatky a
vady poskytnuté činnosti bez zbytečného odkladu do 6 měsíců ode dne jejího předání Příkazci.
Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou Příkazníka. Tento postup Příkazníka má za
následek uplatnění náhrady škody ze strany Příkazce vzniklé nesprávnou činností Příkazníka.

3. Příkazník ode dne uzavření této smlouvy odpovídá za vzniklé škody, soudní spory s třetí stranou a
účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či opomenutí Příkazníka
v průběhu veškerých jednání a činností souvisejIcIch s předmětem této smlouvy.

VI. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že bude Příkazník v prodlení s řádným obstaráním služeb dle této smlouvy, má Příkazce
nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 kč za každý započatý den prodlení Příkazníka.

2. Příkazce je oprávněn na Příkazníkovi požadovat úhradu smluvní pokuty v případě, že Příkazník
neprovede neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady

7



služby ve smyslu ČI. V. odst. 1 této smlouvy, a to ve výši 2 000,- kč za každý jednotlivý případ.
Příkazník se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Příkazci zaplatit.

3. V případě, že Příkazník uvede nepravdivé prohlášeni nebo poruší povinnost mu uloženou v ČI. ||.
odst. 8 této smlouvy, je povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 20 000,- KČ.

4. Při prodlení s úhradou ceny služeb je Příkazník oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení ve výši
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.

5. Veškeré výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od výzvy Příkazce doručené
Příkazníkovi.

6. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok Příkazce na náhradu škody v plné výši dle této
smlouvy.

7. Příkazce je oprávněn započíst své pohledávky vyp|ývajÍcÍ ze smluvních pokut, a to i pohledávky,
které nejsou dosud splatné, proti splatným pohledávkám Příkazníka.

8. Příkazce má právo uplatnit vůči Příkazníkovi nárok na náhradu škody, která mu byla způsobena
v souvislosti s porušením povinnosti Příkazníka vyp|ývajÍcÍz této smlouvy, nebo z právních předpisů,
a to ve výši uložené sankce.

VII. POJIŠTĚNÍ

1. Příkazník je po celou dobu trvání této smlouvy povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to s minimálním
limitem pojistného plnění ve výši 5.000.000,- KČ, přičemž spoluúčast Příkazníka činí nejvýše 5 %.
Příkazník je povinen předložit Příkazci pojistnou smlouvu k nahlédnutí před započetím obstarávání
služeb a kdykoli v průběhu trvání smlouvy na základě výzvy Příkazce k jejímu předložení.

VIII. SMÍRČÍ DOLOŽKA

1. Strany této smlouvy se zavazují, že veškeré spory z realizace, výkladu nebo ukončení této smlouvy,
či otázky platnosti či důsledky neplatnosti smlouvy (dále také ,,spory") se budou snažit řešit
přednostně dosažením smíru, v případě nemožnosti smíru se vylučuje rozhodčí řízení. Spory, které
nebudou vyřešeny dohodou smluvních stran, budou předloženy k řešení příslušnému soudu v České

republice.

2. Odst. 1 tohoto článku smlouvy platí i po skončení trvání tohoto smluvního vztahu, jakož i poté, co
dojde k odstoupení od ní některou ze smluvních stran či oběma smluvními stranami.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění.

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem
jejího uveřejněnív registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příkazník souhlasí
se zveřejněním této smlouvy po jejím podpisu.

3. V souladu s § 2440 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, může Příkazce
vypovědět smlouvu kdykoliv bez udání důvodu. Není-li ve výpovědi uvedena pozdější účinnost,
nabývá výpověď' účinnosti dnem, kdy se o ní Příkazník dověděl nebo mohl dovědět. Příkazník je po
nabytí účinnosti výpovědi povinen nepokračovat v činnosti, avšak má povinnost upozornit Příkazce
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na opatření potřebná k zabránění hrozící škody. Příkazníkovi v případě výpovědi vzniká nárok na
úhradu části ceny přiměřené vynaloženému úsilí Příkazníka při plnění smlouvy ke dni ukončení
smluvního vztahu.

4. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodu podstatného
porušeni smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupeni od smlouvy musí být písemné a nabývá
účinnosti dnem jeho doručeni druhé smluvní straně. Za podstatné porušeni smlouvy ze strany
Příkazníka bude považováno zejména, nikoliv však výlučně nezahájeni obstaráváni služeb dle této
smlouvy ve stanovené lhůtě.

5. Odstoupení od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy musí být příslušnou smluvní
stranou učiněno v souladu s úst. § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bez zbytečného
odkladu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že lhůtou bez zbytečného odkladu
se pro účely této Smlouvy rozumí lhůta v délce 5 kalendářních dnů od okamžiku, kdy se smluvní
strana o podstatném porušení Smlouvy dozvěděla.

6. Příkazník bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e)
zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v
souvislosti s úhradou za obstarání záležitostí Příkazce z veřejných výdajů. Příkazník dále bere na
vědomí, že má povinnost archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění předmětu dle této
smlouvy a kdykoli po tuto dobu umožnit Příkazci přístup k těmto archivovaným písemnostem ve
lhůtě v souladu s českými právními předpisy.

7. Smluvní strany prohlašují, že neplatnost některého ujednání této smlouvy nezakládá neplatnost
ostatních ujednání či této smlouvy jako celku.

8. Kontaktními osobami pro účely této smlouvy jsou:

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich
pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

10.Tuto smlouvu lze měnit pouze ve formě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, s výjimkou změny kontaktních osob dle předchozího
odstavce a jejich kontaktních údajů. Změna kontaktních osob a jejich kontaktních údajů je účinná
dnem jejího písemného doručení druhé smluvní straně.

11.Tato smlouva je vyhotovena elektronicky. Osoby jednající a podepisujIcI tuto smlouvu prohlašují,
že si jí před podpisem přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz této skutečnosti připojují
jednající osoby své elektronické podpisy.

Za Příkazce Za Příkazníka

V Praze dne V Mladé Boleslavi dne

24.06.2021 16:14 11:56:29 +02'00'

Miloš Josefovič Václav Sedláček
náměstek generálního ředitele pro jednatel

provoz a investice
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