
JARO ĚŘ
SOD/OMM-0199/2021

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva11)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle

ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů
(dálejen občanský zákoník)

Smluvní strany:

(1) Město Jaroměř
nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČO: 002 72 728
DIČ: CZ00272728
Zastoupené starostou Josefem Horáčkem
č. účtu: 4626131369/0800
(dále jen „objednatel11) na straně jedné

(2) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové
IČO: 274 66 868
DIČ: CZ27466868
Zastoupený/jednající jednatel společnosti
zapsaný Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
bankovní spojení: ČSOB a.s„ Hradec Králové
č. účtu: 194021669/0300
(dále jen „zhotovitel11) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„11/299 hranice NA/HK - Jaroměř44

(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele
na provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:

I. Cena (v souladu se zněním nabídky - bod c článek II. Smlouvy)
a. Nabídková cena celkem bez DPH 199 500 Kč
b. DPH (21%) 41 895 Kč
c. Nabídková cena celkem vě. DPH (a + b) 241 395 Kč

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních
podmínkách. Při fakturaci bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a
zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů o DPH.

Smlouva o dílo (Souhrn smluvních dohod)
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II. Teirnín dokončení
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou 
výše a specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými 
v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad 
Díla.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou 
předmětem smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude 
mít zhotovitel nárok podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.

4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se 
měnit jen dle podmínek daných ve smlouvě.

5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen 
ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 - 120 
- TN/1 ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, na které se dále odkazuje, se 
současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze 9. 4. 2008.

II.
Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 
je dána pořadím:
a) Souhrn smluvních dohod;
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele);
c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, formulář Seznam poddodavatelů);
d) Výzva k podání nabídky; mapa celkové situace;
e) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 

a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A (Rozsah služeb) jejíž 
nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B (Personál, 
podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby 
a platební podmínky);

f) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č.j. 11/2015—120— 
TN/1, ze dne 5.2.2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením 
Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9.4.2008 viz 
http://ww.pjpk.cz/data/USR 001 2 4 OBCHODNÍ PODMINKY/OP15 zememe
ricske.pdf a ke smlouvě se nepřikládají);

g) Technické podmínky dle článku 2.4 ZOP-D (ke smlouvě se nepřikládají);
h) Související dokumenty dle článku 2.5 ZOP-D (mostní list mostu pozemní komunikace 

ev. č. 299-003, hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 299-003 ze dne 16. 08. 2019,
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mostní list mostu pozemní komunikace ev. č. 299-004, hlavní mostní prohlídka mostu 
ev. č. 299-004 ze dne 16. 11. 2015, pasport propustků - ke smlouvě se nepřikládají).

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší 
právní síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. h), a s ohledem 
na tuto skutečnost bude tato Smlouva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem f), g), h) stranám známé 
a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah 
veškerých dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (h) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel šije vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm 
lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce 
plnění.

4. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

5. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky.

6. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

7. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

8. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.

Smlouva o dílo (Souhrn smluvních dohod)
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9. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

10. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně,
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení
připojují své vlastnoruční podpisy.

12. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv,
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona
ě. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.

13. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Jaroměř, usnesením
Č.CWmWt.M ze dne M,10Ž<L.2)

V Hradci Králové dne .24.-V Hradci Králové dne .4:^^

c.

Smlouva o dílo (Souhrn smluvních dohod)



Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Telefon;
E-mail:
IČO: 708 89 546 Všem účastníkům zadávacího řízení
DIČ: CZ70889546

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka Vyřizuje/linka
TOÚ/084-20/KO Ing. Vortelová /18

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

Hradec Králové dne

20 -05- 2021

I. Informace o zadavateli

Informace o zadavateli č. 1

Zadavatel

Sídlem

Zastoupený

IČO:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem

708 89 546

Informace o zadavateli č. 2

Zadavatel

Sídlem

Zastoupený

IČO:

Město Jaroměř

nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Josefem Horáčkem, starostou

002 72 728

na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 17. 7. 2020

II. Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební
akce „ÍI/299 hranice NA/HK - Jaroměř44

Druh veřejné zakázky : Veřejná zakázka na služby



Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon")

Zadavatelé výše uvedené veřejné zakázky dne 26. 4. 2021 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje
a dne 12. 5. 2021 rozhodnutím Rady Města Jaroměř

ROZHODLI

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku
hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

vybraným dodavatelem je

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Sídlo: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 274 66 868

III. Odůvodnění

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti
v zadávacím řízení, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a přidělené bodové
hodnocení za kritérium počet služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové
dokumentace (hlavní projektant), prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru
„dopravní stavby" je nejvyšší společně s dalším účastníkem zadávacího řízení.

IV. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma,
může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je
zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů
od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

V. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závazné Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. Závazné Smlouvy o dílo vzniknou
jejich podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouvy o dílo, vztahy z nich vzniklé a s nimi související se řídí právním řádem ČR.



DOPIS NABÍDKY

Název díla: Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„11/299 hranice NA/HK - Jaroměř“

Objednatel: Město Jaroměř
se sídlem nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988

1 Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických

kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se

skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady

v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem bez DPH: 199 500,-Kč

DPH (21 %):
41 895,- Kč

Cena celkem vě. DPH: 241 395,- Kě

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme stím, že naše nabídka je platná do 31.5. 2021 a je pro nás závazná a může být
přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.

3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka
představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 26.1.2021

Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové

Podpis oprávněné osoby (jméno a příjmení, funkce) Ing

za společnost: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.



Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„11/299 hranice NA/HK - Jaroměř"

Veřejná zakázka na vypracování projektové dokumentace

Činnost poddodavatele, kterou bude
při vypracování projektové
dokumentace provádět

1. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno
a příjmení:

GLOBAL-GEO, s.r.o.

Sídlo / Místo podnikání,
popř. místo trvalého pobytu:

Akademika
Heyrovského 1178, 500
03 Hradec Králové Geologické práce a geotechnické

IČO: 27472540 práce

Osoba oprávněná jednat
jménem či za poddodavatele:

Tel.

E-mail:

Veřejná zakázka na vypracování projektové dokumentace

Činnost poddodavatele, kterou bude
při vypracování projektové
dokumentace provádět

2. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno
a příjmení:

IMOS Brno, a.s.

Sídlo / Místo podnikání,
popř. místo trvalého pobytu:

Olomoucká 174
627 00 Brno

Diagnostika vozovky
IČO: 25322257
Osoba oprávněná jednat
jménem či za poddodavatele:

Tel.
E-mail:

Činnost poddodavatele, kterou bude
Veřejná zakázka na vypracování projektové dokumentace při vypracování projektové

dokumentace provádět



3. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno
a příjmení:

RSGeo-pro s.r.o.

Sídlo / Místo podnikání, Varšavská 16
popř. místo trvalého pobytu: Praha 2,120 00

Zeměměřičské práce
IČO: 01630962

Osoba oprávněná jednat
jménem či za poddodavatele:

Tel.

E-mail:

Veřejná zakázka na vypracování projektové dokumentace

Činnost poddodavatele, kterou bude
při vypracování projektové
dokumentace provádět

4. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno
a příjmení:

EMPLA AG spol. s.r.o.

Měření hluku

Sídlo / Místo podnikání,
popř. místo trvalého pobytu:

Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové

IČO: 25996240

Osoba oprávněná jednat
jménem či za poddodavatele:

Tel.

E-mail:

Veřejná zakázka na vypracování projektové dokumentace

Činnost poddodavatele, kterou bude
při vypracování projektové
dokumentace provádět

5. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno
a příjmení:

Ing. Jan Felgr

Mosty a inženýrské konstrukce

Sídlo / Místo podnikání,
popř. místo trvalého pobytu:

Příkopy 1185
547 01 Náchod

IČO: 69144613

Osoba oprávněná jednat
jménem či za poddodavatele:

Tel.

E-mail:

Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Bozděchova 1668

500 02 Hradec Králové

V Hradci Králové dne 26.1.2021



Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon:
E-mail:
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/084-20/KO

Hradec Králové dne
4. 1.2021

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), podle § 53 zákona, Vás vyzýváme k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení k veřejné
zakázce na služby:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/299 hranice NA/HK - JaroměP

1. Identifikační údaje

Identifikační údaje zadavatele

Podle Smlouvy o spolupráci ze dne 17. 7. 2020.

Zadavatel č. 1:

Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím
subjektům, tj. zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem

Zadavatel je při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením zastoupen jinou
osobou, zástupcem zadavatele. Zástupce zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, vyloučit
účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení nebo rozhodnout o námitkách. Zástupce zadavatele se
podílel na zpracování všech částí zadávací dokumentace.

Identifikační údaje zástupce zadavatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
DIČ: CZ27502988
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Kontaktní osoba zástupce zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci zadávacího řízení IC Královéhradeckého kraje
a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel.
e-mail

pro technické záležitosti: RŽBA je a.s.,
oddělení přípravy a realizace staveb Náchod, tel: e-mail:

Zadavatel č. 2:

Město Jaroměř
se sídlem nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř
IČO: 002 72 728
DIČ: CZ00272728
Zastoupený Josefem Horáčkem, starostou

Zástupce zadavatele pro technické záležitosti:
ení investic a rozvoje města, tel.:

e-mail:

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby
(PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD)
a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 425 hodin, blíže ZOP-D,
stavební akce: „II/299 hranice NA/HK - Jaroměř44.

Popis stavby — zadavatel ě. 1:

Jedná se o rekonstrukci silnice 11/299 v úseku od 13,807 (začátek úseku) do 19,842 (konec úseku), v celkové
délce 6,035 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky je 6 - 8,5 m a zůstane zachována. V trase se nacházejí
propustky, most ev. č. 299-003, most ev. č. 299-004 a opěrné zdi. Stav mostů je patrný z mostních listů,
HMP mostu ev. č. 299-004 ze dne 16. 11. 2015 a HMP mostu ev. č. 299-003 ze dne 16. 08. 2019.
Předpokládá se nejnutnější oprava mostů a rekonstrukce zdí a propustků. Vozovka je vedena obcemi Nový
Ples, Městem Jaroměř a přilehlou částí Josefov. V intravilánu Města Jaroměř je vozovka lemována obrubou
a odvodnění je řešeno do dešťové kanalizace. Uprostřed vozovky jsou patrny pouze poruchy v krytových
vrstvách. V krajích vozovka vykazuje poruchy. Předpokládá se obnova asfaltobetonového krytu - frézování
a zesílení, poklesy v krajích vozovky budou sanovány. V Josefově je kryt ze žulových kostek, povrch musí
být zachován — je nutno posouzení památkového ústavu. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, hloubení
příkopů, dopravní značení, oprava mostu, odvodnění, nová dešťová kanalizace, provedení statického
posouzení vlivu sítě podzemních prostor nacházejících se v pozemcích pod stavbou silnice 11/299 na stabilitu
silnice a dále vlivu na okolní nemovitosti.
Celé území města Josefov spadá pod památkovou ochranu.

Popis stavby - zadavatel ě. 2:

Jedná se o rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení podél rekonstruované silnice 11/299 v k.ú. Jaroměř
a k.ú. Josefov u Jaroměře od křižovatky s ul. 1/33 (ul. Sv. Čecha) po most s řekou Metuje (ul. 5. května)
o předpokládané celkové délce (pravé i levé strany) 2,52 km. Projekt bude řešit nástupní plochy
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autobusových zastávek a případné doplnění míst pro přecházení či přechodů pro chodce. Projekt pro 
zadavatele č. 2 bude rozdělen do následujících stavebních objektů:

1) chodník po levé straně v ul. Sv. Čecha a 5. května po závory (směr Josefov),

2) chodník po pravé straně v ul. Sv. Čecha a 5. května po závory,

3) chodník po levé straně od přejezdu po areál Korunních hradeb,

4) chodník po pravé straně od přejezdu po areál Korunních hradeb,

5) veřejné osvětlení v ul. Svatopluka Čecha,

6) veřejné osvětlení v ul. 5. května.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, která je 
součástí zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2 400 000,- Kč bez DPH

Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustnou 
nabídkovou cenou. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu pro část veřejné 
zakázky pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 2 100 000,- Kč bez DPH a maximální 
přípustnou nabídkovou cenu pro část veřejné zakázky pro zadavatele č. 2 Město Jaroměř v maximální výši
300 000,- Kč bez DPH.

3. Lhůta a místo plnění zakázky

Lhůta pro dokončení a odevzdání projektové dokumentace:

pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj: nejpozději do 30 dnů od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu PDPS.

pro zadavatele č. 2 Město Jaroměř: nejpozději do 30 dnů od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu PDPS.

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí dokumentace nejpozději do uvedeného termínu. 
Dodavatel může navrhnout i kratší termín plnění.

Dokumentace pro zadavatele č. 1 bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na 
adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec 
Králové, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.

Dokumentace pro zadavatele č. 2 bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na 
adrese: Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty, případně 
vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace vydané zadavatelem:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny 

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem
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Přílohy C - Platby a platební podmínky;

2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015—120—TN/1, ze dne 5. 2. 2015, s účinností 
od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné 
práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze 9.4.2008
viz http://www.pipk.cz/data/USR 001 2 4 OBCHODNÍ PODMINKY/OP 15 zememericske.pdf;

3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, 
s účinností od 14. srpna 2017, se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK 
schválené Ministerstvem dopravy a spojů, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 
ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční 
infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 17. prosince 2009,
viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 11 METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2017.pdf
nepředávají se dodavatelům;

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 1, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne
19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, viz http://www.pipk.cz/data/USR 001 2 11 METO 
D1CKE POKYNY/SDS PK 2018 dod. c.l final.pdf- nepředávají se dodavatelům;

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 2, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 30/2019-120-TN/l ze dne
10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, viz http://www.pipk.cz/data/USR001 2 11 MET 
OD1CKE POKYNY/SDS PK 2017 dod. c.2 final.pdf - nepředávají se dodavatelům;

4. TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené 
MD-OPK, č. j. 475/105-120-RS/l, ze dne 29.8.2005, s účinností od 1.10.2005, viz
http://www.pipk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-pro-dokumentaci - nepředávají se dodavatelům;

5. Formulář Smlouva o dílo (pro Královéhradecký kraj a Město Jaroměř) - závazný vzor;

6. Formulář Dopis nabídky (pro Královéhradecký kraj a Město Jaroměř) - závazný vzor;

7. Seznam poddodavatelů - doporučený vzor;

8. Čestné prohlášení ke střetu zájmů - doporučený vzor;

9. Informativní dodatek ke zpracování dat - zadávací dokumentace veřejné zakázky;

10. Seznam služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové dokumentace, 
prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru „dopravní stavby“ - 
doporučený vzor;

11. Vzor plné moci k registraci v Centrální databázi dodavatelů portálu FEN.cz

12. Mapa celkové situace;

13. Mostní list mostu pozemní komunikace ev. č. 299-003, hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 299-003 
ze dne 16. 08. 2019, mostní list mostu pozemní komunikace ev. č. 299-004, hlavní mostní prohlídka 
mostu ev. č. 299-004 ze dne 16. 11.2015;

14. Pasport propustků.

Zadavatel zpřístupňuje zadávací dokumentaci na svém profilu
https://zakazkv.cenakhk.cz/profile displav_2.html.

Dodavatel je oprávněn písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem. Zadavatel 
vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. 
Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace do tří (3) pracovních dnů od doručení písemné žádosti. 
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 
osm (8) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodavatel o vysvětlení zadávací 
dokumentace může požádat způsoby uvedenými v druhém odstavci kapitoly 13. Další informace.

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna nebo oznámena
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dodavatelům na profilu zadavatele. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, 
zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

5. Elektronický nástroj

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje 
E-ZAK dostupného na adrese https://zakazky.cenakhk.cz.

Zadavatel dodavatelům doporučuje přihlášení k odběru informací o veřejné zakázce zadáním e-mailové 
adresy v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele. 
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat v písemné elektronické podobě.

Zadavatel upozorňuje, že v souladu s legislativou a zvyšujícími se požadavky na kybernetickou bezpečnost 
došlo ke zpřísnění pravidel pro elektronickou komunikaci. Pro elektronickou komunikaci je vyžadováno 
ověření identity, které slouží k posílení důvěryhodnosti subjektu v rámci elektronického procesu zadávaní 
zakázek systému E-ZAK.

Do vybraných elektronických nástrojů (včetně https://zakazkv.cenakhk.cz/') se pak lze přihlásit již pouze 
prostřednictvím účtu v Centrální databázi dodavatelů (,,CDD“) na adrese https://fen.cz/. Každý dodavatel 
(dodavatelský účet) může disponovat neomezeným počtem uživatelů (uživatelských účtů). Za jednoho 
dodavatele se tedy může do CDD přihlašovat více fyzických osob.

Veškeré podmínky a informace týkající se použití elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na adrese 
https://zakazky.cenakhk.cz. Dotazy k použití elektronického nástroje mohou dodavatelé zasílat na kontaktní 
e-mail zástupce zadavatele eva.vortelova@uskhk.eu.

Dodavatel se před zahájením registrace ujistí, že má k dispozici:

1. doklad prokazující subjektivitu organizace (např. výpis z obchodního rejstříku nebo jiný relevantní 
dokument),

2. plnou moc k jednání jménem či za organizaci (v případě, kdy jste zároveň statutárním zástupcem 
nebo budete registraci provádět s využitím datové schránky, plnou moc nepotřebujete), vzor plné 
moci je součástí zadávací dokumentace,

3. elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (pro elektronický způsob ověření 
dodavatele).

Pokud jsou splněny všechny požadované předpoklady, lze provést proces registrace a ověření dodavatele, 
který probíhá ve třech fázích. Zadavatel upozorňuje, že registrační proces v CDD může trvat až 48 hodin 
(počítáno v pracovní dny) po obdržení všech dokumentů, tj. žádosti o registraci včetně požadovaných příloh. 
Dokumenty jsou posuzovány provozovatelem CDD a po té je registrace dokončena, popř. bude vyžádáno 
doplnění chybějících dokladů. O výsledku je dodavatel informován prostřednictvím e-mailu.

Informace k registraci a ověření dodavatelského účtu naleznete na stránkách https://fen.cz v záložce 
Nápověda/Registrace a ověření dodavatele.

Podání nabídky je možné výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Dodavatel vloží do elektronického nástroje soubor s nabídkou, který bude v názvu obsahovat název 
dodavatele (nemusí se jednat o zcela přesný přepis obchodní firmy). Maximální velikost jednotlivých 
souborů vkládaných do elektronického nástroje je omezena na 50 MB. Počet vkládaných souborů omezen 
není. K tomu zadavatel uvádí, že nabídky jsou v elektronickém nástroji zašifrované a nedostupné až do 
konce lhůty pro podání nabídky. Návod na elektronické podání nabídky je dostupný v uživatelské příručce 
na https://zakazky.cenakhk.cz/.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 20.1. 2021 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: https://zakazkv.cenakhk.cz/vz00007232
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Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý 
proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku", přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech 
souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým 
podpisem.

7. Způsob podání nabídek

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku, a to výhradně elektronickými 
prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na výše uvedené adrese. Pokud dodavatel 
provede před uplynutím lhůty pro podání nabídky zpětvzetí již podané nabídky a vloží nabídku novou, platí 
jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani 
v jiné elektronické podobě.

Zadavatel nepožaduje, aby nabídka dodavatele jako celek (ani jednotlivé dokumenty obsažené v nabídce 
dodavatele, s výjimkou originálu bankovní záruky, příp. pojištění záruky) byla dodavatelem podepsána 
prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Pro vlastní podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, tedy vlastní nahrání souborů 
tvořících nabídku do E-ZAKu) je vyžadován kvalifikovaný elektronický podpis osoby oprávněné jednat 
jménem či za dodavatele nebo osoby k tomu pověřené.

Všechny dokumenty, které jsou součástí nabídky a které musí být podepsány osobou k tomu oprávněnou 
(osoba odpovědná za vedení Díla /příslušných prací, poddodavatel), je nutné do elektronického nástroje 
vložit opatřené tímto podpisem v naskenované podobě (např. ve formátu PDF).

Zadavatel doporučuje vložit do elektronického nástroje soubor nebo soubory s nabídkou označené obchodní 
firmou dodavatele (nemusí se jednat o zcela přesný přepis obchodní firmy). Maximální velikost 
jednotlivých souborů vkládaných do elektronického nástroje je omezena na 50 MB. Počet vkládaných 
souborů omezen není.

Jako součást nabídky bude předložen oceněný rozpočet v elektronické podobě (formát xml, příp. Excel), jako 
zvláštní soubor (složku souborů) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Tento soubor (složka 
souborů) musí být označen takovým způsobem, aby byla jednoznačně patrná jeho souvislost s nabídkou. 
Součástí nabídky dále bude oceněný rozpočet ve formátu PDF.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém 
jazyce, musí mít ještě překlad do českého jazyka s výjimkou podle § 45 odst. 3 zákona.

8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace podle § 73 a násl. zákona.

Kvalifikaci dodavatel splní, pokud:

1. prokáže splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona,

2. prokáže splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona,

3. prokáže splnění kritérií technické kvalifikace podle § 79 zákona.

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady v souladu se zákonem a požadavky zadavatele. Dodavatel 
předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, tyto kopie dokladů může dodavatel nahradit
čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. 
Povinnost předložit doklad (v nabídce i před uzavřením Smlouvy o dílo) může dodavatel splnit odkazem na 
odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., 
o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, nebo v obdobném systému vedeném 
v jiném členském státě, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat 
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledávání požadované informace, jsou-li takové údaje 
nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského rejstříku 
nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
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Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů o kvalifikaci.

Před uzavřením Smlouvy je vybraný dodavatel povinen zadavateli, postupem dle § 122 odst. 3 písm. a) 
zákona, předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci v elektronické podobě, pokud již 
nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona 
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání 
nabídky.

V případě cizojazyčných dokumentů připojí dodavatel k dokumentům překlad do českého jazyka. Tato 
povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a na doklady o vzdělání, např. vysokoškolské 
diplomy, které lze předkládat rovněž v latinském jazyce.

8.1. Základní způsobilost

Splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) - e) zákona prokáže dodavatel v souladu s § 75 odst. 
1 zákona.

8.2. Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel předložením dokladů uvedených v § 77 odst. 1 zákona 
a v § 77 odst. 2 písm. a) a c) zákona.

Pro splnění předpokladu dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona je dodavatel povinen předložit doklad o oprávnění 
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. Vzhledem k rozsahu předmětu této veřejné 
zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění k podnikání minimálně v rozsahu projektová činnost ve 
výstavbě.

Pro splnění kritéria dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona je dodavatel povinen předložit:

doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové dokumentace, 
ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, věznění pozdějších 
předpisů, v oboru „dopravní stavby“,

doklad o akreditaci zkušební laboratoře v rozsahu zkoušek asfaltových směsí, zemin, kameniva 
a podkladních vrstev,

doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové dokumentace, 
ve formě osvědčení, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, v oboru „mosty a inženýrské konstrukce11,

doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové dokumentace 
ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, v oboru „geotechnika44,

doklad osvědčující odbornou způsobilost odpovědné osoby projektovat, provádět a vyhodnocovat 
geologické práce v oboru „inženýrská geologie41,

doklad osvědčující odbornou způsobilost odpovědné osoby ve formě úředního oprávnění 
pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 
v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

platné osvědčení o ověření odborné způsobilosti odpovědné osoby k činnostem koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů;
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doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, ve formě osvědčení podle zákona 
c. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném 
a účinném znění - měření slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitřním chráněném prostoru 
staveb, (autorizace u SZÚ nebo akreditace u ČIA), popř. u technických měření osvědčení dle 
zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (autorizace k úřednímu měření).

Zadavatel nepřipouští, aby dodavatel doložil doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné 
za vypracování projektové dokumentace ( hlavní projektant), ve formě osvědčení podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „dopravní stavbv“, pomocí 
poddodavatele.

Dodavatel je současně povinen předložit v nabídce prohlášení, ve kterém uvede, zda osoba, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního 
orgánu (pokud tato skutečnost nevyplývá z výpisu z Obchodního rejstříku nebo z jiné evidence) nebo je 
v jiném vztahu k dodavateli (např. poddodavatel).

Dodavatel může rovněž prokázat kvalifikaci odkazem na odpovídající informace vedené v informačním 
systému veřejné správy. (Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení 
a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.)

Pokud zadavatel požaduje doklad a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen požadovaný 
doklad předložit, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

8.3. Technická kvalifikace

Kritéria technické kvalifikace dle § 79 zákona prokáže dodavatel v následujícím rozsahu:

o dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu významných služeb poskytnutých 
dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich 
poskytnutí a identifikace objednatele.

Dodavatel předloží seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění 
za provedené služby (v Kč), dobu plnění a stručný popis předmětu plnění. Zadavatel stanovuje, 
že dodavatel splní toto kritérium, pokud v seznamu uvede, že v posledních 3 letech provedl:

- alespoň 3 významné služby týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR 
a DSP nebo DUR a DSP + PDPS nebo společné dokumentace DUSP nebo společné 
dokumentace DUSP + PDPS nebo DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo 
novostavba komunikace a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem 
v souvislosti s realizací plnění minimálně za částku ve výši 1 000 000,- Kč bez DPH za jednu 
službu (zakázku) a délkou předmětné komunikace minimálně 2 km. Minimálně 1 tato 
významná služba musí být v celém rozsahu plněna dodavatelem, který byl u této významné 
služby smluvní osobou, tedy generálním projektantem.

- alespoň 1 významná služba týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR 
a DSP nebo DUR a DSP + PDPS nebo společné dokumentace DUSP nebo společné 
dokumentace DUSP + PDPS nebo DSP + PDPS v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo 
novostavba mostu v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s 
realizací plnění minimálně za částku ve výši 100 000,- Kč bez DPH za jednu službu.

V případě, že dodavatel poskytl předmětné služby společně s jinými dodavateli, uvede rozsah, v jakém 
se na plnění podílel.

8.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria 
podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém 
případě povinen zadavateli doložit:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence této osoby, pokud jiný právní předpis zápis 
do takové evidence vyžaduje;

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
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- doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle § 74 zákonajinou osobou;

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí 
věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, 
a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že 
požadavek písemného závazku je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a 
nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li 
však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá seznam významných služeb 
vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného plnění 
zakázky obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium 
kvalifikace vztahuje.

8.5. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně 
kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli 
do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo 
prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je 
kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

podmínky kvalifikace jsou nadále splněny;

nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 

nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

9. Hodnocení nabídek a kritéria hodnocení

Hodnocení nabídek bude v souladu s § 114 odst. 1 zákona provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky 
podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií ajejich vah:

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH, která je tvořena součtem ceny
za vypracování PD a ceny za výkon autorského dozoru pro objednatele Královéhradecký kraj a pro 
objednatele Město Jaroměř váha 90 %

2) počet služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové dokumentace (hlavní 
projektanti, prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru „dopravní
stavby11 váha 10 %

V rámci tohoto kritéria dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých osobou 
odpovědnou za vypracování projektové dokumentace (hlavní projektanti, prostřednictvím které
dodavatel prokazuje odbornou způsobilost ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby, ve stupni DUR a DSP nebo DUR 
a DSP + PDPS nebo společné dokumentace DUSP nebo společné dokumentace DUSP a PDPS nebo
DSP + PDPS za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel předloží seznam, 
ve kterém uvede název akce, název objednatele a jméno osoby, u které je možné si provedení dané 
služby ověřit, výši finančního plnění za provedené služby (v Kč), termín provedení služeb. Za 
významnou službu zadavatel považuje zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS 
v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba komunikace a v rozsahu finančních prostředků 
vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění minimálně za částku ve výši 1 000 000,- Kč 
bez DPH zajednu službu.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

1) Pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH:
■ pro hodnocení nabídek, dle tohoto kritéria, se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
■ u tohoto kritéria má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená 

nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky 
k hodnotě nejvhodnější nabídky
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■ jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle tohoto kritéria se vynásobí příslušnou váhou 
daného kritéria.

2) Pro kritérium počet služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové dokumentace 
(hlavní projektant), prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru 
„dopravní stavby":

* pro hodnocení nabídek, dle tohoto kritéria, se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100, 
rozdělená do jednotlivých pásem po 25 bodech, a to následujícím způsobem:

• 0 bodů za uvedení 0 služeb nebo v případě, že ani jedna předložená služba 
nesplní požadavky zadavatele,

• 25 bodů za uvedení od 1 do 3 služeb,
• 50 bodů za uvedení do 5 služeb,
• 75 bodů za uvedení do 7 služeb,
• 100 bodů za uvedení do 10 služeb,

splňujících požadavky dle odstavce výše. Uvede-li účastník výběrového 
řízení větší počet služeb, než je uvedený maximální počet, bude toto 
obodováno maximální hodnotou 100,

■ do hodnocení zadavatel zahrne pouze služby splňující požadavky zadavatele, uvedené 
v článku 8.3.,

■ jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle tohoto kritéria se vynásobí příslušnou váhou 
daného kritéria.

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých 
nabídek tak, že jako nej úspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Zadavatel zároveň stanovuje, které údaje v nabídce dodavatele bude považovat za rozhodující pro hodnocení 
nabídek, a to:

1) pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH je rozhodující celková 
cena v Kč bez DPH, která je tvořena součtem ceny za vypracování PD a ceny za výkon autorského 
dozoru pro objednatele Královéhradecký kraj a pro objednatele Město Jaroměř, tj. NABÍDKOVÁ 
CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná 
součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež tvoří přílohu této výzvy),

2) pro kritérium počet služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové 
dokumentace, prostřednictvím které dodavatel prokazuje odbornou způsobilost v oboru „dopravní 
stavby" je rozhodující celkový počet služeb, uvedených formou seznamu za osobu hlavního 
projektanta, ve stupni DUR a DSP nebo DUR a DSP + PDPS nebo společné dokumentace DUSP 
nebo společné dokumentace DUSP a PDPS nebo DSP + PDPS za poslední 3 roky před zahájením 
zadávacího řízení. V předloženém seznamu bude uveden název akce, název objednatele a jméno 
osoby, u které je možné si dané osvědčení ověřit, výše finančního plnění za provedené služby (v Kč), 
termín provedení služeb. Za služby splňující požadavky zadavatele bude zadavatel považovat, pokud 
výše uvedená osoba zpracovala v pozici hlavního projektanta projektovou dokumentaci ve stupni 
DUR a DSP nebo DUR a DSP + PDPS nebo společné dokumentace DUR + DSP nebo společné
dokumentace DUR + DSP a PDPS nebo DSP + PDPS (možno doložit existencí více smluvních
vztahů siedním objednatelem vztahujících se k jedné zakázce) v oboru dopravní stavby - 
rekonstrukce nebo novostavba komunikace a v rozsahu finančních prostředků vynaložených 
objednatelem v souvislosti s realizací plnění minimálně za částku ve výši 1 000 000,- Kč bez DPH 
za jednu službu. Zadavatel poskytuje dodavateli pro uvedení těchto údajů pro hodnocení formulář 
Seznam služeb poskytnutých osobou zodpovědnou za vypracování projektové dokumentace, a to
jako doporučeny vzor.

10. Zadávací lhůta

Doba, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, končí 31. 5. 2021.
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11. Požadavky zadavatele

11. 1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za předmět veřejné zakázky bude uvedena v českých korunách a stanovena jako maximálně 
přípustná nabídková cena. Cena bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Cena obsahuje 
veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci veřejné zakázky.

Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové ceny 
(nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, který je nedílnou součástí zadávací 
dokumentace). Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jakékoliv přidávání či odebírání řádků je nepřípustné 
a bude mít za následek vyloučení dodavatele. Dodavatel v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny doplní 
chybějící údaje.

Nabídku bude tvořit především formulář Dopis nabídky (pro objednatele Královéhradecký kraj a pro 
objednatele Město Jaroměř), vypracovaný dle závazného vzoru, který je nedílnou součástí zadávací 
dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru bude mít za následek 
vyloučení dodavatele. Dodavatel ve formuláři Dopis nabídky doplní chybějící údaje.

Dodavatel odpovídá za to, že poskytované plnění bude odpovídat platným právním předpisům a zadávacím 
podmínkám. Dodavatel je povinen do nabídkové ceny zahrnout i veškeré činnosti, které nejsou výslovně 
uvedeny, ale souvisí s předmětem plnění ajejich provedení je nezbytně nutné k plnění předmětu zakázky.

Změna ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH nebo 
za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.

11. 2. Platební a dodací podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to především Zvláštními obchodními 
podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací 
vč. Přílohy A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B 
Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a platební 
podmínky, a podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce 
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015—120—TN/1, ze dne 
5.2.2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické 
a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9.4.2008, 
které jsou přílohou této výzvy a nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel použije finanční prostředky výlučně pro provedení této zakázky. Zadavatel neposkytuje žádné 
finanční zálohy.

11. 3. Požadavky na varianty

Variantní řešení zadavatel nepřipouští.

11. 4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu 
za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění zakázky ve výši 2 400 000,- Kč bez DPH je zadavatelem 
stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Zadavatel může vyloučit účastníka řízení, v jehož nabídce nabídková cena přesáhne maximální 
přípustnou nabídkovou cenu, nebo přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu pro zadavatele 
č. 1 Královéhradecký kraj, nebo pro zadavatele č. 2 Město Jaroměř.

Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem pro 
jednotlivé zadavatele:

pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 2 100 000,- Kč bez DPH 

pro zadavatele č. 2 Město Jaroměř v maximální výši 300 000,- Kč bez DPH

11



Tyto ceny rovněž nesmí uchazeč ve své nabídce překročit.

V případě, že dodavatel předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více poddodavatelů, 
uvede v nabídce specifikaci prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavateli, a identifikační údaje každého 
poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů jako doporučený vzor).

Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný 
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, 
který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je 
osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje 
kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, může být poddodavatelem více 
dodavatelů v tomto zadávacím řízení.

Zadavatel dále požaduje, aby vybraný dodavatel sdělil zadavateli informace o tom, zdaje malým či středním 
podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých 
a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, 
s. 36-41).

Dodavatel zpracuje a v nabídce předloží čestné prohlášení ke střetu zájmů ve smyslu §4b zákona 
č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů (viz příloha zadávací dokumentace Čestné prohlášení ke střetu zájmů 
jako doporučený vzor). Dodavatel, který je ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů, ve znění pozdějších předpisů, bude vyloučen.

S vybraným dodavatelem vzniknou závazné Smlouvy podpisem „Smlouvy (Smlouvy o dílo)“ pro 
objednatele Královéhradecký kraj a pro objednatele Město Jaroměř, které jsou součástí zadávací 
dokumentace k této veřejné zakázce. Dodavatel předloží v nabídce návrhy Smluv (Smluv o dílo) dle 
závazných vzorů, které jsou součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce, v souladu s podmínkami 
uvedenými v zadávacích podmínkách. Dodavatel ve Smlouvách doplní chybějící údaje.

Vybraný dodavatel bere na vědomí, že uzavřené Smlouvy podléhají povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona, požaduje zadavatel, aby 
dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, doložili v nabídce, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky 
ponesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

12. Jistota

12.1. Výše požadované jistoty

Zadavatel požaduje na dodavateli k zajištění plnění jeho povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím 
řízení, poskytnutí jistoty dle § 41 zákona ve výši 40 000,- Kč.

12.2. Forma poskytnutí jistoty

Dodavatel poskytne zadavateli jistotu formou:
a) složení peněžní částky („peněžní jistota") na účet zadavatele: MONETA Money Bank a.s. Hradec 

Králové, č. ú. 195659875/0600, variabilní symbol: IČO dodavatele a konstantní symbol: 558, 
zpráva pro příjemce: název zakázky (Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru 
stavební akce „11/299 hranice NA/HK - Jaroměř") přičemž peněžní jistota musí být na tento účet 
připsána nejpozději den, který předchází poslednímu dni lhůty pro podání nabídek,

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

12.3. Prokázání poskytnutí jistoty

Dodavatel prokáže poskytnutí jistoty:
a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,

b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek 
stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, a to v elektronické podobě
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prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nebo

c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky, a to v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Jistota ve formě bankovní záruky a pojištění záruky bude předložena v originále jako součást nabídky
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Bankovní záruka (resp. pojištění
záruky) musí být podepsána bankou vydávající tuto bankovní záruku (resp. pojistitelem, který vydává
prohlášení o pojištění záruky) prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen
zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel do nabídky vložil také prostou kopii záruční listiny obsahující závazek
vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
prostou kopii písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek
stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky.

13. Další informace

Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 zákona.

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou komunikaci,
a to v některé z následujících forem:

a) elektronický nástroj dle § 213 zákona,

b) datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,

c) elektronická pošta (e-mail).

Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje E-ZAK,
přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.

Ze zadávacího řízení mohou být vyloučeni dodavatelé, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná
nebo bude v rozporu s podmínkami této poptávky. Vybraný dodavatel bude v těchto případech vyloučen
vždy. Toto se netýká objasnění nebo doplnění údajů v souladu s § 46 zákona, kdy je zadavateli umožněno
požádat dodavatele o objasnění předložených údajů a dokladů nebo dokladů, nebo o doplnění dalších nebo
chybějících údajů nebo dokladů.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.

Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení zadavatele uveřejní na profilu zadavatele
do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení dle § 53 odst. 8 zákona.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je individuální bez přítomnosti zadavatele.

Další informace a podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je pro zpracování nabídky
nutná.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření
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Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou 
součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník') a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné 
zakázky.“

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „11/299 hranice 
NA/HK - Jaroměř“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:

V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“

Článek 1.13 se ruší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:

Technickými podmínkami jsou:

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l zedne9. srpna 2017,s účinností od 14. srpna2017, 
se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 
schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 
17. prosince 2009,
viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 11 METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2017.pdf.

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 1, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne
19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 11 METOD1 
CKE POKYNY/SDS PK 2018 dod. c.l final.pdf:

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 2, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 3 0/2019-120-TN/l ze dne
10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 11 METO 
DICKE POKYNY/SDS PK 2017 dod. c.2 final.pdf:

• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK,
č.j. 475/105-120-RS/l, ze dne 29.8.2005, s účinností od 1.10.2005, viz
http://www.pipk.cz/technicke-kvalitativni-podminkv-pro-dokumentaci;

• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, viz http://www.pjpk.cz/technicke- 
kvalitativni-podminky-staveb-tkp;

1



Doplňuje se nový článek 2.5 VOP, který zní:

Souvisejícími dokumenty se rozumí:

• Mapa celkové situace
• Mostní list mostu pozemní komunikace ev. č. 299-003
• Hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 299-003 ze dne 16. 08. 2019
• Mostní list mostu pozemní komunikace ev. č. 299-004
• Hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 299-004 ze dne 16. 11.2015
• Pasport propustků

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník 
a chránit v maximální míře zájmy objednatele."

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně 
formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní 
před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná 
pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, 
schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání 
výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel 
vyhotoví zápis zjednání. Zápisy a záznamy zjednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy 
v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál 
předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam zjednání 
výrobního výboru stal závazným.

Zápisem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání 
výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, 
(ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání 
a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným 
podpisem poslední z osob přítomných najednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas 
jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry 
jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam zjednání 
výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam zjednání 
výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum 
kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo 
souhlasů osob přítomných najednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů 
nebo záznamů zjednání."

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, následně lkrát měsíčně v rámci zpracování 
příslušného stupně projektové dokumentace.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a běžně dostupné."
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Článek 6.3 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací 
k jiným účelům:

„1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými 
ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky jakožto 
autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou 
vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží 
řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovaných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla 
v dohodnutém počtu dle smlouvy.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude 
považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude 
na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, 
zhotovitele vlastní stavby a základními údaji o ní.

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo 
uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého 
nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 
a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající 
projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících na původní projektovou 
dokumentaci. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací je 
kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, 
že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím osobám.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen 
je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. 
V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností 
a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, 
jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je 
pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto 
skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn 
od Smlouvy o dílo odstoupit."

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení 
služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak 
doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu 
či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo 
duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady."

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem."
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Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení 
zakázky (odborně způsobilá/autorizovaná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové 
osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby 
disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu 
pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny 
v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání 
splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, 
nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli 
předloží potřebné doklady náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby, které doloží splnění minimálně 
stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro odborně 
způsobilou/autorizovanou osobu. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími 
kvalifikaci (odborně způsobilá/autorizovaná osoba) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu 
a/nebo nedoložení náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby splňující kvalifikaci zakázky, představuje 
podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo 
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že 
objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy 
se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však 
později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až 
později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je 
oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4."

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu

Článek 18.4 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla. Tato lhůta neskončí dříve, než 
sjednaná služby naplnila účel, pro který byla poskytnuta.14

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání 
vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí."

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními 
předpisy vážícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení.11
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Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu 
všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku 
a zvláštního zákona:

Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob 
míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním 
odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené 
odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou 
poskytnuté odborné služby („pojištění profesní odpovědnosti") 
a pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované 
osoby („udržovací pojištění"). Sjednání podmínek, za kterých 
pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění" může být též 
součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to 
však podmínkou.

1 000 000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, příp. pojistného 
certifikátu: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli 
(tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za 
škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv, příp. 
pojistných certifikátů, platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou 
pojistnou smlouvu, příp. pojistný certifikát (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení 
objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném 
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen 
nárok na náhradu škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží 
předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. Pojištění na základě rámcové pojistné smlouvy 
zajišťované ČKAIT do základního limitu 250 000,- Kč není nutno předkládat. Objednatel připouští, aby 
pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít 
písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na 
období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, v této lhůtě předložena 
objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být 
zúžen. Pojištění se současně musí vztahovat na případy týkající se chyb nebo opomenutí v projektové 
dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy. Pojistná smlouva, příp. pojistný 
certifikát, nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) 
s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu 
pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je 
zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy, příp. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři 
určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou 
může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 
porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu (např. tím, že neprodlouží 
trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní 
pokuta ve výši 10 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. Ustanovením o smluvní 
pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
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Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

Královéhradecký kraj

Záborový elaborát v konceptu vč. 
konceptu diagnostického průzkumu 
doplněného o část laboratorních 
rozborů a zatřídění asfaltových 
směsí (PAU)

do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dokumentace pro vydání 
společného povolení (DUSP) 
včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr 
včetně ocenění - vše v konceptu

do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dokumentace pro vydání 
společného povolení (DUSP) 
včetně záborového elaborátu, 
diagnostického průzkumu 
doplněného o část laboratorních 
rozborů a zatřídění asfaltových 
směsí (PAU) - v čistopise a soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně ocenění - 
v konceptu

do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání 
společného povolení (DUSP)

PDPS včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění - vše 
v konceptu

do 3 měsíců od vydání pravomocného společného 
povolení

PDPS včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění - vše 
v čistopise

do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu PDPS

Autorský dozor
v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí 
projektové dokumentace PDPS)

Město Jaroměř

Záborový elaborát v konceptu do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dokumentace pro vydání 
společného povolení (DUSP) 
včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr 
včetně ocenění - vše v konceptu

do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dokumentace pro vydání 
společného povolení (DUSP) 
včetně záborového elaborátu - 
v čistopise a soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění - v konceptu

do 4 týdnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu dokumentace pro vydání 
společného povolení (DUSP)

PDPS včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění - vše 
v konceptu

do 3 měsíců od vydání pravomocného společného 
povolení
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Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

PDPS včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění - vše 
v čistopise

do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu PDPS

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí 
projektové dokumentace PDPS)

*Koncept - úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou 
zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese:

Objednatel Královéhradecký kraj: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy 
a realizace staveb Náchod, Broumovská 90, 547 01 Náchod.

Objednatel Město Jaroměř: Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí projektové 
dokumentace ve stupni PDPS.“

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 
VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušné projektové dokumentaci 
v konceptu písemně vyjádřit do 14 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.1 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky 
objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín 
pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě 
o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo 
povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo 
ze strany zhotovitele. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe dokumentace 
DUSP a PDPS."

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

,,c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení 
nezbytná pro řádné dokončení služeb."

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0,2 % z celkové 
ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.“

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 5 000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení a každou vadu.“
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Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč.“

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty."

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených 
zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 
30 % z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.1 a článku 25.4, kdy zhotovitel 
nezahájí provádění díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut 
uvedená v první větě neuplatní."

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní:

„Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků 
nebo odpovědnosti plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, 
a to i bez uvedení důvodů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení 
povinnosti ze smlouvy zhotovitelem, např. nezapočne s prováděním díla vůbec ani po výzvě objednatele, 
neodstraní vady díla v dohodnutém termínu ani po výzvě objednatele apod. Objednatel může dále od Smlouvy 
o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, 
že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 
objednatele apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či 
vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat 
dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od 
ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty či náhrady škody."

Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní:

„V případě porušení jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele, než výslovně jmenovaných v textu 
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 
porušení.“

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými 
subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného 
pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. 
Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy 
o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití nesprávného jazyka, 
není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této 
Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy 
v českém jazyce) činí 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“
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Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména § 2586 - 2635
pro účely zhotovení projektové dokumentace, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních
podmínkách upravena odchylně."

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Souhlas objednatele je nezbytný pro všechny poddodavatele. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli
poddodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti
zhotovitele.44

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude
nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové
dokumentace této stavby ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato
skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením
zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo
poddodavatelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této
povinnosti zhotovitelem nebo poddodavatelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý
případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se
stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý
jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených
v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy."

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Pro organizaci poptávky:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla:

ec Králové, oddělení přípravy
a realizace staveb Náchod, Broumovská 90, 547 01 Náchod.

Zadavatel č.2:

Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř.

Kontaktní osoby zhotovitele

Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové tel:

Zhotovitel: Ing. Miloš Burianec

Podpis oprávněné osoby (jméno a příjmení, funkce) Ing. Miloš burianec,

Za společnost: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Bozděchova 1668

500 02 Hradec Králové
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PŘÍLOHA A

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 
k nacenění (oceněném rozpisu služeb - tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást 
Přílohy A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb 
- tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Předmětem projektových prací je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) 
a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně ocenění (PD) stavební akce „IU299 hranice NA/HK - Jaroměř“ a výkon 
autorského dozoru (AD) při realizaci této stavby.

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu s:

• Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č.j. 158/2017- 120-TN/l zedne9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, 
se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 
schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 
17. prosince 2009,
viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 11 METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2017.pdf:

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 1, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne
19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, viz http://www.pipk.cz/data/USR 001 2 11 METODIC 
KE POKYNY/SDS PK 2018 dod. c.l fmal.pdf;

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - dodatek č. 2, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 3 0/2019-120-TN/l ze dne
10. května 2019, s účinností od 15. května 2019, viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 11 METOD 
ICKE POKYNY/SDS PK 2017 dod. c.2 fmal.pdf:

• zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon), v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

• zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně 
prováděcích vyhlášek.

1. Popis stavby

Popis stavby - zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj:

Jedná se o rekonstrukci silnice 11/299 v úseku od 13,807 (začátek úseku) do 19,842 (konec úseku), v celkové 
délce 6,035 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky je 6 - 8,5 m a zůstane zachována. V trase se nacházejí 
propustky, most ev. č. 299-003, most ev. č. 299-004 a opěrné zdi. Stav mostů je patrný z mostních listů, 
EIMP mostu ev. č. 299-004 ze dne 16. 11.2015 a HMP mostu ev. ě. 299-003 ze dne 16. 08. 2019. Předpokládá 
se nejnutnější oprava mostů a rekonstrukce zdí a propustků. Vozovka je vedena obcemi Nový Ples, 
Městem Jaroměř a přilehlou částí Josefov. V intravilánu Města Jaroměř je vozovka lemována obrubou 
a odvodnění je řešeno do dešťové kanalizace. Uprostřed vozovky jsou patrny pouze poruchy v krytových 
vrstvách. V krajích vozovka vykazuje poruchy. Předpokládá se obnova asfaltobetonového krytu - frézování 
a zesílení, poklesy v krajích vozovky budou sanovány. V Josefově je kryt ze žulových kostek, povrch musí být
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zachován - je nutno posouzení památkového ústavu. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, hloubení příkopů, 
dopravní značení, oprava mostu, odvodnění, nová dešťová kanalizace, provedení statického posouzení vlivu 
sítě podzemních prostor nacházejících se v pozemcích pod stavbou silnice 11/299 na stabilitu silnice a dále 
vlivu na okolní nemovitosti.
Celé území města Josefov spadá pod památkovou ochranu.

Popis stavby - zadavatel č. 2 Město Jaroměř:

Jedná se o rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení podél rekonstruované silnice 11/299 v k.ú. Jaroměř 
ak.ú. Josefov u Jaroměře od křižovatky s ul. 1/33 (ul. Sv. Čecha) po most s řekou Metuje (ul. 5. května) 
o předpokládané celkové délce (pravé i levé strany) 2,52 km. Projekt bude řešit nástupní plochy autobusových 
zastávek a případné doplnění míst pro přecházení či přechodů pro chodce. Projekt pro zadavatele č. 2 bude 
rozdělen do následujících stavebních objektů:

1) chodník po levé straně v ul. Sv. Čecha a 5. května po závory (směr Josefov),

2) chodník po pravé straně v ul. Sv. Čecha a 5. května po závory,

3) chodník po levé straně od přejezdu po areál Korunních hradeb,

4) chodník po pravé straně od přejezdu po areál Korunních hradeb,

5) veřejné osvětlení v ul. Svatopluka Čecha,

6) veřejné osvětlení v ul. 5. května.

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z: výsledků průzkumů a zaměření. Stavba bude koordinována s 
obcí Nový Ples, městem Jaroměř a správci sítí umístěných ve stavbě.

Dílěí upřesnění rekonstrukce bude stanoveno objednatelem při konzultacích v průběhu projektových prací. 
Zhotovitel bude respektovat upřesňující požadavky.

Předmětné území je zakresleno v mapě celkové situace, doložen mostní list mostu pozemní komunikace ev. č. 
299-003, hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 299-003 ze dne 16. 08. 2019, mostní list mostu pozemní 
komunikace ev. ě. 299-004, hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 299-004 ze dne 16. 11. 2015, pasport 
propustků.

Rekonstrukce silnice bude koordinována s místní samosprávou, správci sítí, majiteli okolních i dotčených 
pozemků a všech ostatních dotčených osob, správců a úřadů, včetně jejich písemných vyjádření k projektové 
dokumentaci.

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z: výsledků průzkumů a zaměření. Stavba bude koordinována 
s obcí Nový Ples, městem Jaroměř a správci sítí umístěných ve stavbě.

Zvláštní požadavky na PD: Stavba prochází obcí Josefov. Celé území obce je památkově chráněno.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, 
minimalizoval náročné stavební objekty s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je povinen 
zhotovitel konzultovat s objednatelem.

Zadavatel předpokládá spolufinancování stavební akce z prostředků Evropské unie. Zhotovitel je povinen 
respektovat při provádění díla požadavky poskytovatelů dotace:
IROP -http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/lROP/Vvzvv/Vvzva-c-70-Vvbrane-useky-silnic-ll-a-IIl-tridv-
11 - dokument Specifická pravidla pro žadatele příjemce v aktuálním znění (zejména body 2.2. a 2.6.).
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2. Požadavky na dokumentaci:

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) pro Královéhradecký kraj a Město Jaroměř:

• Základní členění dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP): vyhláška č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha 11

• Požadavky na vypracování dokumentace:

1. Požadavky na zhotovení stavby:

o Respektovat podmínky stanoviska EIA.
o Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí, 
o Dbát na ekonomičnost stavby, 
o Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu.
o Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů 
o V průběhu zpracování DUSP projedná zhotovitel dokumentace navrhovaná řešení s dotčenými 

státními orgány a úřady samosprávy a s právnickými a fyzickými osobami včetně vlastníků 
(nabyvatelů) a následných správců (uživatelů) jednotlivých částí stavby.

2. Vybavení a náležitosti dokumentace

o Průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením souřadnic hlavních bodů 
trasy.

o V rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující možnosti 
výskytu archeologických nálezů.

o Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní určit 
plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných řezů budou zakresleny stávající i nově 
navrhované inženýrské sítě.

o Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů v podrobnějším rozdělení.

3. Požadavky na zajištění průzkumů a dalších podkladů

o Všechny průzkumy budou provedeny dle platných předpisů a norem.
o Dendrologický průzkum, vč. pasportizace jednotlivých stromů určených k odstranění s uvedením 

druhu a průměru kmene.
o Hlukové studie - včetně exhalační studie s návrhem technických opatření k eliminaci nepříznivých 

vlivů budoucí dopravy na okolní zástavbu.

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektová dokumentace pro provádění 
stavby (PDPS) - pro zadavatele Královéhradecký kraj a Město Jaroměř

• PD bude obsahovat zejména tyto objekty (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, příloha 11):

000 objekty přípravy staveniště
100 objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
200 mostní objekty a zdi
300 vodohospodářské objekty

• PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci 
inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž 
oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou koordinaci 
všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech 
složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá vyjádření, stanoviska 
a správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace budou součástí 
dokladové částí zpracované PD.

• Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizací, 
vydaných v průběhu zpracování dokumentace.
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• Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace 
v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich 
parcelních čísel, vč. sousedních.

• Při zpracování DUSP a následně PDPS budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

• Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, odsouhlasený a potvrzený 
jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.

• Dokumentace ve stupni DUSP a následně PDPS bude obsahovat příčné řezy v pravidelných délkových 
intervalech dle následujícího klíče:

• v zastavěném území v maximálním odstupu 10 m,
• v nezastavěném území v maximálním odstupu 30 m.

• Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodotečí a toto 
vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.

• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, 
Uzemní systém ekologické stability a biokoridory.

• Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
• Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně samosprávného 

celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci.

3. Způsob projednání dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové
dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

• V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem 
svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizací) v četnosti dle článku 5.3 
ZOP - D.

• Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi 
a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.

• Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Zhotovitel se 
na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí 
a případně doplní projektovou dokumentaci.

• Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné 
připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu.

• Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a návrh projektové dokumentace 
příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to 
před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska 
rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování 
dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.

• Návrh dokumentace musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat 
s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná 
stanoviska či odsouhlasený záznam zjednání.

• V rámci zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem 
a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

• Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací 
vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na zhotovitele a při koordinaci 
s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 
součinnost při zpracování podkladů poskytovateli dotace.

4. Rozsah a druh zeměměřických prací:

• V rámci zakázky bude provedeno zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování 
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, chodníků, ulic,
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vjezdů a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou 
podloženy katastrální mapou.

• Zákres sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny 
jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

• Zaměření bude provedeno s podrobnosti pro měřítko 1:1.000 a bude provedeno s přesností 
odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené 
v S-JTSK Bpv, ve formátu DXF (DWG, DGN); bude proveden export pro DMT (seznam souřadnic 
povinných hran). Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 013410 a ČSN 013411 a musí 
vyhovovat zákonu 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášce č. 31/1995 Sb., Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Součástí zakázky je i zajištění 
vstupů na pozemky potřebné pro zaměření.

• Bude vypracován mapový podklad včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby 
a vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor 
pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad. Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor v době 
zpracování konceptu záborového elaborátu po dohodě s objednatelem.

• Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem 
pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy a jiné 
převodní smlouvy.

5. Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

A. Návrh opravy vozovky bude vycházet z diagnostického průzkumu
Provedená diagnostika bude povinně obsahovat mimo jiné:
• určení třídy dopravního zatížení vč. přesného počtu TNV dle sčítání dopravy, příp. odborného odhadu

počtu TNV
• vizuální prohlídka stavu povrchu vozovky

o volitelně video/fotodokumentaci s pevným krokem záznamu po 25 m. 
o grafický záznam porušení 
o klasifikace dle TP 87 tab. 7

• měření únosnosti vozovek
o měření únosnosti vozovky bude provedeno rázovým zařízením dle ČSN 73 6192, metoda A 

s vyhodnocením modulů pružnosti vrstev a podloží vozovky vč. zbytkové životnosti vozovky 
a požadovaného zesílení, a to v každém bodě měření (tabulka a grafy naměřených průhybů, 
modulů pružnosti vrstev, zbytkové životnosti a požadovaného zesílení) 

o krok měření 50 m v každém jízdním pruhu s přesahem 25 m, celkem 40 měření na 1 km 
o klasifikace zbytkové doby životnosti vozovky dle TP 87 tab. 8

• jádrové vývrty s četností minimálně 3 ks/km:
o grafický záznam polohy provedení jádrových vývrtů 
o fotodokumentace jádrových vývrtů
o druh krytu (asfaltová směs, nátěr, penetraění makadam, dlažba,........ )
o tloušťka jednotlivých vrstev vozovky 
o spojení vrstev vozovky 
o čára zrnitosti, mezerovitost, obsah pojivá 
o stanovení přítomnosti dehtu v asfaltových vrstvách

• kopanou nebo vrtanou sondu minimálně 1 ks/km v jízdním pruhu a 4 ks/km (vždy 2 na jedné straně
a 2 na druhé straně vozovky) u okraje krytové vrstvy tj. max. 0,5 m od hrany krytu s krajnicí: 

o sondy budou v extravilánu provedeny do hl. min. 1,0 m, v intravilánu do hl. dle místních 
možností a existenci IS 

o grafický záznam polohy provedení sond 
o fotodokumentace vrtaných/kopaných sond
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o druh a tloušťky krytu (asfaltová směs, nátěr, penetrační makadam, dlažba,........ )
o druh a tloušťky podkladních vrstev (asfaltové směsi, stmelené pokladní vrstvy, nestmelené 

podkladní vrstvy, překryté CB nebo dlážděné kryty,............... )
• na základě výše uvedených sond bude provedeno v rozsahu 3 ks/km za využití potřebného množství 

materiálu pro rozbory:
o laboratorní rozbor zemin: síťový rozbor, stanovení organických látek, mez tekutosti, mez 

plasticity, index plasticity, obsah jemných částic, zatřídění dle ČSN 73 6133 a určení 
vhodnosti do násypu a vhodnosti do podloží vozovky (aktivní zóny) 

o stanovení CBR dle požadavků ČSN 73 6133 včetně určení předpokládaného typu podloží 
(P III, P II, P I)

o určení stupně namrzavosti zemin dle obsahu jemných částic 
• návrh opravy vozovky:

o bude odpovídat předpokládané životnosti dle TP a předpokládanému zatížení komunikace dle 
sčítání dopravy, návrhové období 25 let

o budou zpracovány dva návrhy opravy vozovky (dva návrhy na každý dílčí úsek se stejným 
charakterem porušení a vlastnostmi materiálů ve vozovce) se zhodnocením vhodnějšího 
návrhu s ohledem na efektivní vynaložení finančních prostředků a zvolenou technologii 
opravy

o dle výsledků CBR bude navržena min. tloušťka úpravy podloží vozovky dle ČSN 73 6133, 
min. rozsah úpravy podloží v % plochy vozovky s ohledem na výsledky FWD, CBR a stupně 
namrzavosti zemin

o v případě návrhu lokální sanace neúnosných konstrukčních vrstev vozovky bude určen min. 
rozsah sanace těchto vrstev v % plochy vozovky vč. návrhu na přijeti opatření proti tvorbě 
podélné trhliny na styku sanovaných vrstev a vrstev původní vozovky 

o v případě návrhu recyklace podkladních vrstev na místě za studená bude posouzena vhodnost 
této technologie s ohledem na homogenitu podkladu a podloží vozovky (velikost zrna 
kameniva v konstrukci, stejnorodost podkladu, neúnosné podloží vozovky)

• zhotovitel je povinen do svých nákladů na zpracování diagnostického průzkumu zahrnout:
o zajištění potřebného dočasného dopravní opatření při provádění diagnostického průzkumu na 

silnici, vč. projednání s příslušným silničním správním úřadem 
o oprava vozovky po odběru jádrových vývrtů/vrtaných sond/kopaných sond

Diagnostika vozovky, mostu a propustků musí obsahovat vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle 
Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává 
být odpadem. Na základě této vyhlášky je u každé vrstvy nutnost zjistit přítomnost PAU (polyaromatických 
uhlovodíků), jedná se tedy o provedení jádrových vývrtů a vzorkování všech vrstev na obsah PAU dle této 
vyhlášky. V návrhu způsobu rekonstrukce vozovky budou zohledněny výstupy z diagnostiky vozovky a 
výstupy obsahu PAU v asfaltových vrstvách. V rámci návrhu rekonstrukce bude zhotovitel a diagnostik 
v maximální míře dbát na využití vybouraného materiálu (např. formou recyklace za studená s přidáním 
asfaltového pojivá nebo jiný způsob využití) na stavbě a minimalizaci nákladů za poplatky na skládkovné 
odpadů. Výsledky zatřídění vybouraného materiálu budou popsány také v rozpočtu, aby při následném ocenění 
položky bylo jednoznačně specifikováno kvalitativní třídou (ZAS-T1 - ZAS-T4).

V rámci diagnostického průzkumu konstrukce zhotovitel:
• zajistí vzorkování a zatřídění asfaltových směsí v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích, 

při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem a přestává být odpadem, ze vzorků 
odebraných na příslušných pozemních komunikacích;

• zajistí realizaci dopravně inženýrských opatření (DIO) v souvislosti s odebíráním vzorků asfaltových 
směsí;

• vypracuje Závěrečnou zprávu.

Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění služeb tak, aby při realizaci služeb nedošlo k omezení současného 
provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících 
komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém 
a zajištění dopravní obslužnosti. Zhotovitel je povinen po odebrání vzorků zapravit a utěsnit otvor po vývrtu,

15



odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být 
způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady.

DIO zajistí Zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců sítí 
a orgánů státní správy.

Zhotovitel minimalizuje jakékoliv případné negativní dopady provádění služeb včetně toho, že bude vždy 
s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění služeb. 
Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat provádění služeb tak, aby nedošlo k např. omezení silničního 
provozu nad nezbytně nutný rozsah, a to v míře, kterou lze rozumně požadovat.

Zhotovitel je při provádění služeb povinen postupovat dle platných norem ČSN a TP, zejména pak dle TP 87 
- Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek a ve vztahu k odebírání vzorků především ČSN 12697-27, 
zejm. čl. 4.7 této ČSN, pokud jde o průměr vrtu.

Po dokončení vzorkování, resp. zatřídění asfaltových směsí ve vztahu ke konkrétnímu projektuje Zhotovitel 
povinen vyhotovit Závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva musí obsahovat následující údaje: (i) číslo silnice, 
(ii) staničení nebo GPS souřadnice provedeného jádrového vývrtu, (iii) data pro 1. vrstvu, (iv) data pro 2. 
vrstvu, (v) data pro 3. vrstvu, případně (vi) data pro 4. vrstvu a (vii) číslo laboratorní zprávy ze zatřídění, 
přičemž součástí musí být fotodokumentace (jednotlivých jádrových vývrtů vedle přiloženého měřidla tak, 
aby byla patrná mocnost jednotlivých vrstev) a příslušné laboratorní zprávy.

Vedle Závěrečné zprávy je Zhotovitel povinen předat Objednateli Protokol o zkoušce, s uvedením (i) čísla 
silnice, (ii) staničení nebo GPS souřadnice provedeného jádrového vývrtu, (iii) dat pro 1. vrstvu, (iv) dat pro
2. vrstvu, (v) data pro 3. vrstvu, případně (vi) data pro 4. vrstvu a (vii) číslo laboratorní zprávy ze zatřídění. 
Tento přehled bude Zhotovitel předávat Objednateli bez zbytečného odkladu.

Nabídková cena za vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb. bude obsahovat 
dopravu a přepravu vrtací soupravy, vrty do hloubky 300 mm, stanovení mocnosti jednotlivých vrstev, odběr 
vzorků a příprava vzorků, rozdělení vrstev a vypracování výstupu v podobě Zprávy se zatříděním asfaltové 
směsi a Protokolu o zkoušce.

V případě vysokých hodnot PAU v asfaltem stmelených vrstvách bude diagnostika obsahovat i vzorkování 
podkladních vrstev zeminy (v případě sanace aktivní zóny je nutné odebrat vzorky ze zemní pláně a 
z každé vrstvy o mocnosti 0,3 m), aby bylo jednoznačně určeno, kolik zeminy obsahuje zvýšené limity.
V případě zvýšených limitů bude projektová dokumentace obsahovat návrh na využití zeminy zpětně ve 
stavbě a bude určen způsob zlepšení parametrů únosnosti (např. recyklací apod.).

B. Návrh rekonstrukce mostu bude vycházet diagnostického průzkumu TP 72 a z inženvrsko-
geologického průzkumu (průzkum pro rekonstrukce - opravy pozemních komunikací) TP 76
část A a část B.

Provedená diagnostika mostů a propustků bude provedena tak, aby došlo k určení základních 
materiálových charakteristik (kamenného zdivá, betonu spodní stavby atd.) a geotechnických 
charakteristik podloží v rozsahu potřebném pro účely zpracování jednoznačného návrhu.

Diagnostika bude povinně obsahovat mimo jiné:
• jádrový vývrt spodní stavbou každého mostu s četností min. 4 ks/most
• stanovení pevnosti materiálů z odebraných vývrtů destruktivní metodou
• v případě kamenné opěry stanovení pevnosti zdící malty na každém mostě
• stanovení pevnosti materiálů nosné konstrukce nedestruktivní metodou na každém mostě

Geotechnickv průzkum bude zpracován v rozsahu dle TP 76 (část A - Zásady geotechnického 
průzkumu, část B - Provádění geotechnického průzkumu). Účelem průzkumu bude posoudit stupeň 
agresivity prostředí jak zemin, tak podzemních vod, na beton a betonové konstrukce a zejména vyšetřit 
geotechnické vlastnosti hornin jako základové půdy, zemní konstrukce a sypaniny pro hospodárné 
a bezpečné provedení staveb pozemních komunikací.
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Provedený geotechnický průzkum mostů bude povinně obsahovat mimo jiné:
• Provedení průzkumných sond - podle hloubky skalního podkladu a/nebo podle aktivní hloubky 

podloží budoucího základu a zejména na základě požadavků vyplývajících ze způsobu založení 
a z požadovaných charakteristik podle ČSN 73 6133, ČSN 73 1001, resp. ČSN EN 1997-1, ČSN 
EN 1536 a ČSN 73 6244 - min. 2 ks/most; 

o zatřídění zemin/homin podle ČSN 73 6133 
o laboratorní zkoušky zemin dle tab. 7 TP 76-A 
o úroveň hladiny podzemní vody
o chemické charakteristiky zemin a podzemní vody a stupeň chemické agresivity prostředí na 

beton podle ČSN EN 206-1
o doporučení geotechnického prostředí pro situování základové spáry, případně doporučení 

hloubky a způsobu založení
o zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro piloty podle přílohy č. 1 TP 76-A 
o přetvářné a pevnostní vlastnosti hornin v podzákladí

C. Ostatní průzkumy

• ověření, zda stavba je kulturní, přírodní nebo technickou památkou, v památkové zóně, rezervaci 
nebo je v jejich ochranných pásmech, není v CHKO, Natura 2000, zda je v území 
s archeologickými nálezy (v rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický 
průzkum zjišťující možnosti výskytu archeologických nálezů), vč. projednání PD,

• dendrologický průzkum (pokud jsou v úseku stromy - v krajnici, narušují konstrukci vozovky, 
chráněné posoudit). Součástí DSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (vegetační 
úpravy) - projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí.

Zhotovitel provede všechny průzkumy potřebné pro řádné vyprojektování stavby.

Všechny tyto průzkumy jsou součástí nabídkové ceny za zhotovení PD.

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému 
plnění díla nezbytné a o kterých účastník, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Konstrukční prvky a detaily budou rozpracovány v úrovni projektové dokumentace pro provádění 
stavby (PDPS) - „zadávací výkresy stavby“.

5. Hluková studie

Měření bude provedeno pomocí vhodně vybraných kontinuálních 24 hod. měření 
(minimálně ve 4 měřících bodech). Současně s měřením bude provedeno 24 hod. sčítání dopravních 
intenzit (minimálně ve 2 úsecích), na jehož základě by byl zkalibrován 3D hlukový model zástavby a 
dopočteny hodnoty hlukové zátěže na fasádách všech objektů v řešeném úseku. Měření bude provedeno 
v souladu s požadavky Nařízení vlády č.272/2011 Sb. a platné metodiky na měření hluku z dopravy.

V průběhu zpracování hlukové studie bude ověřena možnost použití hygienických limitů hluku s korekcí 
na starou hlukovou zátěž pro řešený úsek komunikace.

Součástí hlukové studie bude výpočet a hodnocení hlukového zatížení území a výpočet hlukového zatížení 
v chráněných venkovních prostorech staveb v okolí řešeného úseku pro stav před rekonstrukcí a po 
rekonstrukci (v podrobnosti na jednotlivá č.p., fasády a podlaží)
Výsledkem měření bude ekvivalentní hladina akustického tlaku před fasádou každého dotčeného objektu 
(pro denní a noční dobu) a musí být použitelné pro dimenzování akustické kvality okenních konstrukcí 
dle ČSN 730532.
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Pokud bude v průběhu posuzování prokázáno, že není možné použít limity hluku s korekcí na starou 
hlukovou zátěž, resp. že v některých chráněných venkovních prostorech staveb jsou hlukové limity 
překračovány, bude v hlukové studii zpracován seznam takto dotčených objektů včetně fotodokumentace 
objektů, u kterých bude nutné prověřit akustické vlastnosti stávajících oken a v případě potřeby následně 
navrhnout jejich výměnu.

Hodnocení sledovaných objektů bude přehledně zpracováno formou tabulky, ve které budou uvedeny 
následující údaje: identifikační číslo objektu, číslo komunikace, název ulice, popisné číslo hodnoceného 
objektu, poloha hodnoceného objektu (vpravo, vlevo), typ objektu, počet podlaží, údaje 
o pasportizovaných oknech (poloha fasády, typ oken, počet oken, rozměr oken, druh místnosti), akustické 
požadavky na neprůzvučnost, druh navrženého opatření (vyhovuje/nevyhovuje), číslo fotodokumentace. 
Součástí hodnocení sledovaných objektů bude zákres umístění objektu v katastrální mapě 
a fotodokumentace hodnoceného objektu.

V závěru hodnocení bude uveden požadavek na Rw (útlum hluku) nově vyměněných okenních konstrukcí, 
pro potřebu zajištění výběru zhotovitele realizace protihlukových opatření.

6. DIO

PD bude obsahovat vypracované DIO s odsouhlasenými objížďkovými trasami, řešení veřejné hromadné 
dopravy, projednání s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, oddělení dopravní obslužnosti (přemístění zastávek atd.). Potřebná dopravní značení a opatření 
budou rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na jednotlivých místech (křižovatkách) 
a odsouhlasena Dl Policie ČR a uvedena též ve výkazu výměr.

7. Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP

Výkon koordinátora BOZP ve fázi přípravy:

• Bez zbytečného odkladu předá zhotov iteli veškeré informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.

• Poskytuje součinnost projektantům, odborným pracovníkům zadavatele řídícím stavební činnost 
v oblasti, dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační 
opatření, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 
uskutečňují současně nebo v návaznosti.

• Součástí plánu BOZP jsou zpracované povinnosti zhotovitele, poddodavatele a zadavatele stavby 
na úseku BOZP.

• Koordinátor v návaznosti na tvorbu časových plánů projektanta vypracuje Plán BOZP v jeho písemné 
formě.

• Součástí Plánu BOZP ve fázi přípravy stavby je přehled platných právních předpisů týkajících se 
stavby.

• Koordinátor poskytuje odborné konzultace a dává doporučení v oblastech BOZP a požární ochrany 
směřující k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracoviště.

PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy", pokud dle zákona 309/2006 Sb. v platném 
znění musí být vypracován. Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy musí být zpracován odborně 
způsobilou osobou a také jím podepsán.

8. Varianty

V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné.
V odevzdávané PD bude posouzena vhodnost a ekonomika zvolené varianty.
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9. Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech 
odpovídajícím vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr včetně podrobného 
výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány 
v programu ASPE verze 9 a vyšší (formát XC4) a předány také na samostatném datovém nosiči (USB 
flash disk). Soupis prací bude vypracován v souladu s poslední aktualizací oborového třídníku - OTSKP- 
SPK v cenové úrovni aktuálních expertních cen. Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale 
kompletní samostatně. Počet měrných jednotek a jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa.
V oceněném výkazu výměr nebudou nikde uvedeny (použity) marže. Výkaz výměr bude úplný 
s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou 
specifikací všech prací a dodávek (nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 
nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo 
určitých výrobků). Výkaz výměr bude vycházet z podrobností projektové dokumentace, aby dílo mohlo 
být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu 
výměr. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací.
V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad 
dodá novou bezvadnou projektovou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou dokumentace.

10. Předání díla

Dokumentace pro vydání společného povolení DUSP (čistopis) bude pro zadavatele Královéhradecký kraj 
vypracována v 11 vyhotoveních a pro zadavatele Město Jaroměř v 11 vyhotoveních. Projektová 
dokumentace pro provádění stavby PDPS (čistopis) a výkaz výměr bude pro zadavatele Královéhradecký 
kraj vypracována v 8 vyhotoveních a pro zadavatele Město Jaroměř v 8 vyhotoveních.

Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném datovém nosiči (USB flash disk) a to ve dvou 
verzích:
1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...
Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci 
obsažené.
Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném datovém nosiči (USB flash 
disk). Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré.

Zpráva se zatříděním asfaltové směsi bude zpracována a odevzdána:
• řádně potvrzený originál v písemné podobě předaný osobě pro technické záležitosti a ve věcech 

převzetí díla;
• kopie originálu ve formátu *.PDF zaslána na email osobě pro technické záležitosti a ve věcech převzetí 

díla.

Protokol o zkoušce bude zpracován a odevzdán:
• řádně potvrzený originál v písemné podobě předaný osobě pro technické záležitosti a ve věcech 

převzetí díla;
• 1 vyhotovení zpracované v tabulkovém procesoru (MS Excel apod.), ve formátu *.XLSX, zaslané na 

email osobě pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla.

11. Výkon autorského dozoru (AD) během realizace stavby

Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizaci stavební akce, bude se účtovat podle skutečně 
odpracovaných hodin a bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby.
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Výkon autorského dozoru probíhá od zahájení stavby až do dokončení stavby.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 
dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele se bude 
zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (lx za 14 dní) a dalších jednání svolaných investorem stavby 
na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací 
na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že 
předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. 
Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, 
o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování ajejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých 
doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku 
nejpozději do tří pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. Dále se účastní předání 
staveniště, předání a převzetí dokončené stavby nebo její části a dále po dohodě dle potřeb investora.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí posuzování návrhů dodavatelů stavby na případné 
změny a odchylky vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, příp. na změny 
a odchylky v částech dokumentace zpracovaných dodavateli stavby z pohledu dodržení technicko- 
ekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů. V případě schválení změn 
a odchylek dokumentace investorem a TDI (technický dozor investora) vypracuje neprodleně AD výkaz 
výměr pro ocenění změny dodavatelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí AD svým podpisem 
na změnovém listu. V případě, že změna bude vyvolaná chybou v projektové dokumentaci, nevzniká 
zhotoviteli projektové dokumentace nárok na odměnu související s touto změnou.

AD se vyjadřuje k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové 
dokumentaci a dohlíží nad dodržováním dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením a poskytuje vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel projektové 
dokumentace při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 
bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí 
z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky. Dále AD poskytuje vysvětlení potřebná dodavateli stavby k vypracování 
realizační dokumentace a sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu 
výstavby.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto 
smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, 
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu uvedenou 
v oceněném rozpisu služeb v řádku Cena za výkon autorského dozoru.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou stanoveny 
pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. 
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za autorský 
dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě hodinové sazby uvedené 
v oceněném rozpisu služeb (v řádku Cena za výkon autorského dozoru), a v souladu s přílohou C 
Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi 
odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba autorského dozoruje závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny 
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského dozoru podle Smlouvy 
o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není oprávněn požadovat 
samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu autorského dozoru, neboť tyto 
náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě.
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Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „11/299 hranice NA/HK - Jaroměř“ 

Předpoklad počtu hodin pro stavbu je následující:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „11/299 hranice NA/HK - 
Jaroměř44

Pro objednatele Královéhradecký kraj:

300 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu).

Pro objednatele Město Jaroměř:

125 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu).

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

V případě, že počet hodin čistého času výkonu autorského dozoru souvisejícího se stavbou bude nižší, než 
předpoklad počtu hodin, není třeba vytvářet dodatek. V případě, že se jedná o odůvodněné zvýšení 
předpokládaného počtu hodin autorského dozoru, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, 
nebude toto upravováno dodatkem ke smlouvě.

Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná. Hrazeny budou skutečně provedené výkony 
autorského dozoru.

12. Soupis prací

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást Přílohy A. Rozsahu 
služeb, je přiložen samostatně jako tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a tvoří nedílnou součást 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu 
stanovenou dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé 
činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „Rekapitulace nabídkové ceny", které budou hrazeny 
způsobem uvedeným v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí 
a souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková cena za jednotlivé 
činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb (tabulka „Rekapitulace nabídkové ceny"), bez ohledu 
na objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění 
Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci 
dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné 
poplatky, dopravné, stravné apod.)

Cena je stanovena v Kč bez DPH.
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PŘÍLOHA B

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál

1.1 Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky 

kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytn utá objednatelem

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující 

dokumentaci:
• Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve Smlouvě

o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující
vyčet jím požadovaných dokumentů).

• Mapa celkové situace
• Mostní list mostu pozemní komunikace ev. č. 299-003
• Hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 299-003 ze dne 16. 08. 2019
• Mostní list mostu pozemní komunikace ev. č. 299-004
• Hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 299-004 ze dne 16. 11.2015
• Pasport propustků

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem 

Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora 
projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich 
jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli 
Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení 
Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, 
schváleném MD ČR - Odborem infrastruktury č. j. 322/08-910-IPK/l ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 
1. května 2008, viz
http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 1 1 METODICKÉ POKYNY/MP pro sestaveni ZTKP pro
dokumentaci staveb l.pdf
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PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

2) Cena a sazby

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto 

Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena 

za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) Termíny a způsob plateb 

Autorsky dozor

Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli uhrazena na základě soupisu skutečného počtu odpracovaných 
hodin. Fakturovaná cena bude odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu služeb Přílohy A 
(tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným počtem 
hodin poskytovaných služeb. Cena za autorský dozor bude vypočítána pro stavbu zvlášť formou hodinové 
sazby, ve které budou započítány náklady na dopravu (tato nebude účtována samostatně) a veškeré další 
náklady zhotovitele. Doba strávená cestou na stavbu se nepočítá do výkonu (hodin) autorského dozoru. 
Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení 
a následně i součástí faktury zhotovitele, vztahující se k autorskému dozoru. Fakturu za autorský dozor 
zhotovitel vystaví po dokončení stavby. Evidenci odpracované doby bude zhotovitel objednateli 
předkládat průběžně, a to za každý měsíc provedeného autorského dozoru do 5 dnů po skončení 
předcházejícího měsíce. Zhotovitel předá objednateli do 5 dnů po dokončení stavby celkovou evidenci 
odpracované doby spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci 
autorského dozoru objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, která bude 
určena pro komunikaci se zhotovitelem) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese 
své připomínky. Zdanitelné plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, považuje objednatel za uskutečněné převzetím celkové evidence odpracované doby 
a všech výše uvedených dokumentů.

Činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo (mimo autorsky dozor)

Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo může být zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení 

uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny. Faktura bude vystavena 

na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků 

objednatelem.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 

o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), a to 

bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.
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4) Společné ustanovení k fakturám

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne doručení zástupci objednatele a musí být doručena 
na následující adresu:

Doručovací adresa pro fakturaci - objednatel Královéhradecký kraj:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59 
500 04 Hradec Králové

Doručovací adresa pro fakturaci - objednatel Město Jaroměř:
Město Jaroměř
nám. Československé armády 16 
551 01 Jaroměř

V případě pochybností ohledně doručení se faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím 
prokazatelném předání k poštovní přepravě zhotovitelem.

Faktura - daňový doklad - vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury - daňového dokladu. 
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů 
a náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura 
trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k doplnění 
scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstranění jiných vad. U vrácené faktury musí 
objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury s novou 
dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s placením. Celá 30denní doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 
vystavené faktury objednateli.

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 
3 % z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného 
úroku z opožděné platby.

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.

6) DPH bude fakturováno podle platných předpisů.
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Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„11/299 hranice NA/HK - Jaroměř"

Rekapitulace nabídkové ceny

rekapitualce nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně

Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj______________________________

ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

A Zeměměřické práce, mapový podklad

B Diagnostický průzkum

C

Vzorkování a zatřídění asfaltových směsi dle Vyhlášky č.
130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová
směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

D
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum
+ hydrogeologický průzkum)

E PD ve stupni DUSP včetně odvodnění

F PD ve stupni PDPS

G

Mostní objekty - PD ve stupni DSP + PDPS včetně
diagnostického průzkumu a statického přepočtu
zatížitelnosti stávajících mostů

H
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr včetně jeho oceněni

I Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)

i DIO a PD objízdných tras

K

Provedení statického posouzeni vlivu sítě podzemních
prostor nacházejících se na pozemcích pod stavbou silnice
n/299. Posouzení stability silnice a dále vlivu na okolní
nemovitosti.

L

Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy
stavby vč. plánu BOZP

M Dendrologický průzkum

N Kamerový průzkum odvodněni komunikace

0 Pročištění kanalizace

P
Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího
hlukového zatižení

R
Vypracováni hlukové studie - návrh opatření a zpracováni
podkladů

Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena za výkon autorského dozoru 300 hod. x 594 Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH

DPH (21 %)

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM ví. DPH 2151622

Rekapitulace pro objednatele Místo Jaroměř

ČÁST Název Cena bez dph

A Zeměměřické práce, mapový podklad

B PD ve stupni DUSP (chodník, veřejné osvětlení)

C PD ve stupni PDPS (chodník, veřejné osvětlení)

D
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr včetně jeho oceněni

E Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)

F DIO a PD objízdných tras

G
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy
stavby vč. plánu BOZP

Cena za vypracování projektové dokumentace 144000



Cena za výkon autoiského dozoru 125 hod x 444 Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 199500

DPH (21 %) 41895

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vř. DPH 24139?

Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek
""ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

a.
Nabídková cena celkem bez DPH pro Objednatele
Královéhradecký kraj 1778200

b.
Nabídková cena celkem bez DPH pro Objednatele Město
Jaroměř 199500

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení
nabídek) 1977700


