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„Rekonstrukce učebny autoškoly Přípotoční - realizace “ 

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:  Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  

(dále též jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  ZSM-55/OVZ-2021 

 

a 

 

STINTER CZ s.r.o. 

se sídlem:   Praha 2, Vinohrady, Perucká 2522/1 

IČO:    25959506 

DIČ:    CZ25959506 

společnost zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném MS Praha, 

oddíl C, vložka 101557 

Datová schránka:  ekm2irg 

Bankovní spojení:  KB, číslo účtu: 19-5356050247/0100 

Zastoupená:   Bc. Monikou Jančurovou, jednatelkou 

 (dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo smlouvy:  

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
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Smlouvu o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“) následujícího znění: 

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN  

1.1.  Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací 

listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997 a že 

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 

tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2.        Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.: ZSM-55/OVZ-2021                                                

s názvem „Rekonstrukce učebny autoškoly Přípotoční - realizace“ (dále jen 

„Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele splnila veškeré požadavky Objednatele 

uvedené v zadávací dokumentaci a podmínky zákona o zadávání veřejných 

zakázek. 

1.3.         Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti provádění 

stavebních prací a vlastní sám nebo společně se svými případnými poddodavateli 

veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice 

nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného v čl. 2 Smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že v případě, že využije v souladu s touto Smlouvou k 

provádění Díla nebo jeho částí poddodavatele, zajistí, že tento či tito 

poddodavatelé budou rovněž dle rozsahu svých činností při provádění předmětu 

této smlouvy splňovat podmínky dle předchozí věty.  

1.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že ve vztahu ke svým zaměstnancům, případným 

poddodavatelům a dalším osobám podílejícím se na plnění Smlouvy (tj. v rámci 

celého tzv. dodavatelského řetězce) zajistí zejména dodržování předpisů v oblasti 

BOZP, pracovněprávních předpisů (např. nepřipustí nelegální zaměstnávání osob, 

nedůstojné pracovní podmínky) a zajistí dodržování férových obchodních vztahů 

a zejména dodržování splatnosti faktur v dodavatelském řetězci. Zhotovitel je dále 

povinen spolupracovat při kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce 

prováděné Objednatelem. 

1.5.  Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní 

obsažené. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, kterým jsou 

stavební práce spočívající v celkové rekonstrukci učebny autoškoly a přilehlých 



        
 

Rekonstrukce učebny autoškoly Přípotoční - realizace 

__________________________________________________________________________________________ 

 

4 

 

prostor dle zpracované projektové dokumentace (rekonstrukce se týká 3 místností 

umístěných v 5. patře objektu: učebna s kapacitou 40 posluchačů, kancelář pro 5 

zaměstnanců a místnost s trenažérem) v administrativní budově Přípotoční 300, 

Praha 10 (dále též jen „Areál“) a s tím související další práce specifikované v této 

Smlouvě (dále jen „Dílo“ či „Stavba“). 

2.2. Dílo bude prováděno na základě projektové dokumentace s názvem stavby: 

„Rekonstrukce učebny autoškoly, Přípotoční 300, Praha 10, 101 01“, zpracované 

projektantem: archicraft s.r.o. v srpnu 2020, která je součástí zadávací 

dokumentace na tuto Veřejnou zakázku a je pro provádění Díla závazná (dále jen 

„Projektová dokumentace“). 

2.3. Objednatel se zavazuje za řádně provedené Dílo dle podmínek této Smlouvy 

zaplatit cenu podle článku 4.  této Smlouvy. 

2.4. Stavební práce realizované dle této Smlouvy budou zahrnovat především činnosti 

uvedené v Projektové dokumentaci. 

 Další činnosti zabezpečované dle této Smlouvy budou zahrnovat především: 

▪ bourací práce a demontáž stávajícího zařízení, 

▪ manipulaci a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou sběrnou 

surovinou, (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.) do sběrny druhotných 

surovin, včetně předložení dokladů a vyúčtování příjmů za tyto vykoupené 

druhotné sběrné suroviny Objednateli 1 x měsíčně, kdy poslední vyúčtování 

bude provedeno nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného díla, kdy 

tyto příjmy jsou příjmem Objednatele, 

▪ odvoz odpadů, které nejsou dle výše uvedeného využitelné jako druhotná 

sběrná surovina, a jejich ekologická likvidace, 

▪ dopravu materiálů, 

▪ průběžný hrubý a závěrečný čistý úklid staveniště. 

 

2.5. Zhotovitel Dílo provede: 

a) podle Projektové dokumentace, 

b) podle specifikací a za podmínek uvedených v této Smlouvě, 

c) podle stanovisek dotčených orgánů statní správy a ostatních subjektů, které mu 

Objednatel předá písemnou formou nebo které si Zhotovitel obstará vlastní 

činností v souvislosti s plněním Díla, 

d) v souladu se Standardy Objednatele, které jsou součástí zadávací dokumentace 

na tuto Veřejnou zakázku a jsou pro provádění Díla závazné (dále jen 

„Standardy Objednatele“). 

 

2.6. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu Díla: 

 Dílem je jak kompletní realizace výše specifikovaných stavebních prací, tak: 

a) účast, organizace a administrace pravidelných a mimořádných kontrolních dnů 

s frekvencí a v rozsahu určeným Objednatelem a plnění úkolů plynoucích 

z těchto kontrolních dnů, 

b) zřízení, vedení, aktualizace a archivace veškeré dokumentace Stavby (Díla), 

c) zpracování a průběžná pravidelná aktualizace postupu stavebních prací ve 
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formátu výrobního harmonogramu, 

d) zpracování, vedení, průběžná aktualizace a archivace dokumentace k provedení 

Díla, a to zejména prováděcí Projektové dokumentace, výrobních, montážních, 

dílenských a koordinačních výkresů, 

e) provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, 

stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v podkladech 

a Projektové dokumentaci, ale nezbytných či vhodných pro zhotovení, plnou 

funkčnost a požadovanou kvalitu Díla a bezpečnost provádění všech prací, 

výkonů a dodávek, 

f) komunikace s úřady a dalšími věcně příslušnými subjekty k zajištění 

potřebných souhlasů a provedení jiných kroků potřebných k realizaci a užívání 

Díla (včetně zajištění potřebných dočasných záborů, obstarání atestů a revizí, 

atp.), 

g) bourací práce, odvoz odpadu a jeho ekologická likvidace, pravidelný průběžný 

a čistý závěrečný úklid, přičemž závěrečný úklid zahrnuje před předáním a 

převzetím Díla kompletní a úplné vyčištění Stavby, staveniště a okolí, které 

umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany 

Objednatele,  

h) provedení individuálních a komplexních zkoušek, vyhotovení příslušných 

protokolů a jejich předání Objednateli, 

i) zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů pro údržbu a provoz Díla 

včetně zaškolení obsluhy, 

j) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (Díla) v počtu 3 paré, 

pokud dojde při realizaci Díla ke změně stavby oproti původní Projektové 

dokumentaci, a zpracování dokladové části k realizovanému Dílu v počtu 3 

paré, obojí rovněž v počtu 3 kusů v elektronické podobě na CD/DVD ve 

formátech dwg, pdf a doc.  

 

2.7. Další skutečnosti týkající se Díla: 

a) Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce budou prováděny za plného provozu 

Areálu. Stavební práce budou vyžadovat značné nároky na organizaci 

provádění stavebních prací a koordinaci jednotlivých činností s pracovníky 

Objednatele. Součástí předmětu Díla bude i realizace veškerých dostupných 

opatření k minimalizaci omezení provozu Areálu po dobu bouracích a 

stavebních prací v souladu se zásadami organizace výstavby.  

b) Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli na jeho vyžádání plnou moc pouze 

v rozsahu nezbytném pro řádné provedení Díla. 

c) Nejpozději do pěti kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy bude 

předáno staveniště, kdy bude učiněn zápis o předání a převzetí staveniště a 

budou konkrétně řešeny vzájemné vztahy a povinnosti v oblasti bezpečnosti 

práce mezi oběma Smluvními stranami. Zhotovitel musí zajistit dodržování 

bezpečnostních opatření na staveništi po celou dobu výstavby. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ  

3.1. Místem plnění jsou prostory Areálu. 
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3.2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést celé Dílo nejpozději do 120 kalendářních dní 

od předání staveniště. 

3.3. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení Díla z důvodů prokazatelného 

nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, 

či jiné právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, 

organizací a jiných takových subjektů, nikdy však poddodavatelů zhotovitele) a 

bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se termín dokončení o 

počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení. Totéž platí i pro situaci, 

kdy Objednatel přeruší z jakéhokoliv důvodu provádění prací na Díle dle čl. 3.4. 

O výše uvedených důvodech na straně třetích osob, které mají vliv na termíny 

plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými osobami obou Smluvních stran 

odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho 

částí.  

3.4. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této 

Smlouvy přerušit provádění prací na Díle po nezbytně nutnou dobu na základě 

jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení 

nastává ke dni doručení takového oznámení. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele 

učiněné v rámci Veřejné zakázky na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří 

přílohu č. 1 této Smlouvy a činí: 

 

a) celkem bez DPH 2 470 775,52 Kč 

 

(slovy: dva miliony čtyři sta sedmdesát tisíc sedm set sedmdesát pět korun 

českých a padesát dva haléřů),  

 

b) DPH 21 % ve výši 518 862,86 Kč 

 

(slovy: pět set osmnáct tisíc osm set šedesát dva korun českých a osmdesát šest 

haléřů),  

 

c) celkem včetně DPH 2 989 638,38 Kč 

 

(slovy: dva miliony devět set osmdesát devět tisíc šest set třicet osm korun 

českých a třicet osm haléřů).  

DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě 

této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  
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4.2. Cena Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části je splatná na 

základě daňového dokladu (dále též jen „Faktura“). 

4.3. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací a dodávek - Zjišťovací protokol a Protokol o předání a převzetí 

díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části bez vad a nedodělků. 

4.4. Provedené práce, výkony a dodávky budou hrazeny Objednatelem následně po 

dodání Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části a jeho předání a 

převzetí předávacím protokolem bez vad a nedodělků dle čl. 6.2 této Smlouvy, 

který bude přiložen k faktuře jako její nedílná součást. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a 

převzetí Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části. 

4.5. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být 

provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) 

nebo práce, dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla 

provedeny být nemají (dále jen „Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel 

souhlasí, budou jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy formou 

dodatku ke Smlouvě dle čl. 16.1. Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku 

budou jako jeho přílohy Změnový list a Zjišťovací protokol odsouhlasené oběma 

Smluvními stranami. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v této 

Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat Změnový list a Zjišťovací 

protokol, které budou odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. V případě 

Víceprací a Méněprací bude před jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě 

postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů. 

4.6. Originál Faktury bude vystaven a předložen Zhotovitelem řádně a včas do 5 dní 

od předání a převzetí Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části 

bez vad a nedodělků, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů. 

4.7. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude 

doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla 

Objednatele nebo v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na 

adresu faktury_dms@zsmv.cz, pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění pozdějších předpisů. 

4.8.   Cena Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části bude 

Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na bankovní účet 

Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

4.9. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a 

převzaté části je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádně a oprávněně vystavené 

Faktury Zhotovitelem Objednateli. V případě, že Faktura neobsahuje všechny 

náležitosti daňového a účetního dokladu a přiložený Zjišťovací protokol a 

Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté 

části bez vad a nedodělků, její splatnost neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu 
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vrátit s tím, že lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od doručení 

bezvadné Faktury Objednateli. 

4.10. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy. 

4.11. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je stanovena jako cena konečná. 

Objednatel nebude Zhotoviteli hradit nad rámec ceny smluvené žádné další 

náklady ani jiné nároky peněžní povahy uplatněné Zhotovitelem. 

4.12. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje 

podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.13. Další činnosti dle čl. 2.4. jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou zahrnuty do 

ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatnými 

položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek do 

jednotkových cen výkazu výměr. Objednatel požaduje, že provedení souvisejících 

činností nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je výkaz výměr 

jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých položek 

výkazu výměr. 

4.14. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo 

v případě prací uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění 

Zhotovitele nese náklady na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na 

jejich úhradu.  

4.15. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok 

na jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a 

Zhotovitel na výzvu Objednatele tento nárok neuhradí, je Objednatel oprávněn 

svůj nárok (splatný i nesplatný) bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na 

úhradu jakékoliv části ceny Díla či z bankovní záruky dle následujícího odstavce. 

4.16. Zhotovitel předal Objednateli před podpisem této Smlouvy originál listiny 

bankovní záruky ve výši 5 % ceny Díla bez DPH dle čl. 4.1 této Smlouvy.  

4.17. Tato bankovní záruka pozbyde platnosti nejdříve po uplynutí lhůty šedesáti (60) 

měsíců ode dne podpisu závěrečného Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad 

a nedodělků Objednatelem a Zhotovitelem viz čl. 6.2 této Smlouvy za podmínky, 

že budou zároveň řádně a včas odstraněny veškeré případné vady a nedodělky 

Díla, které se na něm projeví v této době. Odpovědnost za datum platnosti 

bankovní záruky jde k tíži Zhotovitele. 

5. KVALITA DÍLA 

5.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, 

pokyny Objednatele a platnými právními předpisy ČR. Kvalita prací, zařízení a 

materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy (včetně příloh). Zhotovitel je 

také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými kvalitativními a 

estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je 

Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, případně 

předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, komponentů, 

výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným vhodným postupem 
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postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele. 

5.2. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat 

kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým v této 

Smlouvě (včetně jejich příloh), upřesněních, změnách Díla a pokynech 

Objednatele, a všechny práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí 

v souladu platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 

doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých 

materiálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy a v odpovídající kvalitě. 

5.3. Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v Projektové 

dokumentaci včetně provedení všech předepsaných zkoušek. Veškeré výrobky a 

materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat požadavky stanovené 

právními a technickými předpisy.  

5.4. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou 

specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny 

Objednatelem, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a 

specifikace, jakost, povrchovou úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této 

Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak 

pouze takové, které odpovídají předepsaným specifikacím. Objednatel je 

oprávněn požadovat nahrazení materiálů, látek a zařízení, které předepsaným 

specifikacím neodpovídají, a to na náklady Zhotovitele. 

5.5. Nevyplývá-li výslovně z Projektové dokumentace něco jiného, budou k 

zabudování do Díla používány pouze materiály, látky a zařízení nová, dosud 

nepoužitá, k zamýšlenému účelu určená (schválená) a před použitím k provádění 

Díla vhodně skladovaná. 

5.6. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální 

možnou pečlivostí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při 

manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo 

zhotovení nezávadného Díla. V průběhu provádění Díla musí být na staveništi 

uchovány pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů, látek a 

zařízení a na požádání musí být předloženy Objednateli. 

5.7. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž 

bude usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez 

vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění 

Díla zjistí. 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to 

nejpozději v termínu uvedeném v čl. 3 Smlouvy. 

6.2. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a jeho 

předáním a převzetím Objednatelem. O záměru Zhotovitele předat Dílo 

Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 10 dnů před zamýšleným 
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termínem. O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný předávací protokol 

podepsaný oběma Smluvními stranami, v němž bude uvedeno, že Dílo bylo 

předáno bez vad. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo v případě, že 

Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. Objednatel může Dílo převzít i v případě, že 

Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. V takovém případě bude v písemném 

protokolu výslovně uvedeno, že je Dílo bylo předáno i s vadami nebo nedodělky a 

tyto vady nebo nedodělky budou v protokolu charakterizovány. Dále bude 

v protokolu obsažen závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky v 

přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo 

nedodělků. Lhůta nesmí být delší než patnáct (15) dní. Po odstranění vad nebo 

nedodělků bude opět sepsán mezi stranami písemný protokol. Objednatel však 

v žádném případě nemá povinnost převzít Dílo, pokud vykazuje vady nebo 

nedodělky. 

6.3. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho 

předání Objednateli. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel. 

6.4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude 

po dobu šedesáti (60) měsíců od předání Díla nebo odstranění vad Díla způsobilé 

pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené, 

jinak obvyklé vlastnosti. V případě, že na některou část Díla stanoví výrobce 

dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Počátek běhu 

záruční doby je dán dnem převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. 

V případě Díla vykazujícího vady a nedodělky zapsané v protokolu o předání a 

převzetí Díla je počátek běhu záruční doby dán dnem podepsání protokolu o 

odstranění všech vad a nedodělků Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje odstranit 

vady Díla zjištěné v záruční době v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel 

s přihlédnutím k povaze vad Díla. Lhůta pro odstranění vad Díla zjištěných 

v záruční době nesmí být delší než dvacet (20) dní. Po odstranění vad Díla 

zjištěných v záruční době bude sepsán mezi stranami písemný protokol. 

Objednatel však v žádném případě nemá povinnost převzít odstranění vad Díla 

zjištěných v záruční době, pokud toto odstranění vykazuje vady nebo nedodělky. 

6.5. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit 

pojistného plnění musí činit minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů 

korun českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli 

před podpisem této Smlouvy. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla na vyžádání veškeré 

atesty, certifikáty a další obdobné listiny, které se vztahují k Dílu, a které jsou 

oprávněny vyžadovat kontrolní orgány státní správy. 

6.7. Zhotovitel odpovídá za soulad mezi dokumentací skutečného provedení stavby a 

reálně zhotoveným Dílem. Dojde-li po dokončení Díla k jeho dodatečným 

změnám Zhotovitelem (například v souvislosti s odstraňováním závad apod.), je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli novou doplněnou dokumentaci skutečného 

provedení stavby v souladu se Standardy Objednatele.  

6.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Standardy 
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Objednatele, porozuměl jim a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich 

obsahem. 

6.9. Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za 

veškeré prostory staveniště a to až do okamžiku podpisu závěrečného protokolu o 

předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Všechny použité plochy budou 

navráceny v závěru Stavby do původního stavu. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, 

jejichž hlučnost, prašnost, vibrace apod. nepřekračují stanovené hodnoty.  

6.11. Vzhledem ke zvláštní povaze Areálu si Objednatel vyhrazuje právo vyžádat si 

předložení čistých výpisů z Rejstříku trestů od všech osob Zhotovitele (fyzických 

i právnických osob včetně poddodavatelů), které se budou podílet na realizaci 

Díla v Areálu. Předložený výpis z Rejstříku trestů nesmí být starší 3 měsíců. 

Objednatel si vyhrazuje právo ze stavby vyloučit ty osoby, které nepředloží ve 

lhůtě do 3 pracovních dní od vyžádání čistý výpis z evidence rejstříku trestů, 

těmto osobám může Objednatel omezit či zakázat vstup do Areálu. Zhotovitel se v 

této souvislosti zavazuje, že za tato opatření a omezení nebude vůči Objednateli 

uplatňovat žádné nároky. 

7. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

7.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné 

osoby pro účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních 

věcech při provádění Díla (dále jen „Oprávněné osoby“), a toto jmenování doručí 

protistraně nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. 

V průběhu provádění Díla může každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i 

další Oprávněné osoby a tyto Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. 

Písemné jmenování a odvolání Oprávněných osob je účinné dnem doručení druhé 

Smluvní straně. Jména Oprávněných osob a případně jejich aktualizace budou na 

základě jmenování zapsány v zápisu z nejbližšího kontrolního dne Díla. 

7.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických 

záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají 

právo tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním 

zástupcem kterékoli ze Smluvních stran. 

8. NÁHRADA ŠKODY 

8.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci 

platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k 

vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně 

vzniklých škod.  

8.2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 

nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.  

8.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného 
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odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a 

překonání okolností vylučujících odpovědnost.  

9. SANKCE 

9.1. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní 

povinnost plynoucí mu ze zásad organizace výstavby nebo pravidel BOZP a PO 

nebo nesplní některou povinnost dle odst. 1.4 Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

mu účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) 

za každé jednotlivé nesplnění některé z výše uvedených povinností. 

9.2. V případě, že Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol uložený mu Objednatelem 

v rámci kontrolního dne, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve 

výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

9.3. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo ve lhůtě sjednané Smluvními stranami 

v čl. 3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

9.4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené podle čl. 6.2. 

Smlouvy a/nebo v případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné v záruční 

době ve lhůtě dle čl. 6.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý 

započatý den prodlení u každé jednotlivé vady. 

9.5. Zhotovitel je povinen zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 

50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení povinnosti 

mlčenlivosti, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. 

Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody ve výši přesahující 

dohodnutou smluvní pokutu.  

Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv 

nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu čl. 10 této Smlouvy, o 

Smlouvě a Smluvních stranách, na jejichž utajení má Objednatel oprávněný 

zájem. 

9.6. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, 

zaplatí Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení.  

9.7. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na 

náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je 

smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, 

pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.8. Objednatel je oprávněn započíst kteroukoli smluvní pokutu, na níž mu vznikne 

nárok, proti Faktuře nebo bankovní záruce dle čl. 4 této Smlouvy. 
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10. OCHRANA INFORMACÍ 

10.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, 

jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke 

kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

10.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této 

Smlouvy včetně jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní 

nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o 

kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke 

znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně Smlouva vyžaduje.  

10.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 

všech dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla. 

10.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 

Sb., Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

11. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

11.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 

informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny 

informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 

mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

11.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, 

aby nedocházelo k prodlení s plněním Díla. Veškerá komunikace mezi Smluvními 

stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců 

Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků. 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace 

Díla budou uskutečňovat v průběhu řádných a mimořádných kontrolních dnů. 

Organizaci a administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí 

Objednatele. Účast Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná, 

Oprávněné osoby mohou být nahrazeny pouze statutárními zástupci smluvních 

stran.  

11.4. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo 

tím pověřit třetí stranu, např. technický dozor Objednatele. Z průběhu kontrolních 

dnů budou činěny zápisy, které budou distribuovány prostřednictvím e-mailu, na 

následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány a stanou se součástí zápisů 

ve stavebním deníku. Stavební deník bude veden v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném 

znění, a bude předán Objednateli spolu s ostatní dokumentací stavby v rámci 

předání a převzetí Díla.  

11.5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami mimo výše uvedené zápisy 
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z kontrolních dnů, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna 

na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně doručena 

prostřednictvím zpráv Informačního systému datových schránek. V mimořádných 

případech, kdy Informační systém datových schránek nebude funkční, je možné 

doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 

registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této 

Smlouvy. 

11.6. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního 

systému datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, a že tuto 

skutečnost společně ověřili před podpisem Smlouvy. 

11.7. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně 

druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů 

ode dne této změny. 

12. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této 

Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém 

došlo k zaplacení ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými 

kontrolními orgány. 

12.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle 

této Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a 

to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních 

finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů 

oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke 

kontrole pověří nebo zmocní. 

12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 

13. ŘEŠENÍ SPORŮ 

13.1. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, se strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního 

stupně ve sporech z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná 

příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud 

v Praze a v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní 

soud pro Prahu 10. 

14. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem 

jejího zveřejnění v registru smluv. 



        
 

Rekonstrukce učebny autoškoly Přípotoční - realizace 

__________________________________________________________________________________________ 

 

15 

 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy 

neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy. 

14.3. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla více jak dvacet (20) dnů, 

Objednatel může od Smlouvy okamžitě odstoupit a vzniká mu nárok na 

paušalizovanou náhradu nákladů s tím spojených ve výši 60.000,- Kč (slovy: 

šedesát tisíc korun českých). Tato částka je splatná do deseti (10) dnů ode dne 

doručení výzvy k jejímu uhrazení. V případě prodlení s jejím zaplacením je 

Objednatel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% 

z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení. Zhotovitel prohlašuje, že 

tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že je Objednatel 

povinen vždy nést náklady na provedení výběrového řízení na nového zhotovitele. 

Tento nárok na náhradu nákladů není dotčen odstoupením od Smlouvy ze strany 

Objednatele. 

14.4. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit 

výpovědí, v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady 

spojené s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti 

s přípravou realizace další části Díla. Zhotovitel má v takovém případě povinnost 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů vyklidit a zpět předat Objednateli staveniště 

a vyčíslit náklady spojené s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů 

vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. Výpovědní lhůta 

činí 14 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď 

doručena protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude Zhotovitel realizovat 

činnosti a vynakládat tím další náklady související s realizací další části Díla. 

14.5. Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto 

Smlouvou. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit okamžitě 

v případě, že druhá Smluvní strana poruší podstatným způsobem své smluvní 

povinnosti uvedené v čl. 14.6. či 14.7. této Smlouvy. Každá ze smluvních stran je 

dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy za předpokladu, že jedna ze Smluvních 

stran porušila své povinnosti z této Smlouvy, byla na toto porušení písemně 

upozorněna druhou (oprávněnou) Smluvní stranou a nezjednala nápravu ani 

v přiměřené náhradní dodatečné lhůtě, která byla uvedena v písemné výzvě ke 

zjednání nápravy.  Pokud v písemné výzvě ke zjednání nápravy nebude konkrétní 

lhůta stanovena, má se za to, že oprávněná Smluvní strana požaduje zjednání 

nápravy maximálně do pěti (5) dnů ode dne doručení této výzvy. Pokud druhá 

Smluvní strana v průběhu lhůty ke zjednání nápravy písemně prohlásí, že svůj 

závazek nesplní, může oprávněná Smluvní strana odstoupit od této smlouvy ihned 

po obdržení takového prohlášení, tedy i před uplynutím poskytnuté lhůty. Účinky 

odstoupení nastávají prvním dnem bezprostředně následujícím po dni doručení 

odstoupení druhé Smluvní straně. 

14.6. Smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností ze strany 

Zhotovitele: 

a) Zhotovitel do čtrnácti (14) dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny 

Objednatele k odstranění vadných prací a jejich novému provedení;   
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b) Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele může vzniknout Objednateli 

škoda vyšší než 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 

Zhotovitel nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě pěti (5) dnů; 

c) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;  

d) Zhotovitel se ocitne v likvidaci; 

e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této 

Smlouvy anebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla; 

f) Stane-li se Zhotovitel „nespolehlivým plátcem“ dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

14.7. Smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností ze strany 

Objednatele prodlení Objednatele se zaplacením faktury Zhotovitele o více než 90 

dní. 

14.8. Kterákoliv Smluvní strana může navrhnout ukončení Smlouvy dohodou 

smluvních stran. Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum, 

ke kterému Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti. 

15. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že dojde ke změně 

okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech Smluvních 

stran dle této Smlouvy zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude Zhotovitel znevýhodněn, 

nemá Zhotovitel právo se domáhat vůči Objednateli obnovení jednání o Smlouvě.  

15.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém 

pořadí budou jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.  

15.3. Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele 

nabídne třetí osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za 

Zhotovitelem postoupit třetí osobě, pokud by třetí osoba plnila dluh za 

Zhotovitele.  

15.4. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody 

vzniklou nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této 

smlouvě uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána 

osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se 

sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 

příslušné změny Smlouvy. 

16.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo 

se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a 

vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se 



        
 

Rekonstrukce učebny autoškoly Přípotoční - realizace 

__________________________________________________________________________________________ 

 

17 

 

zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit 

novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět 

bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či 

ustanovení. 

16.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst 

své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních 

stran. 

16.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení 

o změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze 

Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události. 

16.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky 

Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. 

závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na 

náhradu škody apod.) 

16.6. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo 

prohlášení neplatnosti se řídí českým právem. 

16.7. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a 

jinými elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

16.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode 

dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za 

doručenou posledním dnem této lhůty. 

16.9. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

16.10. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i 

zadávací podmínky předmětné Veřejné zakázky, obsažené v zadávací 

dokumentaci na tuto Veřejnou zakázku a jejích změnách a doplňcích. 

16.11. Tato Smlouva je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných 

vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 

tři (3) a Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, uzavřena elektronicky, tj.  bude vyhotovena jako elektronický soubor ve 

formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

16.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, 

Smlouvě i přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na 

základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují 

v případě listinného vyhotovení Smlouvy vlastnoruční podpisy osob k tomu 

oprávněných a v případě elektronického uzavření smlouvy elektronické podpisy 

osob k tomu oprávněných. 

16.13. Nedílnou součást Smlouvy tvoří její přílohy: 
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Příloha č. 1 - Výkaz výměr. 

Příloha č. 2 - Specifikace realizačních prací. 

 

 

Zhotovitel 

 

V ……………dne…………… 

 

 

 

Objednatel 

 

V Praze dne…………… 

 

 

 

............................................. 

STINTER CZ s.r.o. 

Bc. Monika Jančurová 

jednatelka 

 

............................................. 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

ředitel 

 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

 

 

 

 

  

Objednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25959506
DIČ: CZ2595906

Projektant: IČ:

archicraft s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00% 0,00

2 470 775,52

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 470 775,5221,00% 518 862,86

>>  skryté sloupce  <<

2 989 638,38CZK

16401/2020

Rekonstrukce učebny autoškoly

STINTER CZ s.r.o.

Strana 1 z 48
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16401/2020

Stavba:

Místo: Přípotoční 300 Datum:

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant:

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

01 935 662,63Stavba 1 132 151,78

2 470 775,52 2 989 638,38

04 81 170,00 98 215,70

30 825,3105 Kanalizace 25 475,46

06 Vodovod

158 841,54131 274,0007 Chlazení

08 Silnoproudé instalace

134 092,20110 820,0009 Vytápění

10 Majetek

226 270,00187 000,00VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

743 432,47614 407,00

444 309,58367 198,00

21 499,8017 768,43

Slaboproudé instalace

Rekonstrukce učebny autoškoly

19. 7. 2020

archicraft s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25959506

DIČ: CZ25959506

Projektant: IČ:

archicraft s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 935 662,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 935 662,63 21,00% 196 489,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 132 151,78

Rekonstrukce učebny autoškoly

01 - Stavba

STINTER CZ s.r.o.

Strana 4 z 48
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant: archicraft s.r.o.

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 935 662,63

D1 - Atypický nábytek 194 950,00

HSV - Práce a dodávky HSV 227 310,83

    001R001 - Typové prvky 5 116,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 640,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 681,31

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 150 120,30

    997 - Přesun sutě 33 848,13

    998 - Přesun hmot 1 905,09

PSV - Práce a dodávky PSV 500 720,20

    763 - Konstrukce suché výstavby 171 334,36

    766 - Konstrukce truhlářské 55 439,79

    776 - Podlahy povlakové 235 534,12

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 418,20

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 34 993,73

M - Práce a dodávky M 12 681,60

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 12 681,60

01 - Stavba

Rekonstrukce učebny autoškoly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant: archicraft s.r.o.

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

Náklady soupisu celkem 935 662,63 935 662,63

D D1 Atypický nábytek 194 950,00
1 K Pol 122 Montáž prvků soubor 1,000 16 000,00 16 000,00 16 000,00

2 K Pol 123 Doprava prvků soubor 1,000 6 000,00 6 000,00 6 000,00

3 K Pol103 kuchyňka 1,000 22 800,00 22 800,00 22 800,00

4 K Pol110 zákryt parapetu 01 1,000 18 200,00 18 200,00 18 200,00

P
Poznámka k položce: 

zalícováno se stávajícím parapetem

5 K Pol111 zákryt parapetu 02 1,000 18 200,00 18 200,00 18 200,00

P
Poznámka k položce: 

zalícováno se stávajícím parapetem

6 K Pol112 zákryt na plátno 1,000 3 500,00 3 500,00 3 500,00

P
Poznámka k položce: 

montováno na obklad t.24

7 K Pol113 tabule s rámem 1,000 17 600,00 17 600,00 17 600,00

P
Poznámka k položce: 

vsazeno do obkladu t.24

8 K Pol114 nika na TV 1,000 4 900,00 4 900,00 4 900,00

P
Poznámka k položce: 

vsazeno do obkladu t.24

9 K Pol115 nástěnka v obkladu stěny 01 1,000 5 150,00 5 150,00 5 150,00

P
Poznámka k položce: 

vsazeno do obkladu t.24

10 K Pol116 nástěnka v obkladu stěny 02 2,000 5 050,00 10 100,00 10 100,00

P
Poznámka k položce: 

vsazeno do obkladu t.24

11 K Pol120 obložení stěny 1,000 65 600,00 65 600,00 65 600,00

P
Poznámka k položce: 

obložení 3 stěn, základní modul desky 1200x3200 mm, díl 200x200

12 K Pol121 obklad stěny - deska 1,000 6 900,00 6 900,00 6 900,00

Rekonstrukce učebny autoškoly

01 - Stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

D HSV Práce a dodávky HSV 227 310,83

D 001R001 Typové prvky 5 116,00

13 K 001R002 Věšák - háček kus 32,000 138,00 4 416,00 4 416,00

P

Poznámka k položce: 

věšák - dvojitý háček s kruhovou rozetou (základnou); musí umožnit 

pověšení dvou bund / kabátů 

materiál: kov 

14 K 001R003 Úchytka kus 1,000 180,00 180,00 180,00

P

Poznámka k položce: 

úchytka knopka 

materiál: kov 

barva: černá matná 

kruhový tvar (průřez)  

průměr v místě uchycení min. 30mm

15 K 001R004 Nábytková větrací mřížka kus 2,000 260,00 520,00 520,00

P

Poznámka k položce: 

Větrací mřížka 70x480 ČERNÝ MAT, 

2 ks na desku, mezera mezi mřížkami 50 mm 

případně pouze 1x 900 mm délka mřížky

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 640,00

16 K 310237251.R01
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 cihlami pálenými tl do 450 

mm
kus 8,000 580,00 4 640,00 4 640,00

VV
ZAZDÍVKA PŮVODNÍCH OTVORŮ PO DEMONTÁŽI PRVKŮ 

VZT

VV 5 5,000

VV ZAZDÍVKA PO PŮVODNÍM OKNU

VV 1 1,000

VV ZAZDÍVKA JÁDROVÝCH VRTŮ PRO ZTI

VV 2 2,000

VV Součet 8,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 681,31

17 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 68,055 135,00 9 187,43 CS ÚRS 2020 02 9 187,43

VV POHLEDOVÉ ČÁSTI STROPŮ

VV 68,055 68,055

VV Součet 68,055

18 K 611315223
Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na 

stropech
kus 1,000 503,00 503,00 CS ÚRS 2020 02 503,00

VV ZAČIŠTĚNÍ PROSTUPU

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

19 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 

3 mm
m2 153,597 107,00 16 434,88 CS ÚRS 2020 02 16 434,88

VV 114,391+39,206 153,597

VV Součet 153,597

20 K 612315213
Vápenná hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na 

stěnách
kus 9,000 401,00 3 609,00 CS ÚRS 2020 02 3 609,00

VV ZAČIŠTĚNÍ ZAZDÍVEK 

VV 5+2 7,000

VV ZAČIŠTĚNÍ PROSTUPŮ

VV 2 2,000

VV Součet 9,000

21 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 55,000 35,40 1 947,00 CS ÚRS 2020 02 1 947,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

VV
OCHRANA OKENNÍCH KONSTRUKCÍ PŘED POŠKOZENÍM 

VLIVEM STAVBY

VV 55 55,000

VV Součet 55,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 150 120,30

22 K 900R001 Demontáž osvětlení z demontovaných podhledů soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 2 500,00

23 K 900R002 Demontáž koncových elementů VZT soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 3 000,00

24 K 900R003
Ruční sondážní práce - provedení sond před 

zahájením bouracích prací
soubor 1,000 1 200,00 1 200,00 1 200,00

25 K 900R004
Dodávka a montáž tapety - atypická grafika dle 

tiskových dat, specifikace a provedení zcela dle PD
m2 45,720 1 400,00 64 008,00 64 008,00

26 K 900R005

Dodávka a montáž - systémová tvarovka včetně 

manžety pro natavení na parozábranu , specifikace a 

provedení zcela dle PD

soubor 1,000 3 800,00 3 800,00 3 800,00

27 K 900R006

Dodávka a montáž - systémová tvarovka včetně 

manžety pro natavení na hydroizolaci střechy , 

specifikace a provedení zcela dle PD

soubor 1,000 3 800,00 3 800,00 3 800,00

28 K 900R007

Dodávka a montáž - tepelná izolace, spádová vrstva 

(dle rozsahu oprav po provedení prostupu) , 

specifikace a provedení zcela dle PD

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

29 K 900R008

Provedení drážek pro rozvody topení vč. jejich 

následného začištění a zaplentování, specifikace a 

provedení zcela dle PD

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

30 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 142,700 42,40 6 050,48 CS ÚRS 2020 02 6 050,48

31 K 949111111
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 

m
sada 24,000 192,00 4 608,00 CS ÚRS 2020 02 4 608,00

32 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 166,370 82,90 13 792,07 CS ÚRS 2020 02 13 792,07

VV 164,87+1,5 166,370

VV Součet 166,370

33 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 1,969 97,80 192,57 CS ÚRS 2020 02 192,57

VV 2,25*2,67 6,008

VV -0,8*1,97 -1,576

VV -1,25*1,97 -2,463

VV Součet 1,969

34 K 962032240
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MC do 1 m3
m3 0,984 1 230,00 1 210,32 CS ÚRS 2020 02 1 210,32

VV (0,8+0,8)*3,075*0,2 0,984

VV Součet 0,984

35 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 1 m2
m2 1,000 178,00 178,00 CS ÚRS 2020 02 178,00

VV VYBOURÁNÍ PŮVODNÍHO OKNA K ZAZDĚNÍ

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

36 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,576 249,00 392,42 CS ÚRS 2020 02 392,42

VV 0,8*1,97 1,576

VV Součet 1,576

37 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 5,320 190,00 1 010,80 CS ÚRS 2020 02 1 010,80

VV 1,45*1,97 2,857

VV 1,25*1,97 2,463

VV Součet 5,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

38 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm 

do stavebních materiálů
m 0,500 4 150,00 2 075,00 CS ÚRS 2020 02 2 075,00

VV PROSTUP PRO ZTI A RCH STROPEM

VV 1*0,5 0,500

VV Součet 0,500

39 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm 

do stavebních materiálů
m 0,800 4 670,00 3 736,00 CS ÚRS 2020 02 3 736,00

VV PROSTUP PRO RTCH STĚNOU

VV 2*0,4 0,800

VV Součet 0,800

40 K 977311113
Řezání stávajících betonových mazanin 

nevyztužených hl do 150 mm
m 105,680 223,00 23 566,64 CS ÚRS 2020 02 23 566,64

VV
NAŘEZÁNÍ PŮVODNÍ MAZANINY PRO VYSEKÁNÍ DRÁŽEK 

V PODLAZE

VV 52,84*2 105,680

VV Součet 105,680

D 997 Přesun sutě 33 848,13

41 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 18 m s omezením mechanizace
t 10,291 1 210,00 12 452,11 CS ÚRS 2020 02 12 452,11

42 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 308,730 9,27 2 861,93 CS ÚRS 2020 02 2 861,93

VV 10,291*30 'Přepočtené koeficientem množství 308,730

43 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 10,291 301,00 3 097,59 CS ÚRS 2020 02 3 097,59

44 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 10,291 1 500,00 15 436,50 CS ÚRS 2020 02 15 436,50

D 998 Přesun hmot 1 905,09

45 K 998017003
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 24 m
t 2,530 753,00 1 905,09 CS ÚRS 2020 02 1 905,09

D PSV Práce a dodávky PSV 500 720,20

D 763 Konstrukce suché výstavby 171 334,36

46 K 763111462
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x 

akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw 61 dB
m2 33,460 1 380,00 46 174,80 CS ÚRS 2020 02 46 174,80

VV NOVÉ DĚLICÍ KONSTRUKCE

VV 7,5*4,225 31,688

VV 2,25*2,67 6,008

VV ODEČET OTVORŮ

VV -0,9*1,97 -1,773

VV -1,25*1,97 -2,463

VV Součet 33,460

47 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 66,920 44,80 2 998,02 CS ÚRS 2020 02 2 998,02

VV 33,46*2 66,920

VV Součet 66,920

48 K 763111812
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 

konstrukcí opláštění dvojité
m2 20,206 80,80 1 632,64 CS ÚRS 2020 02 1 632,64

VV 7,5*3,075 23,063

VV -1,45*1,97 -2,857

VV Součet 20,206
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

49 K 763121411
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 

deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15
m2 3,000 458,00 1 374,00 CS ÚRS 2020 02 1 374,00

VV "M.Č. 502" 0,8*2,5 2,000

VV "M.Č. 508" 0,4*2,5 1,000

VV Součet 3,000

50 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 3,000 22,40 67,20 CS ÚRS 2020 02 67,20

51 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 17,525 608,00 10 655,20 CS ÚRS 2020 02 10 655,20

VV C02

VV 12,12+1,5 13,620

VV (3,405+3,27)*0,585 3,905

VV Součet 17,525

52 K 763131491.R01

SDK podhled deska 1x akustická děrovaná - 

specifikace a provedení zcela dle PD, provedení vč. 

závěsů,spojek a ostatního příslušenství

m2 79,290 920,00 72 946,80 CS ÚRS 2020 02 72 946,80

P

Poznámka k položce: 

akustický (děrovaný) SDK podhled 

nutný typ, jehož vlastnosti nebudou narušeny výmalbou válečkem; 

výmalba v odstínu NCS S 2002-Y50R, mat 

lamelové kazety o rozměru 300x1200mm (nutné dodržet kvůli rozteči 

liniových světel) 

hrana lamely připravená na polozapuštěný rastr  

děrování podhledu: kruhový tvar děrování, podíl děrované plochy min 

11% 

velikost otvorů min. 6mm; max. 10mm 

třída reakce na oheň: A2-s1,d0 

odolnost proti relativní vlhkosti: 70% 

třídaq zvukové pohltivosti: C 

hmotnost max. 8kg/m2 

rastr rovněž přemalovaný odstínem dle výmalby lamel 

pásky mezi lamelami a svítidly zhotoveny z plného SDK shodné tloušťky 

s lamelami
VV C01

VV 8,8*5,8 51,040

VV 5*3,5 17,500

VV 5*2,15 10,750

VV Součet 79,290

53 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 17,525 25,50 446,89 CS ÚRS 2020 02 446,89

54 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 5,405 47,30 255,66 CS ÚRS 2020 02 255,66

VV 1,5 1,500

VV (3,405+3,27)*0,585 3,905

VV Součet 5,405

55 K 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 

do 1,0 m
m2 79,290 41,70 3 306,39 CS ÚRS 2020 02 3 306,39

VV C01

VV 8,8*5,8 51,040

VV 5*3,5 17,500

VV 5*2,15 10,750

VV Součet 79,290

56 K 763135821
Demontáž podhledu sádrokartonového lamelového 

polozapuštěného
m2 164,870 102,00 16 816,74 CS ÚRS 2020 02 16 816,74

VV DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO PODHLEDU

VV 59,79+92,96+12,12 164,870

VV Součet 164,870

57 K 763172313 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm kus 1,000 178,00 178,00 CS ÚRS 2020 02 178,00

VV REVIZNÍ OTVOR V ČELE PODHLEDU

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

58 M 59030712
dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm -  

skrytý rámeček s vsazenou SDK deskou
kus 1,000 880,00 880,00 CS ÚRS 2020 02 880,00

59 K 763172314 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 500x500 mm kus 3,000 249,00 747,00 CS ÚRS 2020 02 747,00

VV REVIZNÍ DVÍŘKA V SDK PŘEDSTĚNĚ

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

60 M 59030713
dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm - 

skrytý rámeček s vsazenou SDK deskou
kus 3,000 997,00 2 991,00 CS ÚRS 2020 02 2 991,00

61 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 1,000 636,00 636,00 CS ÚRS 2020 02 636,00

62 M 55331595

zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 

příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 

2100mm

kus 1,000 778,00 778,00 CS ÚRS 2020 02 778,00

63 K 763181312 Montáž dvoukřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 1,000 813,00 813,00 CS ÚRS 2020 02 813,00

64 M 55331776
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 

tl stěny 110-150mm rozměru 1250/1970, 2100mm
kus 1,000 669,00 669,00 CS ÚRS 2020 02 669,00

65 K 763R001
SDK kastlík instalační, jednoúrovňový rošt, jednoduché 

opláštění SDK deskami
m 5,120 650,00 3 328,00 3 328,00

VV 3,92+1,2 5,120

VV Součet 5,120

66 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 24 m
t 3,914 930,00 3 640,02 CS ÚRS 2020 02 3 640,02

D 766 Konstrukce truhlářské 55 439,79

67 K 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů m2 114,391 88,10 10 077,85 CS ÚRS 2020 02 10 077,85

VV
(0,7+2,8+0,25+7,55+0,7+0,7+0,7+0,7+0,5+0,5+0,6+0,4+1,5+3

,2+0,6+1+0,8+0,8)*3,075
73,800

VV (3,1+1,4+1,9+4+0,5)*2,67 29,103

VV (5,8+5,8)*0,68 7,888

VV 3*1,2 3,600

VV Součet 114,391

68 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 

roštů
m2 114,391 29,70 3 397,41 CS ÚRS 2020 02 3 397,41

69 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně
kus 2,000 593,00 1 186,00 CS ÚRS 2020 02 1 186,00

VV "D01" 1 1,000

VV "D03" 1 1,000

VV Součet 2,000

70 M 61162074 dveře jednokřídlé 800x1970mm kus 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2020 02 4 800,00

P

Poznámka k položce: 

dveřní křídlo plné, hladké, falcové, jednovrstvá konstrukce, m´ ≈ 25 

kg/m², zvuková izolace Rw min. 27 dB

71 M 61162075 dveře jednokřídlé 900x1970mm kus 1,000 4 900,00 4 900,00 CS ÚRS 2020 02 4 900,00

P

Poznámka k položce: 

dveřní křídlo plné, hladké, falcové, akustické provedení, vícevrstvá 

konstrukce m´ ≈ 35 kg/m², zvuková izolace Rw min. 32 dB 

72 K 766660011
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 

1,45 m do ocelové zárubně
kus 2,000 675,00 1 350,00 CS ÚRS 2020 02 1 350,00

VV "D02" 1 1,000

VV "D04" 1 1,000

VV Součet 2,000

73 M 61162103 dveře dvoukřídlé 1450x1970mm kus 1,000 9 800,00 9 800,00 CS ÚRS 2020 02 9 800,00

P

Poznámka k položce: 

dveřní křídla plné, hladké, falcové, akustické provedení, vícevrstvá 

konstrukce m´ ≈ 35 kg/m², zvuková izolace Rw min. 32 dB
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74 M 61162102 dveře dvoukřídlé 1250x1970mm kus 1,000 8 930,00 8 930,00 CS ÚRS 2020 02 8 930,00

P

Poznámka k položce: 

dveřní křídla plné, hladké, falcové, jednovrstvá konstrukce, m´ ≈ 25 

kg/m², zvuková izolace Rw min. 27 dB

75 K 766660717
Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou 

zárubeň
kus 1,000 196,00 196,00 CS ÚRS 2020 02 196,00

VV "D02" 1 1,000

VV Součet 1,000

76 M 54917250
samozavírač dveří - specifikace a provedení zcela dle 

PD
kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2020 02 1 100,00

P
Poznámka k položce: 

s kluznou lištou pro dloukřídlé dveře, příplatkový odstín RAL 7022

77 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 4,000 191,00 764,00 CS ÚRS 2020 02 764,00

78 M 54924004 zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder kus 4,000 180,00 720,00 CS ÚRS 2020 02 720,00

79 M 54964110 vložka zámková cylindrická oboustranná kus 4,000 280,00 1 120,00 CS ÚRS 2020 02 1 120,00

80 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 4,000 196,00 784,00 CS ÚRS 2020 02 784,00

81 M 54914620
kování dveřní - černá matná s kruhovou rozetou a s 

kruhovým průřezem madla
kus 4,000 1 512,00 6 048,00 CS ÚRS 2020 02 6 048,00

82 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 8,000 22,60 180,80 CS ÚRS 2020 02 180,80

VV PŮVODNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

83 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 24 m
t 0,094 912,00 85,73 CS ÚRS 2020 02 85,73

D 776 Podlahy povlakové 235 534,12

84 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 164,870 51,20 8 441,34 CS ÚRS 2020 02 8 441,34

VV 152,75+12,12 164,870

VV Součet 164,870

85 K 776111117
Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah 

diamantovým kotoučem
m2 164,870 235,00 38 744,45 CS ÚRS 2020 02 38 744,45

86 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 164,870 10,70 1 764,11 CS ÚRS 2020 02 1 764,11

87 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
m2 164,870 28,90 4 764,74 CS ÚRS 2020 02 4 764,74

88 K 776141122
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 30 MPa tl 5 mm
m2 164,870 339,00 55 890,93 CS ÚRS 2020 02 55 890,93

89 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 152,750 43,90 6 705,73 CS ÚRS 2020 02 6 705,73

VV ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO PVC

VV 59,79+92,96 152,750

VV Součet 152,750

90 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně
m2 12,120 107,00 1 296,84 CS ÚRS 2020 02 1 296,84

VV ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO KOBERCE

VV 12,12 12,120

VV Součet 12,120

91 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 164,870 136,00 22 422,32 CS ÚRS 2020 02 22 422,32

VV "P01" 92,96 92,960

VV "P02" 59,79+12,12 71,910

VV Součet 164,870

92 M 697R001 koberec tl. 3 mm - skladba P01 m2 102,256 375,00 38 346,00 38 346,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

P

Poznámka k položce: 

materiál: nylon 

výška vlasu min. 3mm 

celková výška koberce min. 6,5mm 

hustota uzlů (chomáčků) na m2: min. 170 

rozměrová stálost: do 0,2% 

třída zátěže: vysoká zátěž v komerčním prostoru 

odolný vůči stálému použití kolečkové židle 

skládaný z obdélných lamel 

rozměry lamely: 25x100cm 

barevnost přiblížit odstínům: 

RAL 7022 nebo RAL 7024 

jemně žíhaný (ne monochromatický)

VV 92,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 102,256

93 M 697R002 koberec tl. 6 mm - skladba P02 m2 79,101 560,00 44 296,56 44 296,56

P

Poznámka k položce: 

materiál: nylon 

výška vlasu min. 6mm 

celková výška koberce min. 10,5mm 

hustota uzlů (chomáčků) na m2: min. 115 

rozměrová stálost: do 0,2% 

třída zátěže: vysoká zátěž v komerčním prostoru 

odolný vůči stálému použití kolečkové židle 

skládaný z obdélných lamel 

rozměry lamely: 25x100cm 

barevnost přiblížit odstínům: 

RAL 7022 nebo RAL 7024 

jemně žíhaný (ne monochromatický)

VV 71,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 79,101

94 K 776311111
Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně 

stupnice do 300 mm
m 3,100 87,20 270,32 CS ÚRS 2020 02 270,32

95 M 697R001 koberec tl. 3 mm - skladba P01 m2 1,023 375,00 383,63 383,63

VV 3,1*0,3 0,930

VV Součet 0,930

VV 0,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,023

96 K 776311211
Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně 

podstupnice výšky do 200 mm
m 3,100 116,00 359,60 CS ÚRS 2020 02 359,60

97 M 697R001 koberec tl. 3 mm - skladba P01 m2 0,682 375,00 255,75 255,75

VV 3,1*0,2 0,620

VV Součet 0,620

VV 0,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,682

98 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 45,600 113,00 5 152,80 CS ÚRS 2020 02 5 152,80

VV
5,8+0,4+0,3+3,2+6,1+1,5+0,6+0,5+2,8+0,5+1,3+0,3+0,4+6,5+

1,2+1,3+0,6+1,4+0,4+3,8+1,8+1,2+3+0,7
45,600

VV Součet 45,600

99 M 697S001
soklová lišta pro vložení koberce; výška 80mm; barva 

černá
m 46,512 58,00 2 697,70 2 697,70

VV 45,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 46,512

100 K 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m 5,500 105,00 577,50 CS ÚRS 2020 02 577,50

VV "P04" 3,3+0,6+1,6 5,500

VV Součet 5,500

101 M 283R001
schodová lišta pro ukončení koberce na hraně schodu, 

s protiskluznou úpravou
m 5,610 94,20 528,46 528,46

VV 5,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,610

102 K 776991111 Spárování silikonem m 45,600 36,60 1 668,96 CS ÚRS 2020 02 1 668,96

103 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 24 m
t 2,290 422,00 966,38 CS ÚRS 2020 02 966,38

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 418,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

104 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
m2 8,669 52,00 450,79 CS ÚRS 2020 02 450,79

VV REPASSE NÁTĚRŮ PONECHANÝCH PŮVODNÍCH 

VV 0,8*1,97 1,576

VV 1,45*1,97 2,857

VV Mezisoučet 4,433

VV NOVÉ ZÁRUBNĚ

VV 0,9*1,97 1,773

VV 1,25*1,97 2,463

VV Mezisoučet 4,236

VV Součet 8,669

105 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 8,669 3,88 33,64 CS ÚRS 2020 02 33,64

106 K 783306805
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

opálením
m2 4,433 125,00 554,13 CS ÚRS 2020 02 554,13

107 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 8,669 91,50 793,21 CS ÚRS 2020 02 793,21

108 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
m2 8,669 90,30 782,81 CS ÚRS 2020 02 782,81

109 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 8,669 92,70 803,62 CS ÚRS 2020 02 803,62

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 34 993,73

110 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 107,261 26,10 2 799,51 CS ÚRS 2020 02 2 799,51

VV PŮVODNÍ STĚNY

VV (5,85+1+5,9)*3,075 39,206

VV POHLEDOVÉ ČÁSTI STROPNÍ KONSTRUKCE

VV 68,055 68,055

VV Součet 107,261

111 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 107,261 13,10 1 405,12 CS ÚRS 2020 02 1 405,12

112 K 784181103
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 5,00 m
m2 227,797 14,40 3 280,28 CS ÚRS 2020 02 3 280,28

VV "S01" 138,353 138,353

VV "S03" 3,864 3,864

VV "STROPY A PODHLEDY" 85,58 85,580

VV Součet 227,797

113 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m
m2 89,444 63,40 5 670,75 CS ÚRS 2020 02 5 670,75

VV "S03" 3,864 3,864

VV "STROP A PODHLED" 85,58 85,580

VV Součet 89,444

114 K 784211165
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 

otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu
m2 89,444 27,60 2 468,65 CS ÚRS 2020 02 2 468,65

115 K 784R001
Provedení omyvatelné malby v odstínu NCS S 2002 - 

Y50R
m2 138,353 140,00 19 369,42 19 369,42

VV "S01" 138,353 138,353

VV Součet 138,353

D M Práce a dodávky M 12 681,60

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 12 681,60

116 K 460680565
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových 

podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š do 15 cm
m 52,840 190,00 10 039,60 CS ÚRS 2020 02 10 039,60

VV 10+35,+2,5+1,2+1,9+0,56+0,56+0,56+0,56 52,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

VV Součet 52,840

117 K 460710065
Vyplnění a začištění rýh v betonových podlahách a 

mazaninách hloubky do 5 cm a šířky do 15 cm
m 52,840 50,00 2 642,00 CS ÚRS 2020 02 2 642,00

Strana 15 z 48



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25959506

DIČ: CZ2595906

Projektant: IČ:

archicraft s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 81 170,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 81 170,00 21,00% 17 045,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 98 215,70

Rekonstrukce učebny autoškoly

04 - Slaboproudé instalace

STINTER CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant: archicraft s.r.o.

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 170,00

D1 - Anténní rozvody STA - doplnění stávajícího systému 5 340,00

D2 - Datové rozvody 24 100,00

D3 - Výzbroj podlahových boxů datovými porty viz. specihfikace silnoproudé instalace 35 666,00

D4 - 0,00

D5 - Rozvody audio/video 5 564,00

D6 - Ostatní náklady 10 500,00

04 - Slaboproudé instalace

Rekonstrukce učebny autoškoly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant: archicraft s.r.o.

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

Náklady soupisu celkem 81 170,00 81 170,00

D D1 Anténní rozvody STA - doplnění stávajícího systému 5 340,00

1 K Pol76 Průběžná anténní zásuvka TV s vyvažovacím odporem ks 1,000 360,00 360,00 360,00

2 K Pol77 Koaxiální kabel 75 Ohm, vnitřní m 50,000 12,00 600,00 600,00

3 K Pol61 Chránička flexibilní, plastová pr.16mm m 50,000 4,00 200,00 200,00

4 K Pol78 Drobný montážní materiál, montáž a zapojení kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 1 500,00

5 K Pol79 Montáž  komplet kpl 1,000 2 680,00 2 680,00 2 680,00

D D2 Datové rozvody 24 100,00

1 K Pol80

Úprava a doplnění stávajícího datového rozváděče v 

datové rozvodně v podlaží 4np - rozsah dle zástupce 

investora (připojovací body nového rozváděče 

RACK502)

kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 1 500,00

2 K Pol149

Datový rozváděč stojanový 42Ux600x600, včetně 

spojovacího materiálu.                                                            

Výzbroj:                                                                                              

-1x data switch 10/100/10

kpl 1,000 22 600,00 22 600,00 22 600,00

D D3 Výzbroj podlahových boxů datovými porty viz. specihfikace silnoproudé instalace 35 666,00
4 K Pol82 Datová zásuvka 1-portová, 1x RJ45 cat.6 ks 3,000 226,00 678,00 678,00

5 K Pol83 Datová zásuvka 2-portová, 2x RJ45 cat.6 ks 9,000 242,00 2 178,00 2 178,00

6 K Pol84 Konektor pro volný kabelový konec RJ45 cat.6 ks 2,000 480,00 960,00 960,00

7 K Pol85 Datový kroucený 4-párový kabel UTP cat.6 m 1 250,000 9,60 12 000,00 12 000,00

8 K Pol61 Chránička flexibilní, plastová pr.16mm m 1 250,000 7,00 8 750,00 8 750,00

9 K Pol86 Měření a kontrola zapojení data zásuvek (portů) kpl 1,000 2 600,00 2 600,00 2 600,00

10 K Pol87
Ostatní instalační materiál - stahovací pásky, 

příchytky…
kpl 1,000 800,00 800,00 800,00

11 K Pol78 Drobný montážní materiál, montáž a zapojení kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 3 500,00

12 K Pol88 Montáž a oživení systému komplet kpl 1,000 4 200,00 4 200,00 4 200,00

D D4 0,00

Rekonstrukce učebny autoškoly

04 - Slaboproudé instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

D D5 Rozvody audio/video 5 564,00
2 K Pol89 Zásuvka HDMI ks 2,000 260,00 520,00 520,00

3 K Pol90 Reproduktorová zásuvka ks 2,000 310,00 620,00 620,00

4 K Pol91 Kabel HDMI včetně ukončení na konektorech m 40,000 46,00 1 840,00 1 840,00

5 K Pol92
Reproduktorový kabel Cu 2x1,5 včetně ukončení na 

konektorech
m 40,000 12,60 504,00 504,00

6 K Pol61 Chránička flexibilní, plastová pr.16mm m 40,000 7,00 280,00 280,00

7 K Pol93 Montáž komplet kpl 1,000 1 800,00 1 800,00 1 800,00

D D6 Ostatní náklady 10 500,00
1 K Pol94 Přenosné lešení kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 2 500,00

2 K Pol95 Stavební přípomoce kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 3 000,00

3 K Pol96 Zkoušky technologických zařízení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25959506

DIČ: CZ2595906

Projektant: IČ:

archicraft s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 25 475,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 25 475,46 21,00% 5 349,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 825,31

Rekonstrukce učebny autoškoly

05 - Kanalizace

STINTER CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant: archicraft s.r.o.

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 475,46

721 - Vnitřní kanalizace 19 338,06

725 - Zařizovací předměty 6 137,40

05 - Kanalizace

Rekonstrukce učebny autoškoly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant: archicraft s.r.o.

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

Náklady soupisu celkem 25 475,46 25 475,46

D 721 Vnitřní kanalizace 19 338,06

1 K 721153204R00
Potrubí PE připojovací vnější průměr D 40 mm, 

tloušťka stěny 3,0 mm, DN 40
m 5,500 360,00 1 980,00 1 980,00

P
Poznámka k položce: 

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

2 K 721176101R00
Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, 

tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30
m 26,000 340,00 8 840,00 8 840,00

P
Poznámka k položce: 

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

3 K 721176103R00
Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, 

tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50
m 13,000 380,00 4 940,00 4 940,00

P
Poznámka k položce: 

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

4 K 551135733R klapka zpětná PN 16; 1"; pracovní teplota do 110 ° C kus 3,000 520,00 1 560,00 1 560,00

5 K 725850145R00

Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické 

jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, 

odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, 

včetnně dodávky materiálu

kus 1,000 780,00 780,00 780,00

6 K 721290211 Připojení zařízení gastra na vnitřní kanalizaci kus 1,000 360,00 360,00 360,00

7 K 721290111R00
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 

125
m 44,500 19,50 867,75 867,75

8 K 998721102R00
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky 

do 12 m
t 0,018 573,00 10,31 10,31

P

Poznámka k položce: 

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště 

půdorysné plochy objektu

D 725 Zařizovací předměty 6 137,40

10 K 55231355R
dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez, lesk; š = 380 mm; 

hl. 380 mm; 162 mm; čtvercový
kus 1,000 1 900,00 1 900,00 1 900,00

11 K 725851006R00

Odtoková souprava polypropylénová pro dovjdřezy s 

odkapem; PP; D 40 mm; připojovací závity 6/4",  , 

včetně dodávky materiálu

kus 1,000 960,00 960,00 960,00

12 K 55231084 Výpusť dřezová 6/4'', s nerezovou mřížkou d 70 kus 1,000 460,00 460,00 460,00

13 K
725200030RA01

TA0
Montáž zařizovacích předmětů - dřez kus 1,000 2 800,00 2 800,00 2 800,00

Rekonstrukce učebny autoškoly

05 - Kanalizace

Strana 22 z 48



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

14 K 998725102R00
Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech 

výšky do 12 m
t 0,029 600,00 17,40 17,40

P
Poznámka k položce: 

vodorovně do 50 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25959506

DIČ: CZ2595906

Projektant: IČ:

archicraft s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 17 768,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 17 768,43 21,00% 3 731,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 499,80

Rekonstrukce učebny autoškoly

06 - Vodovod

STINTER CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant: archicraft s.r.o.

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 768,43

Číslo položky - Název položky 0,00

722 - Vnitřní vodovod 15 395,66

725 - Zařizovací předměty 2 370,00

734 - Armatury 1,62

725 - Zařizovací předměty 1,15

06 - Vodovod

Rekonstrukce učebny autoškoly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant: archicraft s.r.o.

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

Náklady soupisu celkem 17 768,43 17 768,43

D Číslo položky Název položky 0,00

D 722 Vnitřní vodovod 15 395,66

1 K 722172311R00

Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-

R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, 

včetně zednických výpomocí

m 26,000 306,00 7 956,00 7 956,00

P
Poznámka k položce: 

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

2 K 283771026R

pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; 

vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní 

teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 

W/mK

m 13,000 60,60 787,80 787,80

3 K 283771028R

pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; 

vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní 

teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 

W/mK

m 13,000 79,40 1 032,20 1 032,20

4 K 767885005 Žlab podpůrný pro potrubí D 20 m 26,000 60,00 1 560,00 1 560,00

5 K 722280111 Připojení zařízení gastra na vnitřní vodovod kus 1,000 2 500,00 2 500,00 2 500,00

6 K 230330092 Montáž izolace vodovodního potrubí m 26,000 16,70 434,20 434,20

7 K 722280106R00 do DN 32 m 26,000 16,70 434,20 434,20

8 K 722290234R00 do DN 80 m 26,000 24,60 639,60 639,60

9 K 998722101R00
Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 

6 m
t 0,105 492,00 51,66 51,66

P
Poznámka k položce: 

vodorovně do 50 m

D 725 Zařizovací předměty 2 370,00

10 K 55145041R
baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch 

chrom; ramínko otočné; 215 mm
kus 1,000 1 900,00 1 900,00 1 900,00

11 K 725814102R00
Ventil  rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, 

včetně dodávky materiálu
soubor 2,000 235,00 470,00 470,00

D 734 Armatury 1,62

12 K 998734101R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 0,002 810,00 1,62 1,62

D 725 Zařizovací předměty 1,15

Rekonstrukce učebny autoškoly

06 - Vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

13 K 998725101R00
Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech 

výšky do 6 m
t 0,002 574,00 1,15 1,15

P
Poznámka k položce: 

vodorovně do 50 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25959506

DIČ: CZ2595906

Projektant: IČ:

archicraft s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 131 274,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 131 274,00 21,00% 27 567,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 158 841,54

Rekonstrukce učebny autoškoly

07 - Chlazení

STINTER CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant: archicraft s.r.o.

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 131 274,00

D2 - Demontáže stávajících VZT zařízení a rozvodů: 2 500,00

D3 - Zařízení č.1 - Chlazení učebny 55 516,00

D4 - Zařízení č.2 - Chlazení kanceláře a trenažeru 73 258,00

07 - Chlazení

Rekonstrukce učebny autoškoly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant: archicraft s.r.o.

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

Náklady soupisu celkem 131 274,00 131 274,00

D D2 Demontáže stávajících VZT zařízení a rozvodů: 2 500,00
1 K D2R01 Demontáže soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 2 500,00

D D3 Zařízení č.1 - Chlazení učebny 55 516,00
0 K Pol4 Přívodní vyústka dvouřadá - rozměr 525 × 125 ks 8,000 291,00 2 328,00 2 328,00

P
Poznámka k položce: 

- vč. regulace

0 K Pol5 Stěnová mřížka - rozměr 825 × 225 ks 3,000 1 331,00 3 993,00 3 993,00

0 K Pol6
Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, třída těsnosti 

II
m2 9,000 1 220,00 10 980,00 10 980,00

0 K Pol7 Ohebná hadice akusticky tlumicí DN 160 bm 40,000 260,00 10 400,00 10 400,00

0 K Pol8 Nástřik viditelných prvků a rozvodů VZT m2 10,000 240,00 2 400,00 2 400,00

P

Poznámka k položce: 

- barevné provedení NCS S 2002-Y50R, mat 

 - přívodní vyústky; stěnové mřížky; vnitřní stěny potrubních dílů 

   navazujících na vyústky a mřížky; žlab pro Cu potrubí 

Specifikace rozvodů chladu:

0 K Pol9
Cu potrubí - průměr 6/12 mm vč. tvarovek a tepelné 

izolace
bm 60,000 123,00 7 380,00 7 380,00

0 K Pol10
Žlab pro vedení Cu rozvodů pod stropem vč. prvků pro 

zavěšení
bm 3,000 255,00 765,00 765,00

0 K Pol11 Montážní, těsnicí a spojovací materiál kpl 1,000 1 200,00 1 200,00 1 200,00

0 K Pol12 Doplnění chladiva R32 do systému kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

0 K Pol13 Propojení venkovní jednotky a vnitřní jednotky. bm 60,000 30,00 1 800,00 1 800,00

0 K Pol14
Kabel pro nástěnný ovladač - ovladač umístěn v 

učebně
bm 15,000 26,00 390,00 390,00

P
Poznámka k položce: 

Materiál pro uložení venkovní jednotky na střeše:

0 K Pol15 Materiál pro uložení chladicích jednotek na střeše kpl 1,000 1 200,00 1 200,00 1 200,00

0 K Pol16
Montážní konzole pod venkovní jednotky - montáž na 

stěnu
ks 2,000 3 200,00 6 400,00 6 400,00

0 K Pol17 Izolátory chvění pod venkovní jednotku ks 4,000 320,00 1 280,00 1 280,00

D D4 Zařízení č.2 - Chlazení kanceláře a trenažeru 73 258,00
0 K Pol4 Přívodní vyústka dvouřadá - rozměr 525 × 125 ks 4,000 291,00 1 164,00 1 164,00

Rekonstrukce učebny autoškoly

07 - Chlazení

Strana 30 z 48



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

P
Poznámka k položce: 

- vč. regulace

0 K Pol20 Stěnová mřížka - rozměr 525 × 225 ks 2,000 1 210,00 2 420,00 2 420,00

0 K Pol6
Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, třída těsnosti 

II
m2 4,000 1 220,00 4 880,00 4 880,00

0 K Pol7 Ohebná hadice akusticky tlumicí DN 160 bm 16,000 260,00 4 160,00 4 160,00

0 K Pol8 Nástřik viditelných prvků a rozvodů VZT m2 5,000 240,00 1 200,00 1 200,00

P

Poznámka k položce: 

- barevné provedení NCS S 2002-Y50R, mat 

 - přívodní vyústky; stěnové mřížky; vnitřní stěny potrubních dílů 

   navazujících na vyústky a mřížky 

Specifikace rozvodů chladu:

0 K Pol9
Cu potrubí - průměr 6/12 mm vč. tvarovek a tepelné 

izolace
bm 18,000 123,00 2 214,00 2 214,00

0 K Pol21
Cu potrubí - průměr 6/10 mm vč. tvarovek a tepelné 

izolace
bm 12,000 120,00 1 440,00 1 440,00

0 K Pol10
Žlab pro vedení Cu rozvodů pod stropem vč. prvků pro 

zavěšení
bm 2,000 255,00 510,00 510,00

0 K Pol22 Montážní, těsnicí a spojovací materiál kpl 1,000 1 200,00 1 200,00 1 200,00

0 K Pol23 Doplnění chladiva R32 do systému kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

0 K Pol13 Propojení venkovní jednotky a vnitřní jednotky. bm 30,000 30,00 900,00 900,00

0 K Pol14
Kabel pro nástěnný ovladač - ovladač umístěn v 

učebně
bm 15,000 26,00 390,00 390,00

P
Poznámka k položce: 

Materiál pro uložení venkovní jednotky na střeše:

0 K Pol15 Materiál pro uložení chladicích jednotek na střeše kpl 1,000 1 200,00 1 200,00 1 200,00

0 K Pol16
Montážní konzole pod venkovní jednotky - montáž na 

stěnu
ks 2,000 3 200,00 6 400,00 6 400,00

0 K Pol17 Izolátory chvění pod venkovní jednotku ks 4,000 320,00 1 280,00 1 280,00

0 K Pol24
Průchodka nad úrovní střechy vč.kolen a utěsnění 

vnitřního prostoru průchodky
kpl 1,000 2 100,00 2 100,00 2 100,00

0 K Pol25 Stěhování venkovních jednotek na střechu kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 2 500,00

0 K Pol26 Montážní, spojovací a těsnicí materiál kpl 1,000 1 100,00 1 100,00 1 100,00

0 K Pol27 Popisy zařízení kpl 1,000 400,00 400,00 400,00

0 K Pol28 Zprovoznění a komplexní vyzkoušení zařízení kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 4 000,00

0 K Pol29
Měření hlučnosti VZT zařízení vč. vypracování 

protokolu
kpl 1,000 3 800,00 3 800,00 3 800,00

0 K Pol30 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

0 K Pol31
Výrobní dokumentace - úpravy realizační PD s 

ohledem na skutečnosti zjištěné při realizaci
kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 6 000,00

0 K Pol32 Dodavatelská dokumentace kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 3 000,00

P
Poznámka k položce: 

protokoly, revizní zprávy nutné pro zdárný průběh kolaudace

0 K Pol33 Provozní dokumentace kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 1 500,00

0 K Pol34 Lešení a zdvihací mechanismy - do výšky 4 m kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 2 500,00

0 K Pol35 Doprava kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 4 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25959506

DIČ: CZ2595906

Projektant: IČ:

archicraft s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 367 198,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 367 198,00 21,00% 77 111,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 444 309,58

Rekonstrukce učebny autoškoly

08 - Silnoproudé instalace

STINTER CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant: archicraft s.r.o.

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 367 198,00

D1 - Svítidla 114 000,00

D2 - Prvky silnoproudé instalace 37 540,00

D3 - Kabely 74 985,00

D4 - Elektroinstalační materiál 12 873,00

D5 - Rozváděče 55 800,00

D6 - Ostatní náklady 72 000,00

08 - Silnoproudé instalace

Rekonstrukce učebny autoškoly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant: archicraft s.r.o.

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

Náklady soupisu celkem 367 198,00 367 198,00

D D1 Svítidla 114 000,00

1 K Pol36

Zápustné lineární LED stropní svítidlo bílé, 

šířka:min.80mm max.120mm délka:1200 mm, 2200lm, 

3000K, 16 W, podání barev CRI: min 80

ks 28,000 1 900,00 53 200,00 53 200,00

P

Poznámka k položce: 

specifikace svítidel viz tabulky specifikací osvětlení v části                 

D.1.1 - architektonicko stavební řešení

2 K Pol37

Zápustné lineární LED stropní svítidlo bílé, 

šířka:min.80mm max.120mm délka:1200 mm, 4000lm, 

3000K, 31 W, podání barev CRI: min 80

ks 15,000 2 400,00 36 000,00 36 000,00

P

Poznámka k položce: 

specifikace svítidel viz tabulky specifikací osvětlení v části                 

D.1.1 - architektonicko stavební řešení

3 K Pol38

LED pásek nalepený v přímé standardní liště, 

mléčný/opálový difuzor, orientovaný směrem do 

stropu, 3000K, 20-24W/m, IP21 (pásek v podhledu), 

včetně napájecích zdrojů (8x zdroj 

230VAC/24VDC/12VDC, max. 150W)

m 33,000 360,00 11 880,00 11 880,00

P

Poznámka k položce: 

specifikace svítidel viz tabulky specifikací osvětlení v části                 

D.1.1 - architektonicko stavební řešení

4 K Pol39

LED pásek nalepený v přímé standardní liště, 

mléčný/opálový difuzor, orientovaný směrem dolů, 

3000K, 12W/m, IP44 (pásek v kuchyňce)), včetně 

napájecích zdrojů (1x zdroj 230VAC/24VDC/12VDC, 

max. 50W)

m 2,000 360,00 720,00 720,00

P

Poznámka k položce: 

specifikace svítidel viz tabulky specifikací osvětlení v části                 

D.1.1 - architektonicko stavební řešení

5 K Pol40

Drobný a montážní materiál, kotevní materiál pro 

světelná tělesa, světelné zdroje, recyklační poplatek, 

revize a měření

kpl 1,000 2 200,00 2 200,00 2 200,00

6 K Pol41 Montáž komplet kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

D D2 Prvky silnoproudé instalace 37 540,00

Rekonstrukce učebny autoškoly

08 - Silnoproudé instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

1 K Pol97

Podlahový zásuvkový box určený pro montáž do 

betonové podlahy včetně kompletního příslušenství.                              

Výzbroj:                                                                                                                   

4x zásu

ks 4,000 3 200,00 12 800,00 12 800,00

P

Poznámka k položce: 

specifikace a barva zásuvek viz tabulky specifikací v části                              

D.1.1 - architektonicko stavební řešení

2 K Pol98

Podlahový zásuvkový box určený pro montáž do 

betonové podlahy včetně kompletního příslušenství.                              

Výzbroj:                                                                                                                   

4x zásu

ks 1,000 3 200,00 3 200,00 3 200,00

P

Poznámka k položce: 

specifikace a barva zásuvek viz tabulky specifikací v části                              

D.1.1 - architektonicko stavební řešení

3 K Pol44 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, 50Hz,IP20 ks 24,000 220,00 5 280,00 5 280,00

P

Poznámka k položce: 

specifikace a barva zásuvek viz tabulky specifikací v části                              

D.1.1 - architektonicko stavební řešení

4 K Pol45
Zásuvka jednonásobná 230V/16A, 50Hz,IP20, s 

přepěťovou ochranou st. "D"
ks 3,000 280,00 840,00 840,00

P

Poznámka k položce: 

specifikace a barva zásuvek viz tabulky specifikací  v části                              

D.1.1 - architektonicko stavební řešení

5 K Pol46 Jednopólový vypínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz1 ks 2,000 145,00 290,00 290,00

P

Poznámka k položce: 

specifikace a barva ovladačů viz tabulky specifikací v části                              

D.1.1 - architektonicko stavební řešení

6 K Pol47
Sériový přepínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz5, barva 

bílá
ks 2,000 160,00 320,00 320,00

P

Poznámka k položce: 

specifikace a barva ovladačů viz tabulky specifikací v části                              

D.1.1 - architektonicko stavební řešení

7 K Pol48
Tlačítkový ovladač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz1/0, 

barva bílá
ks 6,000 135,00 810,00 810,00

P

Poznámka k položce: 

specifikace a barva ovladačů viz tabulky specifikací v části                              

D.1.1 - architektonicko stavební řešení

8 K Pol49 Drobný a montážní materiál, revize a měření kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 6 000,00

9 K Pol50 Montáž komplet kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

D D3 Kabely 74 985,00
1 K Pol51 Kabel CYKY(O) 3x1,5 m 50,000 15,00 750,00 750,00

2 K Pol52 Kabel CYKY(J) 3x1,5 m 390,000 15,00 5 850,00 5 850,00

3 K Pol53 Kabel CYKY(J) 3x2,5 m 350,000 23,00 8 050,00 8 050,00

4 K Pol54 Kabel CYKY(J) 3x4 m 55,000 40,00 2 200,00 2 200,00

5 K Pol55 Kabel CYKY(J) 3x6 m 55,000 57,00 3 135,00 3 135,00

6 K Pol56 Kabel CYKY(J) 5x10 m 35,000 140,00 4 900,00 4 900,00

7 K Pol57 Vodič CYA 4 m 200,000 12,00 2 400,00 2 400,00

8 K Pol58 Vodič CYA 16 m 100,000 57,00 5 700,00 5 700,00

9 K Pol59 Drobný a montážní materiál, revize a měření kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 12 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

10 K Pol60 Montáž komplet kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

D D4 Elektroinstalační materiál 12 873,00
1 K Pol61 Chránička flexibilní, plastová pr.16mm m 50,000 9,60 480,00 480,00

2 K Pol62 Chránička flexibilní, plastová pr.23mm m 50,000 12,20 610,00 610,00

3 K Pol63 Instalační krabice se svorkovnicí a víkem KU68-1902 ks 10,000 12,00 120,00 120,00

4 K Pol64 Instalační krabice přístrojové KP68/2 ks 39,000 17,00 663,00 663,00

5 K Pol65
Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, revize a 

měření
kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 6 000,00

6 K Pol66 Montáž komplet kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

D D5 Rozváděče 55 800,00

1 K Pol67

Kovoplastová domovní rozvodnice pro zapuštěnou 

montáž  typová, kapacita 3x24DIN/72M  500x580x127 

(šxvxh), s plnými dveřmi, barva bílá RAL 9016, 

230V/400V, 50Hz, IP30/40, včetně vydrátování, 

zapojení, osazení a náplň viz. výkresová dokumentace 

v.č. b.03

ks 1,000 38 000,00 38 000,00 38 000,00

2 K Pol99

Úprava stávajícího patrového rozváděče ozn. R/5P/A4-

RS1.6                                                                                                     

- demontáž stávajících  jistících a spínacích prvků 

určených výhradně pro rekonstruované místnost

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 12 000,00

3 K Pol69 Montáž rozváděčů komplet kpl 1,000 5 800,00 5 800,00 5 800,00

D D6 Ostatní náklady 72 000,00

1 K Pol70
Demontáž a následná montáž stávajícího stropního 

svítidla do podhledu
kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 12 000,00

11 K Pol70a
Úprava stávající hromosvodové jímací soustavy v 

rozsahu projektu
kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 15 000,00

2 K Pol71 Přenosné lešení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

3 K Pol72 Požární ucpávky kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

4 K Pol73 Stavební přípomoce kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 12 000,00

5 K Pol74 Zkoušky technologických zařízení pod napětím kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

6 K Pol75 Výchozí revize kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 12 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25959506

DIČ: CZ2595906

Projektant: IČ:

archicraft s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 110 820,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 110 820,00 21,00% 23 272,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 134 092,20

Rekonstrukce učebny autoškoly

09 - Vytápění

STINTER CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant: archicraft s.r.o.

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 110 820,00

D1 - Otopná tělesa 32 800,00

D2 - Ventily na otopná tělesa, termostatické hlavice 5 960,00

D3 - Potrubí 29 050,00

D4 - Tepelná izolace 1 710,00

D5 - Demontáže, montáže, náplně, montážní zkoušky 41 300,00

09 - Vytápění

Rekonstrukce učebny autoškoly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant: archicraft s.r.o.

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

Náklady soupisu celkem 110 820,00 110 820,00

D D1 Otopná tělesa 32 800,00

0 K Pol128

107/1800/20, spodní středové připojení, přívod vlevo, 

zpátečka vpravo, 

barevný odstín RAL 9018

ks 1,000 5 800,00 5 800,00 5 800,00

0 K Pol129

148/1800/18, spodní středové připojení, přívod vlevo, 

zpátečka vpravo,

barevný odstín RAL 9018

ks 2,000 6 500,00 13 000,00 13 000,00

P

Poznámka k položce: 

Deskové ocelové otopné těleso, které umožňuje pravé nebo levé boční 

připojení na rozvod otopné soustavy

0 K Pol130 33-200x2300 ks 4,000 3 500,00 14 000,00 14 000,00

D D2 Ventily na otopná tělesa, termostatické hlavice 5 960,00
0 K Pol131 Termostatická hlavice 6°C - 28°C ks 4,000 360,00 1 440,00 1 440,00

P

Poznámka k položce: 

Termostatický radiátorový ventil, s plynulým přesným přednastavením, 

vřeteno z nerezavějící oceli, těsněno dvojitým O-kroužkem, tělo ventilu 

bronz, vnitřní závit, axiální provedení

0 K Pol132 1/2“ (DN15) ks 4,000 280,00 1 120,00 1 120,00

P
Poznámka k položce: 

Regulační a uzavírací šroubení, rohové provedení

0 K Pol133 1/2“ (DN15) ks 4,000 280,00 1 120,00 1 120,00

0 K Pol134

Designová termostatická sada dle výběru architekta, 

chrom / levá, pro designová článková otopná tělesa se 

spodním středovým připojením. Sada obsahuje 

rohovou radiátorovou armaturu pro středové připojení, 

termostatickou hlavici, včetně svěrných spojů pro m

kpl 3,000 760,00 2 280,00 2 280,00

D D3 Potrubí 29 050,00
0 K Pol135 15x1 m 45,000 390,00 17 550,00 17 550,00

0 K Pol136

Potrubní tvarovky měď - T-kusy, kolena, oblouky, 

přechody, hrdla, spojovací, spojovací, upevňovací a 

instalatérský materiál

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 6 000,00

0 K Pol137 Šroubení a pomocný materiál kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 2 500,00

P
Poznámka k položce: 

(těsnění, šrouby, podložky a matice)

Rekonstrukce učebny autoškoly

09 - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

0 K Pol138
Montážní materiál (konzoly, objímky, třmeny, táhla, 

šrouby, matice)
kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 3 000,00

D D4 Tepelná izolace 1 710,00
0 K Pol139 tl.20mm pro měděnou trubku  15x1 m 45,000 38,00 1 710,00 1 710,00

D D5 Demontáže, montáže, náplně, montážní zkoušky 41 300,00

0 K Pol140

Demontáž stávajících otopných těles, demontáže a 

úprava stávajícího rozvodu ÚT pro otopná tělesa, 

přechody ocel / Cu

kpl 5,000 600,00 3 000,00 3 000,00

0 K Pol141 Proplach a plnění vodního systému ÚT po úpravách kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 2 500,00

0 K Pol142
Tlaková zkouška potrubí po montáži (před izolací) dle 

ČSN 06 0310
kpl 1,000 3 800,00 3 800,00 3 800,00

P
Poznámka k položce: 

včetně sepsání protokolu
0,00

0 K Pol143
Individuální vyzkoušení a příprava ke komplexnímu 

vyzkoušení
kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 4 000,00

0 K Pol144
Zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení 

protokolu o vyvážení a zaregul.
kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 4 000,00

0 K Pol145 Provozní dokumentace kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 2 000,00

0 K Pol146 Provozní předpisy kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 2 000,00

0 K Pol147 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

0 K Pol148 Doprava kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Strana 40 z 48



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25959506

DIČ: CZ2595906

Projektant: IČ:

archicraft s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 614 407,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 614 407,00 21,00% 129 025,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 743 432,47

Rekonstrukce učebny autoškoly

10 - Majetek

STINTER CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant: archicraft s.r.o.

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 614 407,00

D1 - Nábytek 293 607,00

D3 - Zařízení č.1 - Chlazení učebny 87 600,00

D4 - Zařízení č.2 - Chlazení kanceláře a trenažeru 78 100,00

HSV - HSV 99 100,00

    D2 - Spotřebiče 99 100,00

725 - Zařizovací předměty 56 000,00

10 - Majetek

Rekonstrukce učebny autoškoly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant: archicraft s.r.o.

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

Náklady soupisu celkem 614 407,00 186 650,00 166 000,00 261 757,00 0,00 0,00

D D1 Nábytek 293 607,00
1 K Pol 122 Montáž prvků soubor 1,000 19 000,00 19 000,00 19 000,00

2 K Pol 123 Doprava prvků soubor 1,000 12 000,00 12 000,00 12 000,00

6 K Pol100 dělící stěna - věšáky 1,000 12 800,00 12 800,00 12 800,00

7 K Pol101 dělící stěna - kuchyňka 1,000 12 400,00 12 400,00 12 400,00

8 K Pol102 skříň 02 u kuchyňky 1,000 21 500,00 21 500,00 21 500,00

9 K Pol104 skříň 01 v nice 1,000 28 700,00 28 700,00 28 700,00

10 K Pol105 sofa s úložným prostorem 1,000 25 500,00 25 500,00 25 500,00

P
Poznámka k položce: 

možnost výměny pozice s položkou t.03, nutná stejná hloubka korpusu

11 K Pol106 květník 2,000 9 540,00 19 080,00 19 080,00

12 K Pol107 skříň 03 s trezorem 1,000 16 500,00 16 500,00 16 500,00

13 K Pol108 úložná skříň k pracovnímu místu 1,000 9 900,00 9 900,00 9 900,00

14 K Pol109 skříň 04 s rozvadečem 1,000 11 450,00 11 450,00 11 450,00

15 K Pol117 zvýšený odkládací stůl s paravanem 1,000 12 600,00 12 600,00 12 600,00

P
Poznámka k položce: 

součástí je položka m.09

16 K Pol119 polstrovaná stěna s věšáky 1,000 25 600,00 25 600,00 25 600,00

P
Poznámka k položce: 

5 dílů čalouněné stěny s háčky - <K04>

3 K Pol42 policový díl - knihovna 1,000 32 637,00 32 637,00 32 637,00

4 K Pol43 pracovní místo - tisk 1,000 11 400,00 11 400,00 11 400,00

5 K Pol68 osobní skříňky 1,000 22 540,00 22 540,00 22 540,00

P
Poznámka k položce: 

možnost výměny pozice s položkou t.09, nutná stejná hloubka korpusu

D D3 Zařízení č.1 - Chlazení učebny 87 600,00
17 K Pol1 Venkovní jednotka ks 1,000 56 000,00 56 000,00 56 000,00

P
Poznámka k položce: 

- Qch = 10,0 kW, Pel = 4,0 kW / 230 V

18 K Pol2 Vnitřní jednotka ks 2,000 12 000,00 24 000,00 24 000,00

Rekonstrukce učebny autoškoly

10 - Majetek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

P

Poznámka k položce: 

- Qch = 5,0 kW; napájeno z venkovní jednotky 

 - jednotka v potrubním provedení

19 K Pol3 Nástěnný ovladač ks 2,000 3 800,00 7 600,00 7 600,00

D D4 Zařízení č.2 - Chlazení kanceláře a trenažeru 78 100,00
20 K Pol18 Venkovní jednotka ks 1,000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

P
Poznámka k položce: 

- Qch = 8,0 kW, Pel = 2,5 kW / 230 V

21 K Pol19 Vnitřní jednotka ks 1,000 8 500,00 8 500,00 8 500,00

P

Poznámka k položce: 

- Qch = 2,5 kW; napájeno z venkovní jednotky 

 - jednotka v nástěnném provedení 

 - vč. možnosti připojení nástěnného ovladače

22 K Pol2 Vnitřní jednotka ks 1,000 12 000,00 12 000,00 12 000,00

P

Poznámka k položce: 

- Qch = 5,0 kW; napájeno z venkovní jednotky 

 - jednotka v potrubním provedení

23 K Pol3 Nástěnný ovladač ks 2,000 3 800,00 7 600,00 7 600,00

D HSV HSV 99 100,00

D D2 Spotřebiče 99 100,00

24 K Pol122

televizor SMART OLED televizor s úhlopříčkou 55"  4K 

ultra HD; HDR10; DVB-T2/S2/C; min. 3× HDMI, min 2× 

USB, CI+, USB nahrávání, LAN, WiFi, Bluetooth, 

DLNA, HbbTV příprava pro VESA držák - nutno 

koordinovat rozteč na TV a na držáku pro TV černý 

rámeček, H

kus 1,000 60 000,00 60 000,00 60 000,00

P

25 K Pol123

držák pro TV nástěnný, černý; rozteč musí odpovídat 

dodané TV musí umožnit natočení min 45° pro TV s 

úhlopříčkou 55" nosnost min. 35kg

kus 1,000 3 500,00 3 500,00 3 500,00

P

26 K Pol124 ústředna soubor 1,000 12 000,00 12 000,00 12 000,00

27 K Pol124a reproduktor soubor 2,000 2 400,00 4 800,00 4 800,00

28 K Pol124b kloubový držák soubor 2,000 3 200,00 6 400,00 6 400,00

29 K Pol125 sortety na tříděný odpad sortery na tříděný odpad kus 1,000 6 800,00 6 800,00 6 800,00

P

30 K Pol126 lednice podpultová Vestavná lednice výška 82 cm kus 1,000 5 600,00 5 600,00 5 600,00

P

D 725 Zařizovací předměty 56 000,00

31 K 725023132
Přečerpávací zařízení odpadní vody, kompaktní, plně 

automatické
kus 1,000 38 000,00 38 000,00 38 000,00

32 K 725023132.R01
Osazení přečerpávacího zařízení vč. připojení na 

kanalizaci
kus 1,000 18 000,00 18 000,00 18 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25959506

DIČ: CZ2595906

Projektant: IČ:

archicraft s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000

DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 187 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 187 000,00 21,00% 39 270,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 226 270,00

Rekonstrukce učebny autoškoly

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

STINTER CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant: archicraft s.r.o.

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 187 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 187 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 122 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 15 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Rekonstrukce učebny autoškoly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přípotoční 300 Datum: 19. 7. 2020

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o. Projektant: archicraft s.r.o.

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Stavební investice investiční maj. mov. DDHM spotřební majetek služby

Náklady soupisu celkem 187 000,00 187 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 187 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 02 25 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 122 000,00

2 K 032103000 Náklady na stavební buňky … 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 02 30 000,00

3 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště … 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 02 25 000,00

4 K 033103000 Připojení energií … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 02 20 000,00

5 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště … 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2020 02 12 000,00

6 K 034203000
Opatření na ochranu pozemků sousedních se 

staveništěm
… 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 02 20 000,00

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 02 5 000,00

8 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 02 10 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

9 K 044003000 Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 02 5 000,00

D VRN6 Územní vlivy 15 000,00

10 K 060001000 Územní vlivy … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 02 15 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00

11 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 02 20 000,00
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Ceny bez DPH Stavební investice
investiční maj. 

mov.
DDHM

spotřební 

majetek
služby Celkem:

01 - Stavba 935 662,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 935 662,63 Kč

04 - Slaboproudé instalace 81 170,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 81 170,00 Kč

05 - Kanalizace 25 475,46 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 25 475,46 Kč

06 - Vodovod 17 768,43 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 17 768,43 Kč

07 - Chlazení 131 274,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 131 274,00 Kč

08 - Silnoproudé instalace 367 198,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 367 198,00 Kč

09 - Vytápění 110 820,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 110 820,00 Kč

10 - Majetek 186 650,00 Kč 166 000,00 Kč 261 757,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 614 407,00 Kč

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 187 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 187 000,00 Kč

celkem bez DPH: 2 043 018,52 Kč 166 000,00 Kč 261 757,00 Kč 0,00 Kč 2 470 775,52 Kč

Ceny včetně DPH Stavební investice
investiční maj. 

mov.
DDHM

spotřební 

majetek
služby Celkem:

01 - Stavba 1 132 151,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 132 151,78 Kč

04 - Slaboproudé instalace 98 215,70 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 98 215,70 Kč

05 - Kanalizace 30 825,31 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 30 825,31 Kč

06 - Vodovod 21 499,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 21 499,80 Kč

07 - Chlazení 158 841,54 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 158 841,54 Kč

08 - Silnoproudé instalace 444 309,58 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 444 309,58 Kč

09 - Vytápění 134 092,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 134 092,20 Kč

10 - Majetek 225 846,50 Kč 200 860,00 Kč 316 725,97 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 743 432,47 Kč

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 226 270,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 226 270,00 Kč

celkem bez DPH: 2 472 052,41 Kč 200 860,00 Kč 316 725,97 Kč 0,00 Kč 2 989 638,38 Kč
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Specifikace realizačních prací 
 

Název investiční akce: 
Rekonstrukce učebny autoškoly – realizace, Přípotoční 300, Praha 10 
 
Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce učebny autoškoly a přilehlých 
prostor dle zpracované projektové dokumentace. 
 
Popis realizace rekonstrukce učebny a přilehlých prostor  
Realizace rekonstrukce bude dle zpracované projektové dokumentace 
Při realizaci bude provedeno např.: 

• Učebna a kancelář s přidruženým trenažérem projdou kompletní rekonstrukcí 
• Demontáž nefunkčních stávajících VZT rozvodů 
• Kompletní výměna silnoproudých a slaboproudých instalací. 
• Vyfrézování drážek pro elektrické rozvody a podlahové krabice 
• Veškeré povrchové úpravy, jako např. truhlářské obklady, malby, zavěšené 

podhledy, svítidla a podlahové krytiny budou odstraněny a nahrazeny  
• Nově bude řešeno vytápění a klimatizace prostor 
• Na stěně pro umístění grafiky bude kompletně odstraněna omítka a nahrazena 

novou omítkou 
• Nové zdravotně technické instalace pro nově zřizovanou čajovou kuchyňku.  

Pro účely výtlaku kanalizace a přívodu vody bude zasaženo také do sousední 
kanceláře, nově instalované rozvody budou umístěny v SDK kastlíku pod 
stropem podél stěn místnosti 

• Na strop budou zavěšeny klimatizační jednotky včetně potrubí pro sání a 
distribuci chlazeného vzduchu 

• Vybourání příčky mezi kanceláří a učebnou. Na místě původní příčky mezi 
kanceláří a učebnou a také trenažérem budou vystavěny nové SDK akustické 
příčky, typu W112. 

• V sousední kanceláři bude nově realizován SDK kastlík, který skryje rozvody 
TZB. 

• U stávajících vstupních dveří do učebny a kanceláře bude ponechána ocelová 
zárubeň, dojde pouze k výměně dveřního křídla. V nových SDK příčkách budou 
osazeny nové ocelové zárubně včetně dveřních křídel. 

• Osazení nového podružného rozvaděče pro prostory autoškoly 
• Instalace nového datového rozvaděče 
• Veškeré práce budou provedeny v souladu s PD a výkazem výměr.  

 

Objednatel požaduje po dodavateli provést zejména níže uvedené činnosti za dále 
uvedených podmínek: 

• Zhotovitel dílo provede podle projektové dokumentace, podle specifikace a za 
podmínek uvedených ve smlouvě a v souladu se Standardy Objednatele, které 
budou přílohou smlouvy. 

• Účast, organizace a administrace kontrolních dnů, pravidelná prezentace 
výstupů činnosti Objednateli dle požadavků Objednatele a na kontrolních dnech. 

• Zřízení, vedení, aktualizace a archivace veškeré dokumentace stavby. 

• Zpracování výrobního harmonogramu.  
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• Bourací práce, odvoz odpadu a jeho ekologická likvidace, pravidelný průběžný a 
čistý závěrečný úklid, jakož i veškeré další práce, které jsou k dokončení celého 
díla nezbytné. 

• Provedení individuálních a komplexních zkoušek, vyhotovení příslušných 
protokolů a předání zhotoviteli. 

• Zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů na údržbu a provoz díla 
včetně zaškolení obsluhy. 

• Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 paré a 
zpracování dokladové části v počtu 3 paré. 

• Fotodokumentace stavby 
 
Výstupy: 

• Rekonstrukce prostor učebny autoškoly, kanceláře a trenažéru 

• Zpracování harmonogramu  

• Analýza rizik spojených s realizací díla 

• Zpracování výrobní projektové dokumentace 

• Provedení funkčních zkoušek 

• Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

• Fotodokumentace průběhu stavby 
 
Místo plnění: 

• kanceláře Objednatele, Přípotoční 300/12, Praha 10 – Vršovice; 
 
Personální zdroje: 
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít a po celou dobu provádění Díla zajistit 
současně výkony:  

• Vedoucího realizačního týmu. 
• Autorizovaného architekta v oboru architektura (ČKA) nebo autorizovaného 

inženýra nebo autorizovaného technika pro obor pozemní stavby (ČKAIT) 
• Autorizované inženýry nebo techniky (ČKAIT) technických zařízení budov 
 

Termíny plnění: 
Zhotovitel předá hotové dílo ve všech jeho částech nejpozději do 120 dnů od předání 
staveniště. 
V případě, že dojde k nesplnění termínu uvedeného ve Smlouvě prokazatelně z důvodů 
nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí či jiné právní 
jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů státní správy či samosprávy, 
nikdy však subdodavatelů Zhotovitele) a bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, 
prodlužuje se příslušný termín uvedený ve Smlouvě bez dalšího o takto prokazatelně 
vzniklou dobu prodlení.  
 
Kvalita: 
Kvalita nabízených služeb bude odpovídat zejména: 
• Vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb; 
• Vyhlášce č. 230/2012 Sb. kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 

veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr; 

• kodexu definovaným Českou komorou architektů a Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů a 
souvisejících činností - Metodická pomůcka (manuál) stanovující rozsah a obsah 
projektových prací a souvisejících činností v procesu územního plánování, 
projektování a realizace staveb, v platném znění 

• platným právním předpisům 
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• technickým a odborným normám (včetně doporučených) 
• technologickým postupům, propozicím a instrukcím výrobců a distributorů 

jednotlivých materiálů, hmot a zařízení  
• správnou praxí v příslušném oboru 
• Standardům objednatele jak jsou tyto definovány ve Smlouvě. 

 
Kvalita veškerých činnosti a zejména výstupů musí převyšovat běžnou praxi v oboru. V 
případě, že každý jednotlivý výše uvedený výstup bude obsahovat více než 10 vad 
nebo nedodělků, pak má objednatel právo prohlásit Dílo za nedokončené. 
 
Součinnost objednatele: 
Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby nutnost součinnosti Objednatele omezil 
na nejnižší možnou míru, tj. zejména na předání podkladů, dílčí konzultace a závěrečné 
hodnocení výstupů. Pokud si to však Objednatel v průběhu realizace vyžádá, bude 
Zhotovitel pravidelně koordinovat i dílčí plnění s Objednatelem a řídit se při tom jeho 
pokyny. 
 
Podklady: 
Výše uvedené činnosti budou zajišťovány se zahrnutím požadavků a připomínek 
Objednatele a dotčených útvarů ZSMV a MV; 
Podle dodané projektové dokumentace – Rekonstrukce učebny autoškoly- archicraft 
s.r.o. 08/2020 
 




