

# SMLOUVA O DÍLO

## č. 2021/0772/OI\_ORIP



uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami (dále jen „smlouva“):

### 1, Objednatel:

#### Statutární město Kladno

Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44

272 52 Kladno

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Přemysl Mužik, náměstek primátora

IČ: 00234516, DIČ: CZ00234516

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

### 2, Zhotovitel:

KODY real s.r.o.

Se sídlem: Svojsíkova 1516, 273 09 Kladno - Švermov

Zastoupený: Zdeněk Kordule, jednatel společnosti

IČ: 26781107 DIČ: CZ26781107

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

### Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých vzájemných práv a povinností při provedení díla v rámci podnikatelské činnosti, kdy ani jedna ze stran není spotřebitelem podle § 419 OZ.
2. Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy o dílo ani jejím plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoli jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.

3. Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být činěno v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty v první § 1740 odst. 3 OZ se pro potřeby této smlouvy o dílo neuplatní.
4. Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo smluvní strany považují v souladu s § 558 OZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této smlouvy o dílo nebo právní jednání učiněná na základě této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními OZ, která nemají donucující účinky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem podle § 1798 a násl. OZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná z doložek mimo vlastní text smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 OZ.
6. Pokud bude v této smlouvě o dílo použito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. Ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se tak neužije.
7. Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě o dílo. Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 OZ.
8. Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a /nebo zdánlivosti jakéhokoliv právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 OZ.

#### I.

#### **Předmět plnění**

- 1.1. Předmětem plnění smlouvy je dílo **DRS Kladno – Rekonstrukce kuchyně**, dle soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“). Zhotovitel se zavazuje, že citované dílo provede na svůj náklad, nebezpečí a včas, objednatel se naproti tomu zavazuje, že provedené a ukončené dílo převezme a zaplatí smluvní cenu.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v kvalitě a sortimentním složení dle sjednaného rozsahu plnění a bude mít splněny veškeré požadavky dle technických norem, které se na provádění díla a dílo vztahují.

#### II.

#### **Čas a místo plnění**

- 2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů/podkladů získaných od objednatele. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 20.8.2021. Objednatel připouští možnost po vzájemné dohodě smluvních stran a s vedením školy provádění některých prací a dodávek i při provozu.

2.3. Místem plnění je: Dětský rehabilitační stacionář Zvonek, Dánská 2344, Kladno Kročehlavy

### III.

#### Cena za dílo

3.1. S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:

895 476,91.....bez DPH

188 050,15  
.....DPH 21%

1 083 527,06  
.....Celková cena vč. DPH

3.2. Tato cena je nejvýše přípustná. Sazba DPH bude uplatněna dle platných zákonů v době vzniku daňové povinnosti.

3.3. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.

3.4. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré dodávky a práce, poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci a zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2. občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.

### IV.

#### Fakturace

4.1. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky pro zaplacení sjednané ceny díla.

4.2. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu za dílo. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

4.3. Smluvní strany sjednávají 14-ti denní splatnost faktur. Lhůta počíná běžet ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

## V. Smluvní pokuty

- 5.1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla (viz bod 3.1.) za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu (viz. bod 2.1. smlouvy).
- 5.2. Bude-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku, t.j. se zaplacením faktury, má zhotovitel vůči němu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
- 5.3. Pokud objednatel převezme od zhotovitele dílo, na kterém budou vyspecifikovány vady a nedodělky, je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dohodu v přejímacím protokolu o termínech odstranění vad a nedodělků. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den a každý případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady. Tato sankce ve výši 0,5% z ceny díla se sjednává i na případy neodstranění tzv. skrytých vad ve sjednaných termínech, které se objeví na díle v záruční době (předpokládaném nároku je písemné oznámení vad objednatelem a dohodnutý termín odstranění).
- 5.4. Započtení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení oproti částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazku z této smlouvy, není přípustné.
- 5.5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na případnou náhradu škody.

## VI. Odstoupení od smlouvy

- 6.1. Strany si sjednávají, že pokud bude zhotovitel v prodlení se závazkem plnění předmětu smlouvy (viz. bod 1.1. a 2.1. smlouvy) pro okolnosti na jeho straně, t.j. i na straně jeho poddodavatelů a toto prodlení bude delší více jak 10 kalendářních dnů, má objednatel právo bez dalšího odstoupit od smlouvy. Prodlení se splněním cit. závazku delším jak 10 dnů je podstatným porušením smluvní povinnosti.
- 6.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel bude s platbou fakturovaných částek v prodlení více jak 30 kalendářních dnů.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 48 hodin mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 6.4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné osoby na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut.

## VII.

### Způsob provádění díla. Ostatní ustanovení

- 7.1. Způsob provádění díla se řídí ust. § 2589 a násl. Občanského zákoníku. Dílo bude prováděno s ohledem na okolní prostředí.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Během doby, po kterou se na stavbě pracuje, musí být stavební deník přístupný oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní správy. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy jsou odstraněny vady a nedodělky.
- 7.3. Denní záznamy se píšou do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní zápisy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce, zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může učinit následující den. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné zápisy v deníku objednatel, orgány státního stavebního dohledu a jiné příslušné orgány státní správy.
- 7.5. Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.
- 7.6. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí objednatel a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
- 7.7. Zhotovitel je povinen vést řádnou instruktáž svých pracovníků o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Odpovídá za to, že předpisy bezpečnosti práce budou jeho pracovníky dodržovány.
- 7.8. Objednatel se zavazuje zajistit na své náklady pro zhotovitele napájecí místa elektrické energie, vody a event. dalších energií potřebných pro zhotovení díla.
- 7.9. Zhotovitel si na své náklady zajistí skládku pro odpad ze stavby.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

- 8.1. Po provedení a ukončení díla zhotovitel odevzdá a objednatel převezme provedené dílo.
- 8.2. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany zápis, který bude obsahovat zejména

zhodnocení jakosti provedených prací a prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení objednatele, že dílo přijímá. Jestliže objednatel odmítne ukončené dílo převzít, smluvní strany jsou povinny sepsat o této skutečnosti zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky.

## IX.

### Odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti popsané v podkladech ke smlouvě (viz.čl.I smlouvy) a dále v technických normách, které se na provádění díla vztahují.
- 9.2. Objednatel a zhotovitel si sjednávají 36 měsíční záruční dobu díla. Záruka na dodané materiály a spotřebiče se řídí dle záruční doby výrobců těchto materiálů a spotřebičů. Záruční doba počíná běžet od prvního dne následujícího po protokolárním předání a převzetí díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady odstranit a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Na písemné oznámení vad (reklamací) je zhotovitel povinen do 5-ti dnů písemně reagovat.

## X.

### Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 10.1. Vlastnické právo k dílu nebo jeho jednotlivým částem nabývá objednatel okamžikem jeho zhotovení v místě plnění této smlouvy.
- 10.2. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem řádného předání a převzetí díla.

## XI.

### Závěrečná ustanovení

- 11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními platnými právními předpisy.
- 11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.
- 11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran. V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

11.5 Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu *Nářízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)* a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele pouze za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách [www.mestokladno.cz/GDPR](http://www.mestokladno.cz/GDPR).

11.6 Odpověď některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.7. Smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk. Změnu smlouvy lze sjednat pouze písemně, formou dodatku k této smlouvě.

11.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.


11.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

**Příloha č. 1 - oceněný položkový rozpočet předpokládaných prací, dodávek a služeb podepsaný statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče**

V Kladně dne: **30. 06. 2021**

V Kladně

dne: **30.6.2021**




Objednatel:

Statutární město Kladno

Ing. Přemysl Mužík

náměstek primátora

**KOD**  
Svojsíkova 15  
IČ:  
DIČ:



Zhotovitel:

KODY real s.r.o

Zdeněk Kordule

jednatel společnosti



VERLAG  
DASHÖFER

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	DRS adaptace kuchyně	Objednatel:	MMK	IČ/DIČ:	00234516/CZ00234516
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Karel Kindl	IČ/DIČ:	
Lokalita:	p. č. 3521 k. ú. Kročehlavy	Zhotovitel:	KODY real s.r.o.	IČ/DIČ:	26781107/CZ26781107
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	33
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	15.6.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	167 847,76	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	166 807,48	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	117 189,96	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	195 033,25			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	9 618,75			Ostatní	0,00
	Montáž	196 394,10			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		42 585,61				
ZRN celkem		895 476,91	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	895 476,91	DPH 21%	188 050,15
		Celkem bez DPH	895 476,91
		Celkem včetně DPH	1 083 527,06

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		<b>KODY real s.r.o.</b> Svojsíkova 1516, 26781107 IČ: 26781107 DIČ: CZ26781107
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



## Stavební rozpočet

Název stavby:	DRS adaptace kuchyně	Doba výstavby:	Objednatel:	MMK
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Karel Kindl
Lokalita:	p. č. 3521 k. ú. Kročehlavy	Konec výstavby:	Zhotovitel:	KODY real s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	15.6.2021	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>61</b>	<b>Uprava povrchů vnitřní</b>				<b>7 156,89</b>	<b>13 172,76</b>	<b>20 329,65</b>		<b>1,87</b>	
1		611403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS	m	24,00	137,03	406,12	2 882,48	3 288,60	0,00	0,10	RTS I / 2020
2		611403399RT2	Hrubá výplň rýh betonem v podlahách	m2	26,00	655,43	6 750,77	10 290,28	17 041,05	0,07	1,77	RTS I / 2020
		<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>		<b>0,02</b>	
3		725320822R00	Demontáž a zpětná montáž vybavení kuchyně	soubor	1,00	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,02	0,02	RTS I / 2020
		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>65 531,03</b>	<b>65 792,51</b>	<b>131 323,55</b>		<b>5,39</b>	
4		319201316R00	Vyrovnaní zdiva pod obklady jádrovou omítkou	m2	88,00	227,18	4 890,73	15 101,33	19 992,06	0,02	1,39	RTS I / 2020
5		771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	47,00	1 520,89	31 657,73	39 823,98	71 461,71	0,07	3,24	RTS I / 2020
6		771100020RA0	Vyrovnaní podkladu samoniv.hmotou	m2	47,00	847,87	28 982,57	10 867,20	39 849,77	0,02	0,76	RTS I / 2020
		<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>50 562,32</b>	<b>69 355,19</b>	<b>119 917,51</b>		<b>5,33</b>	
7		781415016RT3	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	83,60	1 434,42	50 562,32	69 355,19	119 917,51	0,06	5,33	RTS I / 2020
		<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>1 096,61</b>	<b>7 385,55</b>	<b>8 482,15</b>		<b>0,04</b>	
8		784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET	m2	98,70	23,40	636,70	1 672,88	2 309,58	0,00	0,01	RTS I / 2020
9		784165212R00	Malba HET , bílá, bez penetrace, 2x	m2	98,70	62,54	459,91	5 712,66	6 172,57	0,00	0,02	RTS I / 2020
		<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 527,00</b>	<b>8 260,68</b>	<b>9 787,68</b>		<b>1,08</b>	
10		941940031RA0	Lešení lehké pomocné. š. 1 m, výška do 5m	m2	56,00	174,78	1 527,00	8 260,68	9 787,68	0,02	1,08	RTS I / 2020
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>51 774,04</b>	<b>51 774,04</b>		<b>9,10</b>	
11		965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	47,00	148,26	0,00	6 968,40	6 968,40	0,06	2,82	RTS I / 2020
12		978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	83,60	129,86	0,00	10 856,19	10 856,19	0,07	5,68	RTS I / 2020
13		965048515R00	Broušení betonových povrchů podlah	m2	47,00	722,33	0,00	33 949,45	33 949,45	0,01	0,59	RTS I / 2020
		<b>H01</b>	<b>Āudovy občanské výstavby</b>				<b>0,00</b>	<b>10 712,25</b>	<b>10 712,25</b>		<b>0,00</b>	
14		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	27,60	388,13	0,00	10 712,25	10 712,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
		<b>M23</b>	<b>Montáže VZT</b>				<b>168 782,63</b>	<b>103 037,50</b>	<b>271 820,13</b>		<b>0,24</b>	
15		230320021R00	Závěsný a spojovací materiál	kus	1,00	9 618,75	9 618,75	0,00	9 618,75	0,00	0,00	RTS I / 2020
16		42981336	Trouba Spiro d 315 délka 1000 mm pozinkovaná, vč. tvarovek	kus	15,00	1 983,15	29 747,25	0,00	29 747,25	0,01	0,11	RTS I / 2020
17		42911716	Ventilátor do potrubí 315	kus	1,00	19 968,75	19 968,75	0,00	19 968,75	0,01	0,01	RTS I / 2020
18		429128123	Ventilátor 200	kus	1,00	13 781,25	13 781,25	0,00	13 781,25	0,06	0,06	RTS I / 2020
19		42912203	Mřížka do potrubí 315	kus	2,00	843,75	1 687,50	0,00	1 687,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
20		4295330117	Žaluzie protidešťová	kus	1,00	2 458,13	2 458,13	0,00	2 458,13	0,01	0,01	RTS I / 2020
21		5534328375	Regulátor výkonu ventilátoru	kus	2,00	3 331,13	6 662,25	0,00	6 662,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
22		42952518	Filtrační box	kus	1,00	6 918,75	6 918,75	0,00	6 918,75	0,05	0,05	RTS I / 2020
23		900 RT3	HZS - vzduchotechnické montáže	h	180,00	520,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
24		210010527R00	VZT - elektromontážní práce	kus	1,00	9 437,50	0,00	9 437,50	9 437,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
25		728414611R00	Dodávka digestoře 3,2 x 1m	kus	1,00	77 940,00	77 940,00	0,00	77 940,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>31 873,36</b>	<b>31 873,36</b>		<b>0,00</b>	
26		979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	9,42	917,58	0,00	8 643,64	8 643,64	0,00	0,00	RTS I / 2020
27		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	9,42	506,25	0,00	4 768,88	4 768,88	0,00	0,00	RTS I / 2020
28		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 10km	t	9,42	531,56	0,00	5 007,32	5 007,32	0,00	0,00	RTS I / 2020
29		979082119R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	471,00	28,56	0,00	13 453,53	13 453,53	0,00	0,00	RTS I / 2020
		<b>M</b>	<b>Montážní přírážky</b>				<b>0,00</b>	<b>133 456,60</b>	<b>133 456,60</b>		<b>0,00</b>	
30		202 R00	Zednické výpomoci k instalacím	%	1,00	50 625,00	0,00	50 625,00	50 625,00	0,00	0,00	RTS I / 2020

31	110	R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	1,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
32	131	R00	Režie a VRN	%	8,00	8 291,45	0,00	66 331,60	66 331,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<b>M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>		<b>0,00</b>	
33	210174711R00		Demontáž a montáž elektroinstalace, doplnění světel, zásuvek, rozvody el.	kus	1,00	53 500,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
								<b>Celkem:</b>	<b>895 476,91</b>			