

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SLEPÝ

Příloha č. 4 Výzvy

| Rozpočet | návrh realizace | Dle návrhu PD | JKSO | |
|------------------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| SO 01 | Úprava zaatikového žlabu | | Měrná jednotka | m2 plochy |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 264 |
| | Rekonstrukce závad střeš. pláště . GFR Prahy 10 | | Náklady na m.j. | 3 504 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | položkový |
| Zpracovatel projektu | Ing. Miroslav Kaliba, Design Servis | | | |
| Objednatel | | | | |
| Dodavatel | Realitní a stavební společnost s.r.o. | | Zakázkové číslo | květen 2021 |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | | Ostatní rozpočtové náklady | |
| | HSV celkem | 142 547 | Ztíž. výrob podmínky - práce malého rozsahu | 0 |
| Z | PSV celkem | 734 328 | Oborová přírážka | 0 |
| R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 4 384 |
| | ZRN celkem | 876 875 | Zařízení staveniště | 43 844 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| | HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| | ZRN+HZS | 876 875 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 925 103 | Ostatní náklady celkem | 48 228 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele |
| Jméno : | | Jméno : J. Vaňátko | | Jméno : |
| Datum : | | Datum : 21.06.2021 | | Datum : |
| Podpis : | | Podpis: | | Podpis: |
| Základ pro DPH | | 21,0 % | 925 103 Kč | |
| DPH | | 21,0 % | 194 272 Kč | |
| Základ pro DPH | | 0,0 % | 0 Kč | |
| DPH | | 0,0 % | 0 Kč | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 1 119 375 Kč |

Poznámka :

Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu je projektová dokumentace v celém rozsahu tzn. grafická a textová část, výkazy, tabulky, schémata a detaily ve všech profesích . Na případné nesrovnalosti mezi tímto výkazem výměr a projektovou dokumentací či jejími jednotlivými částmi, upozorní zájemce o zakázku v samostatné příloze k nabídkové ceně konkrétními připomínkami a jejich odůvodněním. Na pozdější zjištění vybraného dodavatele nebude brán zřetel.

| | | | |
|----------|--|---------------|-----------------|
| Stavba : | Rekonstrukce závad střeš. pláště . GFR Prahy 10 | Rozpočet : | návrh realizace |
| Objekt : | SO 01 Úprava zaatikového žlabu | Dle návrhu PD | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 94 Stavební výtahy | 42 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 25 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 74 717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712 Živičné krytiny | 0 | 223 441 | 0 | 0 | 0 |
| 713 Izolace tepelné | 0 | 52 420 | 0 | 0 | 0 |
| 720 Zdravotechnická instalace vnitřní | 0 | 35 461 | 0 | 0 | 0 |
| 762 Konstrukce tesařské | 0 | 256 987 | 0 | 0 | 0 |
| 764 Konstrukce klempířské | 0 | 166 019 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 142 547 | 734 328 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|--|----|-----|----------|---------------|
| Ztíž. výroby podmínky - práce malého rozsahu | 0 | 0,0 | 876 875 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 876 875 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 876 875 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,5 | 876 875 | 4 384 |
| Zařízení staveniště | 0 | 5,0 | 876 875 | 43 844 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 876 875 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 876 875 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 876 875 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 48 228 |