
Číslo smlouvy příkazce: 2021001145 Číslo smlouvy příkazníka: 42021

Příkazní smlouva
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Ivo Moravcem, náměstkem primátora,

na základě plné moci
ve věcech technických: Natašou Bláhovou, vedoucí oddělení správy komunikací,

tel.:
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 4209282/0800
(dále jen „příkazce")

a

Kamil Červenka
se sídlem: Kněžská 72/21, 370 01 České Budějovice
IČO: 04355199
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu:

Osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka:
Kamil Červenka, tel.:

Osoba vykonávající funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
Jan Borovka, tel.:
(dále jen „příkazník")

II. Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje pro příkazce obstarat provedení kompletního výkonu technického dozoru
stavebníka stavby (dále jen „TDS") a výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi ve smyslu ustanovení §§ 14 - 18 zákona číslo 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor") na akci:

„Most CB-022 v ulici Karla IV., České Budějovice"

místo stavby: ulice Karla IV., České Budějovice
investor: příkazce
projektant stavby: HBP s.r.o., Čechova 59, České Budějovice
zhotovitel stavby: K-BUILDING CB s.r.o., Hraniční 2094, České Budějovice 5, 370 06 České
Budějovice

Předpokládaný termín provádění stavby: červenec 2021 - říjen 2021 (120 kalendářních dnů
od předání staveniště).
Tento předpokládaný termín plnění je však závislý na zahájení stavby samotné, tzn. v případě
přesunutí zahájení realizace předmětné stavby, a to z jakéhokoliv důvodu ležícího na straně
zadavatele (příkazce), bude posunuto i zahájení plnění předmětu této smlouvy.
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Účelem této smlouvy je zajištění povinností vyplývajících z ustanovení §§ 14 - 18 zákona č. 309/2006
Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dále
bezproblémové realizace stavebních prací a dodávek podle schválené projektové dokumentace
a podmínek příkazce. Příkazník je povinen plnit všechny povinnosti, uvedené v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí této příkazní smlouvy.

III. Způsob plnění

1. Příkazník plní příkaz uvedený v článku II. pro příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností
a zajišťuje je jménem příkazce. Příkazník je povinen postupovat při činnosti vykonávané podle
této smlouvy s odbornou péčí.

2. Příkazník je dále povinen tuto činnost uskutečňovat dle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy,
které příkazník zná nebo musí znát. Od příkazcových pokynů se může příkazník odchýlit jen
v případě, že je to nezbytné k ochraně zájmů příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho
souhlas.

3. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění předmětu této
smlouvy a které mohou mít vliv na jeho pokyny, popřípadě změnu udělených pokynů.

4. Obdrží - li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn
jen tehdy, pokud na tom příkazce trvá.

5. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi všechny informace, nutné k provedení předmětu
příkazu, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník. Příkazce je povinen předat
příkazníkovi v postavení koordinátorova také veškeré podklady a informace pro jeho činnost,
včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi,
poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby
k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

6. Příkazník bude předmět příkazu zajišťovat sám osobně nebo prostřednictvím odborně způsobilých
osob, kteří splňují podmínku odborné způsobilosti v rozsahu stanoveném příkazcem v zadávacím
řízení a kteří budou předem jmenovitě odsouhlaseni příkazcem. V takovém případě však vždy
odpovídá jako by příkaz prováděl sám.

7. Příkazník podá příkazci na jeho žádost zprávy o postupu plnění příkazu.
8. Řešení specializované problematiky, která není uvedena v živnostenském oprávnění příkazníka

a dokladech osvědčujících odbornou způsobilost pro výkon činností dle této smlouvy, bude
po předchozím souhlasu příkazce prováděno specializovanými firmami. Příkazník odpovídá
za škodu, která vznikne příkazci porušením závazků osoby, s níž uzavřel smlouvu k zajištění
takové specializované problematiky.

9. Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se
v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní
právní předpis nebo tato smlouva jinak.

IV. Zmocnění příkazníka

1. Vyžaduje - li obstarání záležitostí podle této smlouvy, aby příkazník za příkazce právně jednal,
vystaví mu příkazce na základě jeho žádosti písemně potřebnou plnou moc.

2. Příkazník se zavazuje využít tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou mocí nebo touto
příkazní smlouvou.

V. Odměna a způsob její úhrady

1. Za vykonávanou činnost přísluší příkazníkovi dohodnutá odměna.
2. Odměna za prováděnou činnost byla dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

Nabídková cena za výkon funkce TDS a výkon funkce koordinátora BOZP
Cena bez DPH 105 000 Kč
DPH 21%__________________27 050 Kč
Odměna včetně DPH: 127 050 Kč
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3. Tato odměna je sjednána jako nejvýše přípustná. V odměně jsou již zahrnuty hotové výdaje
a náklady, které příkazník nutně a účelně vynaloží při plnění svého závazku z této smlouvy.
V odměně je zohledněno také riziko spojené se vznikem škody ve smyslu § 2437 odst. 1

občanského zákoníku, a pokud k takové škodě dojde, příkazce není povinen ji nahradit.
4. Odměna za výkon dle článku II. této smlouvy bude účtována a proplácena měsíčně ve stejné výši,

a to až do 95 % odměny celkem, pokud nebude dohodnuto jinak.
5. Zbývajících 5 % bude účtováno a proplaceno po kolaudaci stavby jako celku. Činnosti vykonávané

příkazníkem po proplacení celé, výše uvedené úplaty poskytované v souladu s touto smlouvou
se považují za činnosti, které již byly příkazníkovi zaplaceny.

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi úplatu na základě faktury, kterou příkazník vyhotoví
a odešle příkazci. Faktura bude obsahovat předepsané náležitosti daňového dokladu dle platných
zákonů.

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že vystavenou fakturu příkazce uhradí ve lhůtě splatnosti,
která činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu příkazce. Závazek příkazce zaplatit fakturu
je splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. Nebude-li
faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu, je příkazce oprávněn ji vrátit jako neúplnou
k doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout doručením opravené faktury zpět příkazci.

8. V případě, že dojde ke zrušení nebo k vypovězení smlouvy z důvodů na straně příkazce, bude
příkazník práce rozpracované ke dni zrušení nebo vypovězení smlouvy fakturovat příkazci
odměnu ve výši vzájemně písemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací.

9. Je-li oprávněnost části fakturovaného obnosu příkazcem zpochybněna, je příkazce povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit příkazníkovi a zdůvodnit své námitky,
přičemž nesmí zdržet proplacení nesporné části faktury. Na případ neoprávněně zadržené platby
se vztahuje ustanovení čl. VII odst. 2 o smluvních pokutách.

10. K dohodnuté odměně bude přičtena DPH ve výši 21 %, respektive v zákonné výši platné
v okamžiku vystavení faktur.

VI. Doba plnění

1. Doba plnění popsaného v čl. II. této smlouvy začíná dnem podpisu smlouvy a končí dnem uplynutí
záruční doby poskytnuté pro stavbu, na které příkazník vykonává dle této smlouvy technický dozor
investora.

2. Předpokládaný termín plnění výkonu koordinátora BOZP na staveništi:
červenec 2021- říjen 2021 - resp. po celou dobu realizace stavby (tj. 120 kalendářních dnů
od předání staveniště), a dále až do kolaudace stavby jako celku, včetně.
Termín realizace může být se souhlasem obou stran posunut z důvodů provádění překládek
inženýrských sítí.

3. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět.
4. Příkazník není oprávněn vypovědět smlouvu v období trvání záruky zhotovitele stavebních prací.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že je příkazník v prodlení s výkonem činnosti ve smluveném rozsahu, zavazuje
se zaplatit příkazci dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené úplaty bez DPH
za každý den prodlení. Zaviní - li příkazník porušením svých povinností uvedených v příloze č. 1

této smlouvy prodlení s dokončením stavby ve sjednané době, je příkazce oprávněn požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 30.000,00 Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi
úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Příkazník odpovídá v plné výši za škody, které příkazci v souvislosti s výkonem činností, které
vykonává dle této smlouvy pro příkazce, vzniknou.

Vlil. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se její režim příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

2. Výchozími podklady jsou příslušná projektová dokumentace pro stavbu, smlouva o dílo uzavřená
se zhotovitelem v úplném znění včetně dodatků týkajících se přípravy a realizace stavby,
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skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit příkazníkovi a zdůvodnit své námitky, 
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od předání staveniště), a dále až do kolaudace stavby jako celku, včetně.
Termín realizace může být se souhlasem obou stran posunut z důvodů provádění překládek 
inženýrských sítí.

3. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět.
4. Příkazník není oprávněn vypovědět smlouvu v období trvání záruky zhotovitele stavebních prací.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že je příkazník v prodlení s výkonem činnosti ve smluveném rozsahu, zavazuje 
se zaplatit příkazci dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené úplaty bez DPH 
za každý den prodlení. Zaviní - li příkazník porušením svých povinností uvedených v příloze č. 1 
této smlouvy prodlení s dokončením stavby ve sjednané době, je příkazce oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 30.000,00 Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi 
úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Příkazník odpovídá v plné výši za škody, které příkazci v souvislosti s výkonem činností, které 
vykonává dle této smlouvy pro příkazce, vzniknou.

Vlil. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se její režim příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

2. Výchozími podklady jsou příslušná projektová dokumentace pro stavbu, smlouva o dílo uzavřená 
se zhotovitelem v úplném znění včetně dodatků týkajících se přípravy a realizace stavby,
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projektová dokumentace pro realizaci stavby, stavební povolení, správní rozhodnutí dalších
orgánů státní správy ve věci stavby.

3. Dodatky a změny této smlouvy jsou platné pouze v písemné formě, podepsané zástupci obou
stran.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb.,
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto
zákona zajistí příkazce způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany
si ujednávají, že příkazce je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této
smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění
ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách
města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že příkazce je povinen tuto
smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový
postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování
dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto
odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato
smlouva měněna či ukončována.

5. Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve čtyřech vyhotoveních, vždy po dvou pro každou
stranu.

6. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem v plném rozsahu,
což stvrzují svým podpisem.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv.

8. Smlouva obsahuje 6 stran textu včetně přílohy.

IX. Přílohy

Nedílnou součástí této příkazní smlouvy je:
Příloha č. 1: Povinnosti příkazníka

V Č. Budějovicích dne ......!..... 1 V Č. Budějovicích dne

Příkazce: Příkazník:

Ing. Ivo Moravec Kamil Červenka
náměstek primátora
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Příloha č. 1
Povinnosti Příkazníka

Povinnosti koordinátora:
1.
V případech, kdy při realizaci stavby

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob
po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů
v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je Příkazník ve funkci koordinátora povinen jménem příkazce
doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu
inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště
zhotoviteli. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je Příkazník jménem
příkazce povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Příkazník je dále povinen zajistit
vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou
dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby příkazcem k užívání. Rozsáhlé stavby
mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů.
Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.

2.
V případech, kdy při realizaci stavby budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím
právním předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb., stejně jako v případech podle odstavce 1. Příkazník
ve funkci koordinátora stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak,
aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

3.
Koordinátor je při přípravě stavby povinen
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat příkazci přehled
právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby
vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života
nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter
stavby a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, poté co bude určen, popřípadě jiné
osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které
se dotýkají jejich činnosti,

c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb.

4.
Koordinátor je při realizaci stavby povinen:
a) bez zbytečného odkladu

1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která
vznikla na staveništi během postupu prací,
2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat
zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,
3. oznámit příkazci případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata
přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k z. č. 309/2006 Sb.
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Povinnosti TDS:
5.
Dohlíží nad dodržováním výchozích podkladů pro realizaci stavby, tj.:

projektová dokumentace
podmínky smlouvy o dílo
plnění podmínek stavebních povolení a jiných povolení vydaných ve věci stavby
ustanovení příslušných prováděcích norem (ČSN), TP a TKP
ostatní podmínky (ochrana životního prostředí apod.)

6.
Organizuje předání staveniště dle stavebního zákona včetně vypracování výzvy a protokolárního
odevzdání staveniště zhotoviteli stavby.
7.
Protokolárně odevzdá základní směrové a výškové vytyčovací body stavby zhotoviteli.
8.
Zajišťuje (prostřednictvím zhotovitele stavebních prací) potřebné údaje o technickém stavu
sousedních objektů a inženýrských sítí, které by mohly být dotčeny prováděnou stavbou, včetně
pořízení zjednodušené dokumentace, posouzení geotechnického stavu těchto objektů podle místních
podmínek.
9.
Protokolárně předá veškeré údaje o poloze inženýrských sítí zhotoviteli stavby, které byly uvedeny
v projektové dokumentaci stavby.
10.
Případně se účastní při projednání provádění souvisejících prací na sousedních stavbách.
11.
Na vyzvání se účastní geodetického zaměření dokončených částí stavby, včetně pořízení zápisu
a převzetí geodetické dokumentace.
12.
Průběžné sleduje postup stavby ve shodě se stavebními povoleními, porovnává s časovým
a finančním harmonogramem a kontroluje stav fakturace provedených prací ve vztahu k množství
provedených prací.
13.
Připravuje kontrolní dny stavby, k nimž příkazník zve kromě příkazce a zástupců zhotovitele všechny
osoby a správní orgány, které jsou stavebními pracemi dotčeny nebo ve věci stavby vydávají
rozhodnutí. O průběhu kontrolních dnů stavby pořizuje zápis, který zasílá všem zúčastněným.
14.
Požadavky a námitky třetích osob, týkající se průběhu a způsobu provádění stavby sděluje příkazcovi,
s nímž konzultuje jejich případné řešení (např. vlastnické a jiné nároky). Hlásí archeologické nálezy.
15.
Průběžně sleduje dodržování kvality prováděných prací dle příslušných norem, technologických
předpisů a podmínek projektové dokumentace.
16.
Kontroluje stav a kvalitu všech dílů a konstrukcí stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty,
nebo se stanou nepřístupnými. O těchto pořizuje zápis ve stavebním deníku.
17.
Vyžaduje provedení předepsaných zkoušek materiálů, výrobků, konstrukcí, instalací a dalších prací,
vyžaduje předložení dokladů prokazujících kvalitu prací a výrobků před jejich zabudováním (atesty,
zkoušky, osvědčení o jakosti atp.). Při nekvalitě uplatňuje nápravná opatření.
18.
Kontroluje vedení stavebního deníku zhotovitelem stavby a provádění zápisů týkajících se kvality
prováděných prací, v případě změn a odchylek od projektu, požaduje ve stavebním deníku provedení
výpisu výměr, které svým podpisem potvrdí.
19.
Projednává případné změny a dodatky projektu s dodržením zásad nezvýšení pevné ceny,
neprodloužení celkové doby výstavby a nezhoršení kvalitativních parametrů stavby se zhotovitelem,
výstupy z takových jednání postupuje příkazcovi ke konzultaci. Pokud takové změny nevyžadují
změnu smlouvy o dílo, připraví změnový list. Zásahy do technického řešení stavby může Příkazník
nařídit až na základě souhlasu příkazce.
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Kontroluje stav a kvalitu všech dílů a konstrukcí stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. O těchto pořizuje zápis ve stavebním deníku.
17.
Vyžaduje provedení předepsaných zkoušek materiálů, výrobků, konstrukcí, instalací a dalších prací, 
vyžaduje předložení dokladů prokazujících kvalitu prací a výrobků před jejich zabudováním (atesty, 
zkoušky, osvědčení o jakosti atp.). Při nekvalitě uplatňuje nápravná opatření.
18.
Kontroluje vedení stavebního deníku zhotovitelem stavby a provádění zápisů týkajících se kvality 
prováděných prací, v případě změn a odchylek od projektu, požaduje ve stavebním deníku provedení 
výpisu výměr, které svým podpisem potvrdí.
19.
Projednává případné změny a dodatky projektu s dodržením zásad nezvýšení pevné ceny, 
neprodloužení celkové doby výstavby a nezhoršení kvalitativních parametrů stavby se zhotovitelem, 
výstupy z takových jednání postupuje příkazcovi ke konzultaci. Pokud takové změny nevyžadují 
změnu smlouvy o dílo, připraví změnový list. Zásahy do technického řešení stavby může Příkazník 
nařídit až na základě souhlasu příkazce.
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20.
Zásadní změny a dodatky projektu předkládá příkazcovi s vyjádřením a doporučením k odsouhlasení.
Po schválení příkazcern dodatkem ke smlouvě o dílo popřípadě písemným oznámením, oznámí
zápisem do stavebního deníku jejich platnost a sleduje jejich řádné provedení.
21.
Kontroluje plnění smluvních termínů stavební připravenosti pro nástup subdodavatelů.
22.
Kontroluje věcnou a cenovou správnost účtování záloh a faktur s podmínkami smlouvy o dílo
(množství, jednotková cena a jejich součiny), vede průběžnou evidenci všech plateb až do konečného
vyúčtování stavby a provádí rekapitulaci stavby. Veškeré platební doklady po přezkoumání
neprodleně předá investorovi k proplacení. Věcnou a cenovou správnost účtování záloh a faktur
potvrzuje podpisem na faktuře na krycích listech objektů a rekapitulaci objektů.
23.
Zajišťuje systematické doplňování projektu zhotovitelem, dle schválených změn a dodatků v době
realizace stavby.
24.
Průběžně, v předem dohodnutých termínech, informuje příkazce o postupu výstavby ve vztahu
k harmonogramu výstavby, o finančním plnění a kvalitě provedených prací. Bez zbytečného odkladu
předává příkazci úřední doklady, kopie důležité obchodní a jiné korespondence.
25.
Spolupracuje s projektanty vykonávajícími autorský dozor.
26.
Spolupracuje se zhotovitelem stavby a objednatelem na závěrečném vyúčtování stavby. Konečnou
fakturu se svým vyjádřením a doporučením předá před podpisem ke schválení objednateli. Následně
zhotoviteli potvrdí konečnou fakturu k odeslání k proplacení. Zároveň je zodpovědný za kontrolu, zda
je ve faktuře uplatněna případná pozastávka dle platné smlouvy o dílo.
27.
Připraví všechny podklady pro převzetí dokončené stavby příkazcern od zhotovitele a podklady pro
kolaudaci stavby resp. jednotlivých stavebních objektů a zajistí jejich řádný průběh. Zajistí veškeré
podklady pro vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby a kolaudaci stavby.
28.
Dohlíží na odstraňování vad a nedodělků, včetně zabezpečení všech prací podmiňujících předání
stavby v kvalitě předepsané projektovou dokumentací, příslušnými ČSN a smlouvou o dílo mezi
příkazcern a zhotovitelem stavby.
29.
Zajistí veškeré doklady nutné pro předání stavby nebo jejích částí příkazcovi a dále pro uvedení
stavby nebo jejích částí do provozu.
30.
Provádí kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem.
31.
Poskytuje součinnost příkazci při případné reklamaci stavby.
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je ve faktuře uplatněna případná pozastávka dle platné smlouvy o dílo.
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Připraví všechny podklady pro převzetí dokončené stavby příkazcern od zhotovitele a podklady pro 
kolaudaci stavby resp. jednotlivých stavebních objektů a zajistí jejich řádný průběh. Zajistí veškeré 
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stavby v kvalitě předepsané projektovou dokumentací, příslušnými ČSN a smlouvou o dílo mezi 
příkazcern a zhotovitelem stavby.
29.
Zajistí veškeré doklady nutné pro předání stavby nebo jejích částí příkazcovi a dále pro uvedení 
stavby nebo jejích částí do provozu.
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