

Zadávací protokol č. D 526 ke smlouvě č. 645 300 002/2021

ZHOTOVITEL : **Strabag Rail a.s.**

Jméno stavbyvedoucího/vedoucího prací zhotovitele: [REDACTED]

Jméno osoby pověřené výkonem stavebního dozoru na straně objednatele : [REDACTED]

Předmět prací Svařování vč. výměny kolejnic na výh. č 14 v žst. Řevnice

Místo provedení Řevnice

Předpokládaný termín realizace díla: červenec 2021

Za účelem provedení tohoto díla bude proveden níže uvedený výčet prací:

Dle příloženého soupisu prací č. D 526

podle přílohy rámcové smlouvy – ceníku prací

celkem cena bez DPH 221.660,- Kč

Tento zadávací protokol je podkladem pro vyhotovení objednávky.

Samotným podpisem tohoto zadávacího protokolu ještě nedochází k uzavření dílčí smlouvy o dílo.

Po akceptaci objednávky zhotovitelem se stávají ujednání obsažená v tomto zadávacím protokolu součástí dílčí smlouvy o dílo.

V případě rozporu mezi zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou má vždy přednost ujednání obsažené v akceptované objednávce.

V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo ji možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nepřekročí 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky musí být zřejmý vztah k původní objednávce.

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací dostačujících pro splnění jejího účelu než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to pouze prokazatelně oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených prací.

Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním převzetí každého bezvadného dílčího předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo. Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele osobou oprávněným zástupcem objednatele, popř. jím určeným zástupcem. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně provedených prací s položkovým vyúčtováním ceny díla.

Praze dne 30.06. [REDACTED]

 Správa železniční a dopravní infrastruktury
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha

Podpis osoby pověřené výkonem stavebního dozoru na straně objednatele

STRABAG

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1345/23, Sířeň
400 03 Ústí nad Labem
DIČ/MAT ID: CZ25128019

podpis stavbyvedoucího/vedoucího prací zhotovitele