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Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/21/366 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
  Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786 
  IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
  Číslo účtu: 32606621/0100 

 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
  a členem představenstva 

 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

   xxx 
    

2.  Zhotovitel: REKSTAN spol. s r.o. 
  sídlo: Kučerova 13, 628 00 Brno 
  Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 2880 
  IČ: 44013221 DIČ: CZ44013221 
  Bankovní spojení: ČSOB 
  Číslo účtu: 372527903/0300 
  Zastoupení:  Ing. Pavlem Skočovským, jednatelem společnosti 
  Kontaktní osoby: 
  ve věcech obchodních: xxx 
  ve věcech technických: xxx 
 Tel.: xxx                      E-mail: xxx 

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Rekonstrukce lokálních zdrojů – Horácké nám. 12 
KR 7“ v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, zadávací dokumentaci a v nabídce 
zhotovitele č. 34/R/2021 a dále dle prováděcí projektové dokumentace stavby zpracované 
společností Teplárny Brno, a.s., v 2/2021, zak.č. 20-026 (dále jen „dílo“). 

2. Součástí předmětu této smlouvy je rovněž provedení veškerých předepsaných zkoušek a měření 
včetně vystavení příslušných protokolů. 



 Rekonstrukce lokálních zdrojů – Horácké nám. 12 KR 7 - 

realizace 

 Stránka 2 z 9 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele a objednatel se zavazuje vytvořené dílo 
převzít a zaplatit za dílo cenu dle této smlouvy. 

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Místem plnění je Horácké nám. 12 KR 7, Brno Řečkovice 

2. Předpokládaný časový harmonogram provedení díla: 

2.1. předání staveniště a zahájení prací od 10.6.2021 

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla 

 do 16.8.2021 

2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 31.8.2021 

2.4. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) do 2/2022,  
po výzvě objednatele 

3. Dílčí termíny pro provedení jednotlivých částí díla se řídí časovým harmonogramem dle návrhu 
zhotovitele a odsouhlaseného objednatelem. 

4. Zhotovitel není v prodlení s plněním povinnosti uvedené v čl. III odst. 2 této smlouvy v případě 
vzniku události vyšší moci znemožňující provádění díla. Za událost vyšší moci se nepovažuje 
událost, jež nastala před uzavřením této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele a 
v případě takto vyvolaného přerušení na základě dalšího písemného pokynu objednatele 
provádění díla opět zahájit. Lhůta k provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po 
kterou zhotovitel podle pokynu objednatele provádění díla přerušil. Jestliže však důvodem 
pokynu objednatele k přerušení provádění díla bylo porušení povinností zhotovitele, právo na 
prodloužení doby nevzniká. 

6. Přeruší-li zhotovitel provádění díla či jeho části, aniž by byl k tomu objednatelem vyzván, 
zavazuje se tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději následující pracovní den, a to spolu 
se zprávou o příčinách přerušení. Nejsou-li s ohledem na příčinu přerušení sjednána či stanovena 
jiná práva a povinnosti stran, je zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly 
důvody, které vedly k přerušení provádění díla či jeho části, odstraněny. Ve zprávě o přerušení 
je zhotovitel rovněž povinen sdělit předpokládanou délku přerušení a konkrétní požadavky na 
spolupůsobení objednatele zabezpečující nejúčelnější opětovné provádění díla či jeho části. 

IV. CENA DÍLA 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci 
díla v rozsahu této smlouvy o dílo. 

Celková cena díla bez DPH 3.714.760,00 Kč 

(slovy: třimilionysedmsetčtrnácttisícsedmsetšedesát korun českých) 

2. K ceně bude účtována DPH dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného 
plnění. 
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V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí faktury. Dílčí fakturace 
proběhnou na základě zjišťovacích protokolů odsouhlasených technickým dozorem investora, 
nejvýše však do 80 % ceny díla. 

2. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků vč. předání 
dokladové části pro užívání díla a dokumentace pro kolaudaci díla nebo pro povolení k jeho 
užívání. Konečná faktura bude také obsahovat zjišťovací protokol. Objednatel uhradí cenu díla 
v částce snížené o 20 % ceny díla. Zbývající částka bude zhotoviteli uhrazena následovně: 10 % 
po odevzdání dokladové části objednateli dle čl. VII odst. 1 této smlouvy a 10 % po ukončení 
topné zkoušky (zkušebního provozu). 

3. Splatnost dílčích faktur je 14 dní a splatnost konečné faktury je 21 dní ode dne doručení faktury 
objednateli. 

4. Zhotovitel ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a zvlášť celkovou fakturovanou 
částku včetně DPH. Faktura bude zaslána na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 

5. Faktura je daňovým dokladem a vedle označení smlouvy musí obsahovat veškeré náležitosti dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné 
vady, včetně vad týkajících se příloh, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit 
zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti 
počne běžet doručením opravené faktury objednateli. 

7. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) 
nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet než účet, 
který je správcem daně zveřejněn, je objednatel (příjemce zdanitelného plnění) oprávněn 
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a výše uvedeného zákona. Příjemce zdanitelného 
plnění uhradí část úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši daně z přidané hodnoty přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně poskytovatele zdanitelného plnění. 

8. Za den úhrady faktury se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele. 

9. Náklady převyšující cenu díla, které vzniknou opomenutím, činností nebo nečinností zhotovitele, 
mající za následek porušení ustanovení této smlouvy, obchodních zvyklostí, platných právních 
předpisů a technických norem v souvislosti s převzetím projektové dokumentace a vlastní 
realizací díla, uhradí zhotovitel. 

10. Objednatel je oprávněn započítávat své splatné nebo nesplatné pohledávky vůči pohledávkám 
zhotovitele. 

VI. VLASTNICKÉ PRÁVO 

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k materiálům a součástkám dodaným Objednatelem 

okamžikem jejich zpracování a zabudování do předmětu díla nebo jejich zaplacením, podle toho, 

která z těchto skutečností nastane dříve. 
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1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla včetně všech zabudovaných materiálů a 

součástek až do předání díla Objednateli dle čl. VII této smlouvy. 

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Předáním díla se rozumí akceptace díla objednatelem písemně vyjádřená v předávacím 
protokolu. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k akceptaci nejpozději tři (3) dny 
před termínem předání díla stanoveným v čl. III této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat 
objednateli kompletní doklady stavby a dokumentaci skutečného provedení díla. 

2. Akceptovat je možné jen dílo prosté všech vad a nedodělků. Podpisem předávacího protokolu 
(akceptací) se považuje dílo za předané. 

3. Dílo se považuje za dokončené předáním a úspěšným provedením topné zkoušky (zkušebního 
provozu). 

4. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i před termínem uvedeným v této smlouvě. 

5. Zhotovitel nese nebezpečí škody do ukončení a převzetí díla. 

VIII. ZÁRUKA ZA DÍLO 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude bez vad a nedodělků a bude splňovat veškeré požadavky 
stanovené obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. 

2. Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost, tedy že dílo bude způsobilé pro použití ke 
smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si dílo zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti, a 
to v následující délce: 

2.1. stavební práce 60 měsíců 

2.2. montážní práce 42 měsíců 

2.3. komponenty 24 měsíců nebo delší dle jednotlivých záručních listů 

2.4. kotlové těleso 60 měsíců 

3. Vzniklé vady po písemném uplatnění reklamace odstraní zhotovitel na svůj náklad, a to ve lhůtě 
30 kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění. Vady znemožňující výkon předmětu 
podnikání objednatele odstraní zhotovitel neprodleně. 

IX. BEZPEČNOST PRÁCE A ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 

1. Pro účely dodržení pravidel BOZP a PO se zhotovitel zavazuje minimálně tři (3) pracovní dny před 
zahájením práce kontaktovat zástupce BOZP a PO objednatele za účelem dohody termínu 
předání požadované dokumentace a školení zaměstnanců zhotovitele, kteří budou sjednané dílo 
provádět.  Bez tohoto školení, předání vzájemných rizik dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce ve znění dalších předpisů, a předání předem dohodnutých dokumentů se nesmí práce 
zahájit. V případě prodlení zhotovitele při plnění povinností dle tohoto článku nemá zhotovitel 
nárok na změnu termínů plnění dle této smlouvy. Školení zaměstnanců zhotovitele bude 
probíhat na adrese Špitálka 6, Brno. 
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2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce sjednané v předmětu plnění této smlouvy při dodržení 
všech ustanovení, obsažených v příloze číslo 15 místního provozního a pracovního předpisu 
objednatele ISO_MPPP_TB_08_2015 „Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního 
prostředí, ochrany majetku a osob při uzavírání smluv ve smyslu občanského zákoníku“ 
(dokument je dostupný na www.teplarny.cz v sekci O nás / Informační centrum / Dokumenty ke 
stažení, logo), tyto zásady jsou nedílnou součástí této smlouvy. Podpisem smlouvy zhotovitel 
potvrzuje, že výše uvedené zásady převzal, byl s nimi seznámen a bude je dodržovat. 

3. V případě, že zhotovitel pro realizaci díla využije poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit 
splnění povinností dle tohoto článku i ve vztahu ke svým poddodavatelům. 

X. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaném rozsahu a kvalitě v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, technickými normami a v souladu s podmínkami a požadavky 
veřejnoprávních orgánů. 

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy dle prováděcí projektové dokumentace. 
Odchylky od prováděcí projektové dokumentace v rámci realizace díla jsou přípustné pouze na 
základě objektivních skutečností vyžadujících alternativní řešení. Pro účely projednání změny 
technického řešení svolá zástupce objednatele kontrolní den stavby, a to na základě písemného 
vyrozumění zhotovitele. Upravené technické řešení musí být odsouhlaseno zápisem ve 
stavebním deníku, který bude potvrzen projektantem, zástupcem zhotovitele a zástupcem 
objednatele. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli změnový list s vyčíslením 
vícenákladů nebo méněnákladů odsouhlasený technickým dozorem investora, koordinátorem 
BOZP a autorským dozorem. 

3. Zhotovitel se zavazuje hradit svým poddodavatelům řádně a včas cenu ve sjednané výši a za 
sjednaných podmínek. V případě, že se na objednatele obrátí poddodavatel se stížností na 
porušení této povinnosti, Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem 
zjednat nápravu nebo řádně vysvětlit objednateli nedůvodnost požadavku poddodavatele.  

4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech skutečnostech 
podstatných pro provádění díla a navrhnout nezbytná opatření, aby nedošlo k prodlení nebo 
k porušení jiných smluvních povinností. 

XI.  MLČENLIVOST 

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích obchodního, finančního, 
výrobního a technického charakteru (dále jen „důvěrné informace“), se kterými byly smluvní 
strany seznámeny, nebo které získaly nebo měly v souvislosti s uzavřením nebo plněním této 
smlouvy k dispozici a které nejsou veřejně běžně dostupné. 

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna důvěrné informace týkající se druhé smluvní strany, 
se kterými byla při uzavření nebo plnění této smlouvy seznámena, využívat v rozporu se zájmy 
druhé smluvní strany ani pro třetí osoby. 

3. Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany důvěrných informací  
a jejich ochranu zajistit. 
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4. Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely 
spolupráce vyplývající z této smlouvy mezi nimi uzavřené. 

5. Důvěrné informace, které budou v souladu s ustanoveními této smlouvy zpřístupněny druhé ze 
smluvních stran „hmotnou formou“ (písemnou, elektronickou apod.), včetně jejich kopií, budou 
vráceny druhé smluvní straně nebo zničeny, jakmile bude ukončena spolupráce v souvislosti 
s plněním této smlouvy nebo strana, která tyto důvěrné informace zpřístupnila, o to požádá. 

XII. ODPOVĚDNOST – SMLUVNÍ POKUTY 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou objednateli v důsledku porušení 
povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, z obecně závazných právních předpisů a 
technických norem. 

2. Zhotovitel odpovídá za škody na zařízeních a objektech, které způsobil realizací předmětu díla. 
Zhotovitel odpovídá i za škody vzniklé jeho zaměstnancům a třetím osobám pohybujícím se na 
staveništi. 

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý 
i započatý den prodlení zhotovení díla vč. dílčích termínů plnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každé 
nedodržení jeho povinnosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními 
předpisy a technickými normami, zejména vedení stavebního deníku, účast na zkouškách apod. 
Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu podle tohoto odstavce, pokud Zhotovitel ani přes 
upozornění na nedodržení povinnosti nesjednal nápravu v přiměřené lhůtě stanovené 
Objednatelem. 

5. V případě uplatňování nároků z titulu vad reklamovaných po odevzdání a převzetí díla je 
zhotovitel povinen, nedodrží-li sjednaný termín vyřízení reklamace, zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení s odstraněním reklamované vady za 
každou vadu. 

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle této smlouvy, je povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za každé takovéto 
prokázané porušení. 

7. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty. 

8. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení, jehož roční výše je stanovena nařízením vlády  
č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

9. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo smluvních stran požadovat náhradu vzniklé 
škody. 

XIII. KONTAKTNÍ OSOBY 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících kontaktních osobách odpovědných za vzájemné 
odsouhlasení obsahu, rozsahu a požadované kvality díla a dalších podmínek: 
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 jméno funkce kontakt 

za zhotovitele ve 
věcech technických: 

xxx Stavbyvedoucí xx 

za objednatele ve 
věcech technických: 

xxx 
V – oddělení investic 

TP – realizace 
xxx 

za objednatele ve 
věcech BOZP a PO: 

xxx VO – revizí VZ, BOZP a PO xxx 

2. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o 
jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu prokazatelně sdělit 
druhé smluvní straně. 

3. Určením zástupce objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla také 
dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany. 

XIV. DORUČOVÁNÍ 

1. Adresou pro doručování písemností je adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní 
strana po uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně. 

2. Projev vůle je vůči adresátovi řádně uplatněn i okamžikem, kdy adresát přijetí projevu vůle 
odmítne nebo jeho doručení jinak úmyslně znemožní, či kdy držitel poštovní licence projev vůle 
zaslaný na adresu sjednanou pro doručování adresátovi vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako 
nedoručenou. 

XV. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou a zaniká splněním.  

2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu. 

3. Objednatel může tuto smlouvu ukončit výpovědí nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím 
plnění nelze pokračovat, protože by došlo k podstatné změně závazku z této smlouvy ve smyslu 
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel na základě stížnosti 
poddodavatele dle čl. X odst. 3 této smlouvy nezjedná nápravu nebo řádně nevysvětlí 
objednateli nedůvodnost požadavku poddodavatele. 

5. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud je Zhotovitel v likvidaci nebo vůči jeho 
majetku probíhá insolvenční řízení zahájené na návrh Zhotovitele nebo v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 

6. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 
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7. V případě ukončení této smlouvy výpovědí dle odst. 3 tohoto článku činí výpovědní doba dva (2) 
měsíce, přičemž výpovědní doba počne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně.   

8. V případě ukončení této smlouvy jiným způsobem, než splněním se smluvní strany zavazují 
vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní smluvní plnění, a to nejpozději do jednoho 
(1) měsíce od ukončení smlouvy.  

XVI. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky na základě 
dohody smluvních stran. 

2. Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotyčný navrhovatel zavazuje předložit druhé 
straně příslušný písemný změnový požadavek. 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Pokud zhotovitel pro realizaci díla využije poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit splnění 
povinností podle této smlouvy přiměřeně i u svých poddodavatelů. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení povinností poddodavatelem, jako kdyby plnil sám. 

4. Pro účely této smlouvy: 

 názvy jednotlivých článků a příloh jsou uvedeny pouze z důvodu lepší přehlednosti a 
nikterak neovlivňují interpretaci této smlouvy, 

 v případě rozporu má přednost vyjádření čísly před slovy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, 
že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uvedeným 
v této smlouvě, nejdříve však dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva bude zveřejněna v Registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Pokud je smluvní 
stranou subjekt povinný zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že 
tuto smlouvu do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění této smlouvy si nebudou 
smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že 
platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy. 
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8. Smluvní strany souhlasí, aby za účelem dokumentace průběhu zhotovení díla byla objednatelem 
pořizována fotodokumentace. Zhotovitel se tímto zavazuje o této skutečnosti poučit své 
zaměstnance a své smluvní partnery, kteří se budou na staveništi pohybovat. 

9. Pokud na základě předsmluvního jednání a vystavené objednávky bylo smluvními stranami 
plněno již před nabytím účinnosti této smlouvy, smluvní strany souhlasně prohlašují, že toto 
plnění se považuje za plnění dle této smlouvy. 

V Brně dne:            V Brně dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 
Ing. Petr Fajmon, MBA Ing. Pavel Skočovský 
člen představenstva       jednatel společnosti 
a generální ředitel 


