
SMLoUvA o DíLo
č. S932/2016/283

I.

Lesy České republiky, s.p.
IČO; 421 96 451
DIČ; CZ42196451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán V obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: editelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary

(dále jen „Objednatel“)

a

Vialit Soběslav Spol.s 1`.o.
IČO; 14504456
DIČ; cZ14504456
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 852
sídlo: Na Švadlačkách 478/11, 392 01 Soběslav
Zastoupený: Ing. Karel Valenta, jednatel Společnosti
ve věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v rozhodne'm Znění
tuto smlouvu O dílo:

II.
Předmět smlouvv

1. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo Oprava LC revír č.1 a č.4, evidenční číslo ZakáZky S932/2016/283, a to dle
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím řízením
veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto Smlouvou.

2. V rámci plnění této Smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
Zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí Závazku
Zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
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_ vytýčení inženýrských sítí a Zařízení, včetně Zajištění případné aktualizace vyjádřeníSpráVců sítí a Zařízení, která pozbudou platnosti V Období mezi předáním Staveniště avytyčením Sítí.
~ Zajištění Všech nezbytných Opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrskéSítě během Výstavby,
_ Zajištění Všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,_ projednání a zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a Veřejných ploch,Včetně Zajištění dopravního značení,
_ údržba stavbou dotčených komunikací, Včetně uvedení všech povrchů do původníhoStavu,
_ uvedení stavbou dotčených pozemků do původního StaVu a jejich protokolární předánízpět Vlastníkům,
- Zajištění Ochrany Vzrostlých Stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace Odpadů V Souladu S účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta V ceně za dílo dle čl. IV. odst. l této smlouvy.

3. Objednatel Se zavazuje řádně provedené dílo 0d Zhotovitele převzít a zhotoviteli Za něj ZaplatitSmluvenou cenu Způsobem Smlouvou Stanoveným.

4. Veškeré Odchylky provedení díla a jeho postupu od Vymezení daného touto Smlouvou (Včetněprojektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemněOdsouhlaseny Ve Stavebním deníku. Provedení Víceprací je možné jen na Základě písemnéhododatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným S obecně Závaznými právnímipředpisy upravujícími zadávání Veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen Se Všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Sepřed podpisem této smlouvy Seznámil S polohou a povahou Staveniště a S Vynaložením odbornépéče přezkoumal Zadávací dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na němrozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení dílazpůsobem a V rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Objednatel Vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výZVě objednateluvede termín převzetí Staveniště.

2. Zhotovitel převezme Staveniště a Zahájí provádění díla V termínu uvedeném Ve Výzvě dle OdStavce1. NedostaVí-li Se Zhotovitel k převzetí Staveniště V termínu uvedeném Ve Výzvě k převzetíStaveniště anebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště byloV uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.II. odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 30.06.2017. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, o něžobjednatel umožní Zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 01.05.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé Sloužit Svému účelu a nevykazuj e=liVady. Dílo má Vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující Vady,
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popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 Občanského Zákoníku Se
nepoužije.

4. O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat Ve Věcech technických Za objednatele a zhotovitele. NedostaVi-li se
Zhotovitel k převzetí řádně připraveného Staveniště v termínu uvedeném Ve výzvě dle odstavce l
nebo Odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato
V termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání Staveniště datovaný
písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele O přerušení prací na Stavbě (např. z důvodu
Změny finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně
Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo Ve výši 849 384,- Kč bez
DPH, Slovy osmsetčtyřicetdevěttiSíctřistaoSmdesátčtyřikorunčeských bez DPH. DPH bude
účtováno ve Výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty a to v tomto členění:

LC U hřbitova 556 912,- Kč bez DPH
LC Amálie 251 316,- Kč bez DPH
LC K šachtě 41 156,- Kč bez DPH
Celkem 849 384,- Kč bez DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena Za dílo je strukturovaná dle úplného rozpočtu uvedeného V příloze této Smlouvy a Zahrnuje
Veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

2. Vpřípadě změn díla (méněprací či Víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
výpočet jednotkové ceny Za méněpráce či Vícepráce bude použito:

a) Smluvních ìednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce V
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny V rozpočtu obsaženy, určí Se iednotková cena předmětných

1. Je-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
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ceníková cena nové položky X (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených V rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nove' položky V ceníku uvedena, určí Se jednotková cena předmětných prací na
základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
obj ednatelem.

Provedení Víceprací je však možné jen na Základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání
Veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

l. Cena Za dílo bude zhotoviteli uhrazena V měsíčních platbách v rozsahu Odpovídajícím pracím
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez Zjevných vad (dílčím plněním), a to na
základě Zhotovitelem řádně Vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen soupis Skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za
něž je účtováno, datoVaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
objednateli doručit Soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek
provedených V daném období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné vícepráce a
méněpráce budou V SOupiSu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) Za Skutečně a bez zjevných Vad
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část lO % ceny Za dílo bude zhotoviteli
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, Vystaveného Zhotovitelem po
provedení díla a po Vyklizení Staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel
povinen Zaplatit zhotoviteli Zbývající část ceny Za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze za práce bez zjevných vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení Smluvní straně.

6. Fakturační adresa :

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Kraslice
Tyršova 648/30
Kraslice
358 01

Smlouva O dílo č. 8932/2016/283
Strana č.4



7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem Vystavenou fakturu Vrátit bez proplacení, jestliže Vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, Zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje Všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, Vykazují Vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací

l. Objednatel je povinen předat zhotoviteli Staveniště S Vytýčením jeho hranice a S přístupy pro
provoz Stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, Že pozemky, na nichž Se nachází staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této smlouvy Způsobilé podle Zadávací dokumentace k řádnému provádění
Stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé
i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které jsou uvedeny V zadávací
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo Zařízení, která by mohl Zhotovitel při provádění
stavebních prací porušit nebo poškodit, se na Staveništi nenachází.
Smluvní Strany Shodně prohlašují, že Objednatel před podpisem této Smlouvy předal Zhotoviteli
Zadávací dokumentaci

Objednatel na Základě Zpracované Zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci na Staveništi Ve smyslu § 14 Odst. l Zákona č.
309/2006 Sb. V účinném Znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět stavbu Způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora Vznikla, je povinností Zhotovitele Zajistit Výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady
S tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na Základě Zpracované Zadávací dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby Ve smyslu § 15 odstavce 1 Zákona č. 309/2006 Sb. V účinném Znění (doručení
oznámení O Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště Zhotoviteli Oblastnímu
inspektorátu práce - Včetně jeho případné aktualizace, Vyvěšení Stejnopisu oznámení O Zahájení
prací na Viditelném místě u Vstupu na Staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže
Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato
povinnost Vznikla, je povinností Zhotovitele O tom Objednatele nejpozději při uzavření této
smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení
stejnopisu oznámení o zahájení prací na Viditelném místě u Vstupu na staveniště po celou dobu
provádění Stavby.

Objednatel nepředpokládá na Základě Zpracované Zadávací dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby ve smyslu § 15 Odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. V účinném Znění (Zpracování
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi). Jestliže Zhotovitel bude provádět
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost Vznikla, je povinností Zhotovitele O tom
Objednatele předem písemně informovat a Zajistit na Své náklady Zpracování plánu bezpečnosti a
Ochrany Zdraví při práci na Staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému Stavu a podstatným
Změnám během provádění Stavby.
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10.

ll.

Bude-li při provádění Stavebních prací zjištěna Vada Zadávací dokumentace, je Zhotovitel povinen
na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a Objednatel povinen postupovat tak, aby
tato Vada byla bez Zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení
víceprací, jež byly Vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl Zhotovitel Odhalit při
vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. Odst. 5 této Smlouvy.

V případě, Že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu Veřejné
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto Změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín Odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je Objednateli písemně Sdělit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, Zejména Zda jsou práce prováděny podle předané Zadávací dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a V souladu S rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou Součinnosti,
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného Odkladu upozornit
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
odstranění Zjištěných Vad.

Podílí-li se na provádění díla více objednatelem Smluvených dodavatelů, objednatel předloží
zhotoviteli specifikaci Stavebních připraveností a termíny nástupů Ostatních dodavatelů V
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.

Zhotovitel Zřídí na Staveništi nezbytná Zařízení Staveniště, Včetně Sociálních Zařízení, osvětlení,
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala Okolí Stavby.
Odehrané energie a Vodu bude dodavatel měřit a hradit.

Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím
Zhotovitel bere na vědomí, že Stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je

v pracovněprávním Vztahu k objednateli. Zhotovitel Se pro případ, kdy by jmenovaný
Stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv V době provádění díla Splňovat, zavazuje, že
neprodleně, nejpozději Však do jednoho týdne 0d Okamžiku, kdy tuto Skutečnost ZjiStí, jmenuje
nového Stavbyvedoucího.

V případě, že dojde ke Změně V osobě stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen obratem písemně
objednateli oznámit oSObu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

Jako Stavbyvedoucí může být jmenována pouze Osoba Splňující požadavky objednatele stanovené
pro výkon této funkce V Zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, na kterou byla tato Smlouva
uzavřena.

Zhotovitel prohlašuje a Současně Se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této Smlouvy Se na
provádění díla budou podílet pouze osoby, které Zejména:

Smlouva 0 dílo č. S932/2016/283
Strana č.6



12.

13.

14.

a) kvýkonu činnosti disponují veškerými potřebnými Oprávněními, Zejména jsou evidovány
vpříSlušných registrech (Živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
v Souvislosti S agendou daně Z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a
Sociálního Zabezpečení),

b) mají potřebná Oprávnění k pobytu na území České republiky a Výkonu pracovní činnosti (jednánm
li Se O cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy Založena povinnost
takovými Oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškeıými ochrannými
pracovními prostředky v Souladu S platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na Skutečnost, Zda Se u těchto osob jedná O Zaměstnance zhotovitele či jeho
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby Samostatně
výdělečně činné.

Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, Že Veškeré platby poddOdaVatelům za provádění díla
(popř. jednotlivých činností V rámci realizace díla) jsou činěny Výhradně na základě řádně
vystavených faktur.

Zhotovitel Se Zavazuje předložit Objednateli písemný Seznam Všech osob, které se na realizaci díla
podílejí, Zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků
apod., S uvedením jejich jména, příjmení a Zaměstnavatelé (dále jen „seznam“), a to nejpozději
V Okamžik převzetí Staveniště dle čl. III. této Smlouvy.

V případě, že dojde ke Změně osob podílejících Se na realizaci díla (viz předchozí Odstavec tohoto
článku), zhotovitel zavazuje Se bezodkladně, nejpozději Však do 2 dnů poté, co takové změně
došlo, Seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve Stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel Se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v plném Souladu s předanou Zadávací
dokumentaci a v Souladu Se Specifikací materiálů a Výrobků uvedených Ve Výkazech výměr
jednotlivých Stavebních oddílů a oceněných vnabídkovém rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN a ON.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se Staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a
je Si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel Zavazuje Zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího při prOtOkOlárním předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel se Zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a
podrobit Se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro Ochranu díla.

Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné Zájmy. Zhotovitel Odpovídá Za bezpečnost a
Ochranu Zdraví všech osob v prostoru Staveniště. Zhotovitel Zajistí na svou Odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., V účinném Znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a Zabezpečí Ochranu Osob pohybujících Se
v SOuSedství Staveniště (Oplocení a Označení Staveniště apod).
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Zhotovitel Zodpovídá za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.
591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
Staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích S nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na Své náklady Odpady a nečistoty, vzniklé během provádění Stavebních prací. Odvoz
a uložení odpadu na Skládku je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na Svůj náklad staveniště řádně označit.

Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení Staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci
zařízení Staveniště jsou Součástí dohodnuté ceny Za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny
objekty zařízení staveniště v řádném Stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viZ
zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a Stavebním řádu
(Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ~ dále jen „stavební Zákon“].

V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů Svolaných objednatelem
a kontrolních prohlídek Stavby ve Smyslu § 133 Stavebního zákona a Zajistí nápravu zjištěných
nedostatků v objednatelem Stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel Se Zavazuje zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající Se
provádění Stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen zpracovat Sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní
výkresy a podobně.

Všechny věci (materiál, Stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou Součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny objednatele V rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
Součástí provádění díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel Se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně odpovídající
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude Objednatelem
požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho Zabudováním.

Zhotovitel Se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za
všechny ostatní Služby využívané při provádění Stavebních prací je povinností zhotovitele.
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Zhotovitel je povinen VéSt ode dne Zahájení prací Stavební deník (jednoduchý Záznam o stavbě) ve
Smyslu § 157 stavebního Zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb,
v účinných zněních. Stavební deník musí být na Stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv
v průběhu práce na Staveništi. Zhotovitel je mimo jine' povinen Ve stavebním deníku aktualizovat
seznam v Souladu S čl. VI. odst. 14. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímoe prací dalším postupem Zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor
objednatele do stavebního deníku. NevyZVe-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na Základě předchozího písemného požadavku objednatele užití Zhotovovaného
díla knezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení
bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci.

Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů Stojících Stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní Směny,
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie).

Zhotovitel Vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu
je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě S celkovým limitem pojistného plnění, resp.
S celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši dle článku IV, odst.1 dle této SOD. Uvedené pojištění
musí pokrývat veškerou činnost Zhotovitele potřebnou pro plnění této Smlouvy. EXistenci tohoto
pojištění je Zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost
objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je Sdružením osob, musí pojistná Smlouva
prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci Sdružení V plné
výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý Z členů Sdružení
disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu
pojistného plnění. Možnost kumulace (Sčítání) Výše limitů pojistných částek (pojistného plnění)
na Základě více pojistných Smluv není přípustná.

Všechny osoby působící na Staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem
označeny názvem (logem) Svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo Za
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto skutečnost předem
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu,
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
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VIII.
Předání a převzetí dila

l. Zhotovitel Se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a Výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
Zejména Zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-»li k dohodě, stanoviska objednatele a
Zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též Zavazuje
Zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl obj ednatel povinen
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při Zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení Stavby V případě změn,
- revizní knihu ve dvojím Vyhotovení Se Seznamem očíslovaných příloh - Zprávy a příslušné

doklady Stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a
kvalitu materiálů, výrobků a Zařízení použitých k provedení díla; Výrobky a materiály použité
při Stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o Schválení, nebo
osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál Stavebního deníku,

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

l. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců.
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla obj ednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že Vadu uznává.
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti Za Vady, platí, že
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel
požaduje odstranění vady dodáním chybějící Věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je Zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u
zhotovitele právo na Slevu Z ceny za dílo, je Zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátit
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.
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3. Neodstraní-li Zhotovitel Vadu díla Ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však
povinen odstranit Vadu Sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedením díla objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve
Výši 0,5 % Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli smluvní pokutu Ve Výši dle tohoto odstavce Za první jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že Se Zhotovitel ocitne V prodlení S provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen
objednateli Zaplatit Smluvní pokutu Ve výši 25 % Z ceny prací, jež Zbývá provést do řádného
Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spoj ení S přílohou této smlouvy.

3. V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce V rozporu S touto
Smlouvou (např. nekvalitně, V rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli
Smluvní pokutu Ve Výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spojení
S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení S odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny Vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.
IV. ve Spojení S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází z ceny těchto prací
tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo
s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje Se zhotovitel zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve Výši 500,- Kč, a to Za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této Smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve Výši 100 000,- Kč Za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc
trvání porušení.

7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť
i Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

8. V případě prodlení Zhotovitele Se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této Smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý
kalendářní den prodlení.

9. V případě prodlení zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. Odst. 22 věty první této
Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 2 000,- Kč za každý,
byť i Započatý kalendářní den prodlení.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. OdSt. 2 Věty poslední nebo čl. VII. odst. lO
věty poslední nebo čl. VIII. odst. l Věty poslední této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve Výši 5 000,- Kč Za každé takové porušení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč Za každé takové
porušení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši l % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. IV odSt. 1 této Smlouvy Za každý, byt° i Započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na Stavbě
k dispozici Stavební deník.

Smluvní Strany výslovně souhlasí S Výší sankcí Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
Vědomí, že výše Smluvních pokut je stanovena S ohledem Význam Zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění obj ednateli z veřejných zdrojů (například
dotace).

Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu Ve splnění povinnosti, Zajištěném
Smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá Ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl Zhotovitel s plněním Smluvené povinnosti V prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle smlouvy či Obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně Vystaveného daňového dokladu
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné Straně.

Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplacení ani Zaplacením smluvní pokuty
není dotčen nárok smluvní Strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném
rozsahu.

V případě prodlení S plněním peněžitého závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna Zaplatit druhé smluvní straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky Za
každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení 0d SmlouvyI

Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a Vpřípadech stanovených Občanským Zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména V případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu S touto smlouvou, nebo
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně Vyplývá, že

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který Zakládá právo objednatele od této
Smlouvy odstoupit, nebo

Smlouva O dílo č. S932/2016/283
Strana č.12



-=- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení
v čl. VI. odst. ll. nebo čl. VI. odSt. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odSt.
ll. či odst. 12. této Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména V případě prodlení objednatele
Se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami.

2. V Záležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, Se obě Strany řídí obecně ZávaZnými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

3. Smluvní Strany prohlašují, že předem Souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním celé této
Smlouvy V jejím plném Znění.

4. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou smluvní Stranu na takové informace a údaje ve
Smlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť ochrana takových informací a
údajů je vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouva Se Vyhotovuje ve 4 Stejnopiseoh, Z toho po dvou pro každou Ze smluvních Stran.

6. Součástí této Smlouvy je příloha - rozpočet.

á Ă 57 ,ž f
V Soběslavi, dne. %i .......Ž

ř Vary

Kıalsk ıed ıí :lstv čıılovy VaryI
minutami JOIO/i, Ryuait, ìí-LQ IOK Alan J ,ˇv/

Smlouva O dílo č. S932/2016/283
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soUHRNNÝ LIST STAvov
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Kód: 17/001/LSÍ229

ätavba: Qpr'ova LC rovír čA a ČA

JKSO: COCZ:
Místo: Datum: 13.1.2017

ohjednaıeı: lČ: 42196451
Lesy České republiky 5.0., KŘ Karlovy Vary DlČ:

Zhotovitel: IC: 14504456
Vialit Soběslav Spol. s r.o. DIČ: (1214504456

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Oršula DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtů 849 384,37
Ostatní náklady Ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 849 384,37

DPH základní 21,00% ze 849 384,37 178 370,77
Snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Vcena S DPH v cZK 1 027 755,09

Projeklànť V › 'Zpraćovatel

Dąturn ą/pg'clpjrsgwy W Rązı'tko ĚDatom a podpis: Razítko

Objednavatel V: ÉZhOtovitel

25

ìDatum a podpis: Razítko :špalurrnma p ítko



KEMPITULACE QBJEKTŮ STAVBY
Kód: 17/001/L5229
Stavba; (Dpľava LC rpvír č.1 a 51,4

Místo: Datum: #fi
Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Prpjektant:
Zhotovitel: Vialit Soběslav Spal. S r.0. Zpracpvatel: Jan Oľšula

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]

1) Náklady Z rozpočtů 349 384,37 1 027 755,09
001 Oprava LC U Hřbitova 556 912,54 673 8641,17
003 Oprava LC K Šachtë 41 156,00 49 798,76
004 Qprava LC Amélie 251 315,83 304 092,15

2) Ostatní náklady Ze Souhrnnéhp listu 0,00 0,00

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2) 849 384,37 1 027 755,09

Crrarm 7 -ı 'D



'ëš
M KRYCÍLKT ROZPoČTU

Strana 1 z 5

Stavba: Oprava LC revı'r č.1 a ČA

Öbjekt: 001 v Qpľava LC U Hřbitova

JKSO: CCflCZ:
Místo: LC U Hřbitova Datum: 13.01.2017

objednaıęız ıč: 421%451
Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary DIČ:

Zhotovitel: ıč: 14504456
viaıiı Søbèslav spol. S nø. DIČ: CZ1450445ó

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Oršula DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu 556 912,54
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 556 912,54

DPH základní 21,00% ze 556 912,54 116 951,63
Snížená 15,00% Ze 0,00 0,00

Cena 5 DPH V CZK 673 864,17

'P'rój'èkč'aňť'”' ' ” ikíp''rìíızxııvèıteı-l'

VDatum Včrıfippgpriýę:V ,V ýjlkýčìgíikgVV zrDatrum a podpis: Razítko

Objednava'tělw """"""""""" ŠŽhot'ovite'l“

`Datum a podpis: Razítko -paturnvapodpis'z Razítko



1 REKAWULACE Rozçoćw

Ě Stavba: Oprava LC; revír č.1 a č.4

iekt: 001 - Úprava LC U Hřbitova

Místo: LC U Hřbitova Datum:

Objednatol: Lesy Čeflké republiky Snp., KŘ Karlovy Vary Projektant:

Zhotovitel: Vialìt Soběslav Spol. S r.0. Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady Z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
5 - Komunikace pozemní

9 - Qstatm' konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za Stavbu 1) + 2)

Strana 2 Z 5

13.01.2017

Jon Qršulčl

Cena celkem [CZK]

5556 912,54

556) 912,54
35 366,40

1 482,00
344 157,00
170 397,00

5 510,14

0,00

556 912,54



šâăřâăET

010113110 LC ršfvżť 53,1 a 51,0

Strana 3 Z 5

Úbjekt: 001 ˇ Oprava LC U Hřbitova

Misto: LC U Hřbitova Datum: 13.01.2017

Objednatel: Lêsy České republiky 5.;1., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhoiovítel: Vialit Soběslav Spot. S r.o. Zpracovatel: Jan Oršula

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Leona [CZK] Cena cêlkem [CZK]

Naklady z rozpoctu §5é 91234

HSV - Práce a dodávky HSV 556 912,541
1 - Zemní práce ` _ ` 35 306,40

1 K 113108441 Šzgféfhıgfà'jìgamemva bez Zhutnění bez 1112 7 149,000 4,00 28 506,00
v km 0,000“2,343 0

23433 7 029,000

napojení na LC Bublavská

30 30,000

Skládkovíště v km 0,100

6°15 90,000

Součet 7 149,000

8 K 122302201 ŤSSÉŠÍˇŠŠ Íogrxsáăšfnzšìăažmé pm silniceÍ m3 ; 33,0001V 42,00 1 386,00

Voclstrćı'nrěn1' rozměklé vštw u HSV V "W

(10'3*O,1)'11 33,000

Součet 33,000

11 K 132301101 ęxìgìfifloždăfoø mm V hommě tř' 4 _ m3 49,900 713,00 3 892.20

pro uložení Svodníc

(0,5'0,4*4)"30 24,000

rýha do terénu Od svodnice

(3“0,4'0,4)"30 14,400

odvodňovací pero přes cefltu

(2310505112 11,500

Součet 49,900

, 9 K 471203111 ťäìg'ěìłıťìžafšg'š'ętšvýmk" bez Zhuměm' m3 82,900Ž 18,00 1 402,20
lÍ<lľł11~4€1h9 V „W 82,900 0

Součet 82,900

2 - Zakládání 1 482,00
V' Vyplfl QUVÖCTHOVKCI'CH ŽGDEF T1900 ľľaUVOUU z

15 K V211531111 `kamenívem hrubým drceným frakce 32 až 63 3 m3 1,500 988,00 1 482,00

V 'V V gırëınážní pero přes cestu

(3*0,5*0,5)"2 1,500

Součet 1,500

5 - Komunikace pozemní 344 157,00



002000 ,10 v m .2,040 v 0,370 4
3200 000,000

dlnèní Krytu v km 0,500 › 0,000

10013 300,000
doplnění krytu skládkoviště ł

6115 90,000 ˇ?

Součet 1 350,000

10 K V:1011701111 1nrälrìdftrâ'gšmçí'č'f'zżęgěìçcenem Ve" 32 _ m2 330,000 112,00 30 960,00

ˇ i ˇ 740oplnëník0nstrıˇıˇKce HS ` ň m

(10“3)“11 330,000
Součet 330,000

4 \ K `504011111 íPO'šŘłaÉiìêště-ˇˇkomëšbıš 0ˇ32'ämˇùýšb mšˇč/ˇ/Ťýmzýˇ 1440,0007“ ˇˇ ˇ 40,00" V 57 600,00
Ĺhutnenı

ˇznvšàiønà/Qkmb'flóšløø'žø ˇ` W 'WM ' ' ˇ '
3700 1 110,000

zakaıenı' v Km 0,500 - 0,600
100*3 300,000
napojení na LC Bublavská

30 30,000
Součet 1 440,000

ó K `504831111 ììgfjmżšìště'komě ŠDBO'63m'" u 100mm . mzì 100,000 48,00 4800,00

VVVVV d001nën1'ˇçýu01flůvk1110050-0,7500ñ ÍÍWŇ
100 100,000
Součet 100,000

3 v K `5062011111: ggăzfgéımäšťšzznżgmzsgl“Vpnčném' j m2 7230,000š 23,00 166 497,00

W ˇ' ' v „50.066.2,543 fw“ a' '
2343'3 7 029,000
napojení na LC Bublavska'

30 30,000
Skládkoviště v km 0,000 a 0,100

(6*15›~2 180,000
Součet 7 239,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bøurání V 170 397,00
`1zˇ"ˇ1‹ '516901121 '""Ĺ'Løžlš,znÍøÍJnnžlz'nšlı111;;ıøššønu'1515511510'xý Ífl "54,000 "1630,00 ' 4872000
'ˇ '''' 11,511,4451136W "` "MĚ ````24,051) ''''' ` '

Součet 24,000

2 V; K 1938000012V › ,SiìtšâněmˇngňosuÍlfidoˇžóo mňˇvărršzp'štřšrý'ríš m2 234301101;V 9,00 2108700
" ˇ ' ˇš'zìˇžexˇxš'šzřęàlzvıęàı 0,600- 2,:143 m" Ň'ˇ" ˇ' v ' ˇ' ˇ'

1743'1 1 743,000
Stržení krajmc v km 0,000 - 0,600

Strana 4 z 5



\ PČ Typ Kód Popis MJ Množství „Leenčı [CZK] Cena celkem [CZK]

600*1 600,000

Součet 2 303,000

ÍÓSaZování výrobků do 120 kg/kus do betenu ~ ýýýýýýý V V V
13 K 953943125 gmorìtáž: Svcıdm'ce vč. demorıtżıže a 11kv1dace _ kus 30,000 400,00 12 000.00

É'Stávajı'cı'ch dřevěných svødm'c

30 30,000

Součet 30,000

14 ` M 15531102 svodnìce Ocelová 12cm dl. 4m Vč. vzpěr kus 30,000Ě 2 953,00 83 590,00

např. Viaqua íorrest

30 30,000

Součet 30,000

998 - Přesun hmot; 5 510,14
Vresun'nmotpro pozemm Komumxace swytem ' ' ˇˇ '

7 K 998225111 Z kamene, monolítickým betonovým nebo t 612,238' 9,00 5 510,14

ˇ „ „ ,ìřiviřm'zm „ 0 VMNW,
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žšzävíš šššì' ššżššáš šš
Sıšwìsè: úprava LŘĹ nüvi: ćfl a IM

iekt: 003 - Oprava LC; K Šachtě

JKSO'.
(IC-CZ:

Místo: LC K ŠaChtě Datum: 13.01.2017

Objednčızęlz
ıčz 421961051

Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary DIČ:

Zhotovitel:
IČ; 14504456

Vialit Soběslav spol. S r.o. DIČ: CZI4504456

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jan Oršula DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu
41 156,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH
41 '156,00

DPH Základní 21,00% Ze 41 156,00 8 642,76

Snížená 15,00% Ze 0,00 0,00

Cena S DPH V CZK 49 798,76

lPrvın'ť'š'ktèınì; ř _ É'Žpr'aìóvżaìél"

VDam“ ąÁPQSÉIPISI D 7777 _BŠIZIIIS) ìDaymggçlpiäi V „ „Razítko

1CIIzášíecln'avaíı'el " A' 0' Ž'ˇZìıčtìiłýeì

I

“

,Dątym QPQÉPÍSL V„VRčIZI'tIćQ Qatyflı==\_ı?<›‹ılır›ifżšV „ _; R?4 72í ‹‹7›V
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RE PiTULAcE ROZPoČTU

Stavba: Oprava LC revir (2.1 a č.4

objem; 003 vz oprava LC K Šazzhizê

Misto: LC K Šachtě Datum:

Objednatel: Lesy České Republiky S.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Vialit Soběslav Spol. S r.O. Zpracovatel:

Kód “ Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 » Zemní práce
5 “ Komunikace pozemní

2) Qstatni náklady

Celkové náklady Za Stavbu 1) + Z)

Strana 2 z 3

13.01.2017

Jan Oršula

Cena celkem [CZK]

41 156,00
41 156,00

18 116,00
23 040,00

0,00

41 '156,00



Rezřžšăšf

Stavba: Oprava LC revír č.1 a č.41

ůbjekt: 003 v Qprava LC K Šachtë

Místo: LC K Šachtě Datum:

Objednatel: Lesy České republiky 5.0., KŘ Karløvy Vary Prøjektant:
Zhotovitel: Vialit Soběslav Spol. S no. Zpracovatel:

PČ Typ Kód P0015 MJ Množství

Náklady Z rózpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 Zemní práce

Skládkovı'šte v km 0,280

30 30,000

Skládkoviště v km 0,650

20 20,000

W`0clk€10ávky a pr0kopávky nezabažené pro silniče-
,objemu do 1000 m3 v hqrmně tř. 3 m3 153,0001 K 122202202

Odtězenl' róıměklé vrstvy SkládkÓvlště v km
0,280
30“10'0,2 00,000

v km 0,650
301302 93,600

Součet 153,000

2 ` K `,171203111 ťlžšzgëìzľżjafšzťętšwmpku bez zhumem m3 l 153,000;`

5- Komunikaçe pgzęmní _ 777777 m“ g _“

3 1 ›‹ ř:532161111521213112111“ˇM“ flfl
777777777777 sklá0k0vısfiı'07v km 0,280“ V V V M* M a

30'10 300,000

Skládkov1ště v km 0,650

36'13 468,000

Součet 708,000

Strana 3 z 3

j 4 K 1122011011005traněm'pařezů D00 30011101 5 kus 50,000

13.01.2017

Jan Oršula

ice-ma [CZK]

178,00

Součet 50,000

42,00

18,001

30,00

Cęna celkem [CZK]

411 150,00

41 156,00
18 110,00

8900,00

6 051,20

2 764,80

23 040,00
23 040,00



kRYCI 05T RoZPoČm
Stavba; Oprava LC reavír Č.1 a ČA

iekt: 004 v“ Úprava LC Amálâe

JKSO: CC=CZ:
Místo: LC Amálie Datum: 13.01.2017

Ohjędnalęı: IČ; 421%451
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary DIČ.:

Zhøløvı'ıeı: IČ: 14504456
viflliı Soběslav Spøı. s no. DIČ; 0214504456

Projektant: IČ:
DIČ

Zpracovatel: IČ:
Jan Uršula DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 251 315,83
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 251 315,83

DPH základní 21,00% ze 251 315.83 52 776,32
Snížená 15,00% ze 0,00 0,00

:Cena S DPH V CZK 304 092,15

Prójèktàňł ˇ 'k V ŠÍpÍaÉovateI

żDatum a podpis: Razítko ŠQątum algodıząı'sn;ˇrmrmmfimw Razíyçkg V

`0bjednayaťèl " Zhotovıíeì

: Ě

Datum a Podpifi „V V 2 2_f_„_Bêšíškš?WV „ , V k Ěääumflęšlfêië:
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REKAPITU LACE ROZPGČTU

Stavba: Oprava LC revír č.1 a č.14

Objekt; 004 ~ Oprava LC Amalio

Místo: LC Amélie Datum:

Objednatol: Lesy České republiky S43., KŘ Karlovy Vary Projoktant:
Zhotovitel: Vialit Soběslav Spol. s no. Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady Z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

13.01.2017

Jan Oršula

Cena celkem [CZK]

251 315,83
251 315,83

137 984,00
56 650,00
47 840,00

4 433,52
4 408,31

0,00

251 315,83



RQZPOČET

13.01.2017

Jan Oršula

J.cena [CZK]

Stavba: Oprava LC revír č.1 a č.4

Objektž 0001 0 Oprava LC Amálìe

Místo: LC Amálie Datum:

Objednatel: Lesy České republiky 5.1)., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Vialit Soběslav Spol. S no. Zpracovatel:

; PČ Typ Kód P01315 MJ Množství

Náklady z mzpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 112100091' 000020
Vó K 012201101 Odrstraněnı' pařezù D do 300 mm Ž kus V 20,000

'V ł20 77777 i V V 20,000V

Součel 20,000

1 K ìżsrsšżˇsš 0005033130000 flfl 0
odtěžení rozměklé vrstvy Skládkovı'šıě ~fl mw

10°40*0,2 80,000

napojení H5 na LC Amálle

50'3*0,2 30,000

Součet 1 10 ,000

2 K 002000000 Ĺ,3332532?5,321ÍEÍÍŽ'ĚOŠÍŠŽĹ'“1a“ - "0 " 000 000Í
7 " ›‹ 3253313122210 z =

asanace Skládkovı'šte Vim H A

10"40^0,4 160,000

Součet 160,000

Z 8 ` M 580806010 0 xłmmenlomovy netrídeny WW ˇýfi Íżt 352000

0 V," V V 160*2, 2 W W ˇ- M N 352,000

Součet 352,000

3 K ,171203111 `Úložeň'ra hrulraýe'rozhmutí výkopku bezzhutněm' _vňB š H 110,000 N V

v rovině a ve Svahu do 1: 5

,Podklad Z kaňeníva hrubého drceného vel 32- f V V V
9 K 564731111 `63 mm tl 100 mm vč. hutněm' 5 m2 400'0001

skládkovı'ště

10*40 400,000

Součet 400,000

7777777HS 7777777777777777 V „ V, V' //////

50'3 150,000

Součet 150,000

I ł'Ú k fi 77; '1 4 K 566201111 prava rytu vyrovnamm pro luvpncneml
`podélnv'šžm Smeru Se zhutněním

' m2 ` 550,0002

Cłrana 'ł 'ı A

42,00`

81,00

11,001

312.00*V

81,00í

'38,001y

113,00

30,00

Cena celkem [CZK]

251 315,03

251 315,83
137 984,00

3 960,00

4 620,00

8 910,00

1 760,00

109 824,00

8 910,00

56 650,00

23 200,00

16 950,00

16 500,00



g

t11

K 919541111

M 140332340

' K 938902111

K 997006512

K 997006519

15

K Ť997013801

K 998225111

Lešná [CZK] Cena celkem [CZK]
Kód P01315 MJ Množství

odtěžem' rozměklé vrstvy skládkovíštë

10*40 400,000

napojení HS na LC Amélie

50% 1 50,000

Součet 550,000

9 Ostatní konstrukce a prace, pggrání W 417 840,00

Zřízení propustku nebo Sjezdu Z trub Ocelových 12,000 120,00 1 440,00

do DN 400 1

1tľubkcı ocelová DN400 m 12,000 2 860,00 34 560,00

ustenı prTKOpu Komumxacıpnkopøw/mˇ “ i 'm ˇ' “

rypadlem objem nánosu (10 0 15 m3/ m vč. m 200,000 31,00 6 200,00

7777 r`07nr0<ľření , ,7 fgš* 7 7f77„77 7 „ 7

200 200,000

Součet 200,000

K 966008112 lBourám' trubmho propustku do DN 400 7 m 12,000 470,001' 5 640,00

997 Přesun Suçě ýýýýýýýýýýýýýýýýýýý WW W 4 433,52

Vodorovná: doprava Suti S naloženim a Možením 11,760; 47'00, 552,72

na Skládku do 1 km

zPřı'platek k vodoróvnému přemístěnı :Suti na V
ìskládku ZKD 1 km přes 1 krn _ H7'w0 B'Ooľ 940`80

11,760*10 117,600

Součet 117,600

w VPcıp1artýèkzıa ulšžènı' Stavešxfi'ho b01000véh0A 'VTM V V ÍÍ V

odpadu na Skládce (Skládkavné) t 11'760 250'00 2 940'00

998 Přesun hmot 4 408,31
Presun nmUt pro pozëmm KQmUmKace S kryııerrrV """""""""""

z kamene, monoh'tickýrn betonovým nebo t 489,812 9,00 4 408,31

7ivičn\'/r7rı _ 7 ,7 „ 7 V7 77; 7 7 7777




