

SMLOUVA O DÍLO

č. S932/2016/299

..... doplní dodavatel

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

BÖGL a KRÝSL, k.s.

IČO: 26374919

DIČ: CZ26374919

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl A, vložka 58610

sídlo: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

zastoupený: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava LC na revíru č.3**, evidenční číslo zakázky **S932/2016/299**, a to dle zadávací dokumentace a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy ,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal zadávací dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.5.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1.4.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li

vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 588 000,- Kč bez DPH, slovy jedenmilionpětsetosmdesátosmtisíc korun bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Kraslice
Tyršova 648/30
Kraslice
358 01
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé k řádnému provádění stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které budou uvedeny v aktualizovaném vyjádření předaném zhotoviteli při předání staveniště.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení zadávací dokumentace v elektronické podobě.

Objednatel na základě zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v zadávací dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši dle článku IV. Odst.1 této smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.

13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI odst. 11. nebo čl. VI odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 1.4.2017, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31.8.2017, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.


V Praze, dne: 20.2.2017

V Karlových Varech, dne: 28.2.2017

.....
BÖGL a KRÝSL, k.s.



Complementary's Executive



jednatel komplementáře
Complementary's Executive

.....
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1102/13, Mlýnská ulice, Káňov
500 08 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Našoborská 1010/2, Rybář, 363 03 Karlovy Vary

BÖGL a KRÝSL, k.s. ©
Fenošova 1051/2a, 152 00 Praha 5
IČO: 26374919, DIČ: CZ26374919

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17/001/LS229

Stavba: Oprava LC na revíru č.3

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., IČR Karlovy Vary

Zhotovitel:

BŮGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.1.2017

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

26374919

DIČ:

CZ26374919

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

1 588 000,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 588 000,00

DPH základní

21,00%

ze

1 588 000,00

333 480,00

snižené

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 921 480,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17/001/LS229

Stavba: Oprava LC na revíru č. 3

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Lesy České republiky s.p., Kř. Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: BŮGL a KRÝSL, k.s., Renošova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Zpracovatel: Jan Oršula

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 588 000,00	1 921 480,00
001	Oprava LC Zadní Nová Ves	610 139,90	738 269,28
002	Oprava LC Pílská	74 120,57	89 685,89
003	Oprava a technické zhodnocení LC Buková	903 739,53	1 093 524,83
003.1	Oprava	785 738,17	950 743,19
003.2	Tchnické zhodnocení	118 001,36	142 781,65
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 588 000,00	1 921 480,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC na revíru č.3

Objekt: 001 - Oprava LC Zadní Nová Ves

JKSO:

Místo: LC Zadní Nová Ves

CC-CZ:

Datum: 23.01.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

BÖGL a KRÝSL, k.s., Renolirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

IČ: 26374919

DIČ: CZ26374919

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	610 139,90
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	610 139,90
DPH základní 21,00% ze	610 139,90 128 129,38
snížená 15,00% ze	0,00 0,00
Cena s DPH	v CZK 738 269,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC na rovinu č.3

Objekt: 001 - Oprava LC Zadní Nová Ves

Místo: LC Zadní Nová Ves

Datum: 23.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	610 139,90
HSV - Práce a dodávky HSV	593 401,53
1 - Zemní práce	45 950,50
5 - Komunikace pozemní	461 148,15
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	71 880,60
998 - Přesun hmot	14 422,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 738,37
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 550,00
VRN5 - Finanční náklady	5 188,37
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	610 139,90

ROZPOČET

Stavba: Oprava LC na reviru č.3

Objekt: 001 - Oprava LC Zadní Nová Ves

Místo: LC Zadní Nová Ves Datum: 23.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
 Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Zpracovatel: Jan Oršula

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 610 139,90

HSV - Práce a dodávky HSV 593 401,53

1 - Zemní práce 45 950,50

5	K	112201101	Odstranění pařezů Ø do 300 mm s uložením v místě	kus	5,000	265,74	1 328,70
					5,000		
					Součet	5,000	

7	K	113108441	Rozrytí krytu z kaméniva bez zhutnění bez živčného pojiva	m2	3 905,000	5,45	21 282,25
					v km 0,000 - 0,200		
					200*3,5	700,000	
					výtluky v km 0,200 - 0,500		
					80	80,000	
					v km 0,500 - 1,100		
					600*3,5	2 100,000	
					výtluky 1,100 - 1,500		
					150	150,000	
					v km 1,500 - 1,750		
					250*3,5	875,000	
					Součet	3 905,000	

2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sítě objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	46,000	87,13	4 007,98
					odčtězení rozměklého krytu odvozního místa		
					10*23*0,2	46,000	
					Součet	46,000	

14	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	22,500	239,60	5 391,00
					obnova odvodňovacích per		
					(3*0,5*0,5)*30	22,500	
					Součet	22,500	

3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	46,000	43,56	2 003,76
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

4	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	68,500	174,26	11 936,81
					46*22,5	68,500	
					Součet	68,500	

5 - Komunikace pozemní 461 148,15

6	K	564731111	Podklad z kaméniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm vč. hutnění	m2	3 905,000	38,12	148 858,60
					doplnění krytu odvozního místa		
					10*23	230,000	
					v km 0,000 - 0,200		
					200*3,5	700,000	

			v km 0,500 - 1,100				
			600*3,5		2 100,000		
			v km 1,500 - 1,750				
			250*3,5		875,000		
			Součet		3 905,000		
9	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa 0-32mm tl 60 mm vč. hutnění	m2	3 675,000	21,78	80 041,50
			v km 0,000 - 0,200				
			200*3,5		700,000		
			v km 0,500 - 1,100				
			600*3,5		2 100,000		
			v km 1,500 - 1,750				
			250*3,5		875,000		
			Součet		3 675,000		
10	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa 0-63mm tl 100 mm vč. hutnění	m2	230,000	54,46	12 525,80
			doplňení výtlačků v km 0,200 - 0,500				
			80		80,000		
			v km 1,100 - 1,500				
			150		150,000		
			Součet		230,000		
8	K	566201111R	Úprava krytu vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru se zhutněním	m2	3 675,000	10,89	40 020,75
			v km 0,000 - 0,200				
			200*3,5		700,000		
			v km 0,500 - 1,100				
			600*3,5		2 100,000		
			v km 1,500 - 1,750				
			250*3,5		875,000		
			Součet		3 675,000		
12	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu např. Vloga Forest vč. demontáže a likvidace stávajících dřevěných svodnic	m	150,000	1 198,01	179 701,50
			30*5		150,000		
			Součet		150,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							71 880,60
13	K	916991121	Lože pro uložení svodnic z betonu prostého (0,5*0,4*5)*30	m3	30,000	2 396,02	71 880,60
			Součet		30,000		
998 - Přesun hmot							14 422,28
1	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	1 324,360	10,89	14 422,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							16 738,37
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							11 550,00
16	K	012002000	Vytyčení inženýrských sítí	soub	1,000	11 550,00	11 550,00
VRN5 - Finanční náklady							5 188,37
15	K	050001000	Finanční náklady - bankovní záruka	soub	1,000	5 188,37	5 188,37
Platí také pro LC Bakov a LC Pěšák							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC na revíru č.3

Objekt: 002 - Oprava LC Pílská

JKSO:

Místo: LC Pílská

CC-CZ:

Datum: 23.01.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

IČ: 26374919

DIČ: CZ26374919

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				74 120,57
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				74 120,57
DPH základní	21,00%	ze	74 120,57	15 565,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		89 685,89

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC na revíru č.3

Objekt: 002 - Oprava LC Pílská

Místo: LC Pílská

Datum: 23.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s., Renořova 1051/2a, 152 00

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	74 120,57
HSV - Práce a dodávky HSV	74 120,57
1 - Zemní práce	36 267,60
5 - Komunikace pozemní	37 464,00
998 - Přesun hmot	388,97
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	74 120,57

ROZPOČET

Stavba: Oprava LC na revíru č.3

Objekt: 002 - Oprava LC Pílská

Místo: LC Pílská

Datum: 23.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00

Zpracovatel:

Jan Oršula

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **74 120,57**

HSV - Práce a dodávky HSV **74 120,57**

1 - Zemní práce 36 267,60

3	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m ²	m ²	150,000	43,56	6 534,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	-------	----------

úprava před svahováním

50°3 150,000

Součet 150,000

6	K	113108441	Rozrycí krytu z kameniva bez ztuhnutí bez živíčního pojiva	m ²	240,000	5,45	1 308,00
---	---	-----------	------------------------------------------------------------	----------------	---------	------	----------

příjezd na skládkoviště

35°4 140,000

40 40,000

výjezd na HS

20°3 60,000

Součet 240,000

4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	90,000	87,13	7 841,70
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	-------	----------

odkopání částečně sesutého materiálu

10°3°3 90,000

Součet 90,000

5	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez ztuhnutí v rovině a ve svahu do 1:3	m ³	90,000	174,26	15 683,40
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	--------	-----------

2	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m ²	150,000	32,67	4 900,50
---	---	-----------	-------------------------------------------	----------------	---------	-------	----------

úprava svahu podél skládky

50°3 150,000

Součet 150,000

5 - Komunikace pozemní 37 464,00

7	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm vč. hutnění	m ²	240,000	76,24	18 297,60
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----------------	---------	-------	-----------

příjezd na skládkoviště

35°4 140,000

40 40,000

výjezd na HS

20°3 60,000

Součet 240,000

B	K	564811112	Podklad ze štěrku dle ŠDa 0-32mm tl 60 mm vč. hutnění	m ²	240,000	32,67	7 840,80
---	---	-----------	-------------------------------------------------------	----------------	---------	-------	----------

příjezd na skládkoviště

35°4 140,000

40 40,000

výjezd na HS

		20*3		60,000		
		Součet		240,000		
1	K	566201111R	Úprava krytu vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru se ztuhnutím	m2	1 040,000	11 325,60
		skládkoviště				
		16*50		800,000		
		příjezd na skládkoviště				
		35*4		140,000		
		40		40,000		
		výjezd na HS				
		20*3		60,000		
		Součet		1 040,000		
998 - Přesun hmot						388,97
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krycím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	35,718	388,97



List obsahuje:

[1\) Krycí list rozpočtu](#)[2\) Rekapitulace rozpočtu](#)[3\) Rozpočet](#)

Zpět na list:

[Rekapit](#)

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

>> skryta

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC na revíru č.3
 Objekt: 003 - Oprava a technické zhodnocení LC Buková
 Část: 003.1 - Oprava

JKSO:
 Místo: LC Buková

CC-CZ:
 Datum: 23.01.2017

Objednatel:
 Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

Zhotovitel:
 BÖGL a KRÝSL, k.s., Renolova 1051/2a, 152 00 Praha 5

DIČ: 26374919

IČ: 26374919

DIČ: CZ26374919

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
 Jan Oršula

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	785 738,17
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	785 738,17
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	785 738,17	165 005,02
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	950 743,19
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC na revíru č.3

Objekt: 003 - Oprava a technické zhodnocení LC Buková

Část: 003.1 - Oprava

Místo: LC Buková

Datum: 23.01.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Oršula

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	785 738,17
HSV - Práce a dodávky HSV	785 738,17
1 - Zemní práce	41 739,35
5 - Komunikace pozemní	648 551,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	71 880,60
998 - Přesun hmot	23 567,22
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	785 738,17

ROZPOČET

Stavba: Oprava LC na revíru č.3
 Objekt: 003 - Oprava a technické zhodnocení LC Buková
 Část: 003.1 - Oprava
 Místo: LC Buková Datum: 23.01.2017
 Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Oršula

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **785 738,17**

HSV - Práce a dodávky HSV **785 738,17**

1 - Zemní práce **41 739,35**

6	K	113108441	Rozrytí krytu z kaménka bez zhutnění bez živičného pojiva	m ²	5 950,000	5,45	32 427,50
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------	----------------	-----------	------	-----------

Výtluky v km 0,000 - 0,250

100 100,000

Oprava povrchu v km 0,250 - 0,450

200*3,5 700,000

Výtluky v km 0,450 - 1,050

250 250,000

Oprava povrchu 1,050 - 1,500

450*3,5 1 575,000

Výtluky v km 1,500 - 2,000

250 250,000

oprava povrchu v km 2,000 - 2,300

200*3,5 700,000

Oprava povrchu v km 2,800 - 2,950

150*3,5 525,000

Výtluky v km 2,950 - 3,300

200 200,000

Oprava povrchu v km 3,300 - 3,900

400*3,5 1 400,000

Výtluky v km 3,900 - 4,300

250 250,000

Součet 5 950,000

4	K	132301101	Hloubení rýh 3 do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	22,500	239,60	5 391,00
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------	----------------	--------	--------	----------

obnova odvodňovacích per

(3*0,5*0,5)*30 22,500

Součet 22,500

5	K	171203111	Uložení a hrubé rozměry výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m ³	22,500	174,26	3 920,85
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	--------	----------

5 - Komunikace pozemní **648 551,00**

9	K	564731111	Podklad z kaménka hrubého drceného vol. 32-63 mm tl. 100 mm vč. hutnění	m ²	4 900,000	38,12	186 788,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------	-------	------------

Oprava povrchu v km 0,250 - 0,450

200*3,5 700,000

Oprava povrchu v km 1,050 - 1,500

450*3,5 1 575,000

			Oprava povrchu v km 2,000 - 2,200				
			200*3,5		700,000		
			Oprava povrchu v km 2,800 - 2,950				
			150*3,5		525,000		
			Oprava povrchu v km 3,500 - 3,900				
			400*3,5		1 400,000		
			Součet		4 900,000		
10	K	564811112	Podklad ze šetrkoditě ŠDa 0-32mm tl. 60 mm vč. hutnění	m2	7 875,000	21,78	171 517,50
			Oprava povrchu v km 0,250 - 0,450				
			200*3,5		700,000		
			Oprava povrchu v km 1,050 - 1,500				
			450*3,5		1 575,000		
			Oprava povrchu v km 2,000 - 2,200				
			200*3,5		700,000		
			Zakalení povrchu v km 2,200 - 2,800				
			600*3,5		2 100,000		
			Oprava povrchu v km 2,800 - 2,950				
			150*3,5		525,000		
			Oprava povrchu v km 3,500 - 3,900				
			400*3,5		1 400,000		
			Zakalení povrchu v km 4,300 - 4,550				
			250*3,5		875,000		
			Součet		7 875,000		
7	K	564831111	Podklad ze šetrkoditě ŠDa 0-63 tl. 100 mm vč. hutnění	m2	1 050,000	54,46	57 183,00
			Výtluky v km 0,000 - 0,250				
			100		100,000		
			Výtluky v km 0,450 - 1,050				
			250		250,000		
			Výtluky v km 1,500 - 2,000				
			250		250,000		
			Výtluky v km 2,950 - 3,500				
			200		200,000		
			Výtluky v km 3,900 - 4,300				
			250		250,000		
			Součet		1 050,000		
8	K	566201111R	Úprava krytu vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru se zhutněním	m2	4 900,000	10,89	53 361,00
			Oprava povrchu v km 0,250 - 0,450				
			200*3,5		700,000		
			Oprava povrchu v km 1,050 - 1,500				
			450*3,5		1 575,000		
			Oprava povrchu v km 2,000 - 2,200				
			200*3,5		700,000		
			Oprava povrchu v km 2,800 - 2,950				
			150*3,5		525,000		
			Oprava povrchu v km 3,500 - 3,900				
			400*3,5		1 400,000		
			Součet		4 900,000		
2	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	150,000	1 198,01	179 701,50

např. Wipac Forest

vč. demontáže a likvidace stávajících
dřevěných svodnic

30*5 150,000
Součet 150,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 71 880,60

3	K	916991121	Lože pro uložení svodnic z betonu prostého	m3	30,000	2 396,02	71 880,60
			(0,5*0,4*5)*30		30,000		
			Součet		30,000		

998 - Přesun hmot 23 567,22

1	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krycím z kamena, monolitickým betonovým nebo žaluziím	t	2 164,116	10,89	23 567,22
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC na revíru č.3
 Objekt: 003 - Oprava a technické zhodnocení LC Buková
 Část: 003.2 - Tchnické zhodnocení

JKSO:
 Místo: LC Buková

CC-CZ:
 Datum: 23.01.2017

Objednatel:
 Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

Zhotovitel:
 BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

DIČ: 26374919
 DIČ: CZ26374919

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Jan Oršula

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	118 001,36
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	118 001,36
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	118 001,36	24 780,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	142 781,65
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC na revíru č.3
Objekt: 003 - Oprava a technické zhodnocení LC Buková
Část: 003.2 - Tchnické zhodnocení
Místo: LC Buková Datum: 23.01.2017
Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Oršula

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	118 001,36
HSV - Práce a dodávky HSV	118 001,36
1 - Zemní práce	10 345,60
5 - Komunikace pozemní	76 238,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 494,20
998 - Přesun hmot	923,06
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	118 001,36

ROZPOČET

Stavba: Oprava LC na revíru č.3
 Objekt: 003 - Oprava a technické zhodnocení LC Buková

Část: 003.2 - Tchnické zhodnocení

Místo: LC Buková Datum: 23.01.2017
 Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel: Jan Oršula

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **118 001,36**

HSV - Práce a dodávky HSV 118 001,36

1 - Zemní práce 10 345,60

5	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 pro uložení svodnic (5*0,4*0,5)*10 Součet	m3	10,000	239,60	2 396,00
					10,000		
					10,000		

6	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez ztuhnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	10,000	174,26	1 742,60
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

1	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se ztuhněním (10*3)*10 Součet	m2	300,000	20,69	6 207,00
					300,000		
					300,000		

5 - Komunikace pozemní 76 238,50

2	K	564831111	Podklad ze šitérkodrtě ŠDa 0,63mm tl 100 mm vč. hutnění konstrukční vrstva H5 (10*3)*10 Součet	m2	300,000	54,46	16 338,00
					300,000		
					300,000		

7	K	597361121R1	Svodnice ocelová 200mm kotvená do betonu vč. navařených 6 ks vzpěr bude použit materiál pro pojezd těžké techniky 10*5 Součet	m	50,000	1 198,01	59 900,50
					50,000		
					50,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 30 494,20

8	K	916991121	Lože pro uložení svodnic z betonu prostého (0,5*0,4*5)*10 Součet	m3	10,000	2 396,02	23 960,20
					10,000		
					10,000		

3	K	938902111	Hloubení příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m vč. rozprostření 20*10 Součet	m	200,000	32,67	6 534,00
					200,000		
					200,000		

998 - Přesun hmot 923,06

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	84,762	10,89	923,06
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	--------