

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/2

Stavba: Výťah odd. 7 - rozpočet k PD s VV

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26.05.2021

Zadavatel: PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 1848/173, 785 01

IČ: 843954
DIČ: CZ00843954

Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o., ZA PEKÁRNOU 656, 783 14 BOHUŇOVICE

IČ: 26839580
DIČ: CZ26839580

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 947 144,25**

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 947 144,25	Výše daně 618 900,29
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 566 044,54
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/2

Stavba: Výtah odd. 7 - rozpočet k PD s VV

Místo: Datum: 26.05.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 947 144,25	3 566 044,54
2021/2 - A	Bourací práce	257 244,40	311 265,72
2021/2 - B	Architektonicko - stavební řešení	641 342,20	776 024,06
2021/2 - C	Výtah	1 158 750,00	1 402 087,50
2021/2 - D	Komunikace	785 783,73	950 798,31
2021/2 - VRN	Společné náklady pro stavbu	104 023,92	125 868,94