

## SMLOUVA O DÍLO č. Sml 0199/2021

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
mezi smluvními stranami:

### **Město Milevsko**

se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko  
IČO: 00249831, DIČ: CZ00249831  
zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou

*(dále jen „objednatel“)*

a

### **WAY project s.r.o.**

se sídlem Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec  
IČO: 63906601, DIČ: CZ63906601  
zastoupená: Josefem Šedivým, jednatelem  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka  
5694

*(dále jen „zhotovitel“)*

## **Článek I.**

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Rada města Milevska na základě podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace – Čs. legií – obnova vodovodu a kanalizace“ rozhodlo usnesením č. 230/21 ze dne 28.06.2021 o přímém zadání veřejné zakázky. V návaznosti na to uzavírají smluvní strany tuto smlouvu.

## **Článek II.**

### **Předmět smlouvy**

- 2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, jak je specifikováno níže, a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
- 2.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:
  - a) zpracování dokumentace pro vydání společného povolení s náležitostmi dle přílohy 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení, dále jen „DUSP“) vč. inženýrské činnosti spočívající v obstarání veškerých potřebných podkladů pro zpracování projektové dokumentace a vydání společného povolení vč. stanovisek (vyjádření) dotčených orgánů a správců či vlastníků technické infrastruktury a zpracování žádosti o vydání společného povolení.

- b) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dle přílohy 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (dále jen „DPS“) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formě slepého i kontrolního rozpočtu v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. a vč. zpracování slovního popisu předmětu plnění veřejné zakázky na stavební práce dle DPS v přiměřeném rozsahu pro účely zpracování zadávací dokumentace a smlouvy o dílo.
- 2.3. Zhotovitel se dále zavazuje vykonávat součinnost pro objednatele v zadávacím řízení k veřejné zakázce na stavební práce dle DPS, a to zejména při vysvětlení zadávací dokumentace (poskytování dodatečných informací) a vykonávat autorský dozor.
- 2.4. Projektová dokumentace dle odst.2.2. bude řešit obnovu vodovodu a kanalizace na pozemku parc. č. 1609/2 (komunikace sil. II/105). Zhotovitel bude navrhovaná řešení průběžně konzultovat s objednatelem a řídit se jeho pokyny.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že plnění této smlouvy budou zajišťovat osoby s odbornými a technickými znalostmi potřebnými k poskytnutí plnění dle této smlouvy vč. potřebné autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.

### Článek III. Termíny plnění

- 3.1. Zhotovitel poskytne plnění dle této smlouvy v následujících fázích a lhůtách:

Fáze 1 - Předání návrhu celkové koncepce obnovy vodovodu a kanalizace na pozemku parc. č. 1609/2 (komunikace sil. II/105), včetně stanovisek správců sítí o existenci sítí v dané lokalitě, přičemž studie bude prokazatelně odsouhlasena objednatelem jako upřesnění zadání – **termín do 30 dnů od účinnosti smlouvy.**

Fáze 2 - Předání čistopisu PD pro vydání společného povolení bez dokladové části (bez stanovisek DOSS a správců sítí k PD) – **termín do 60 dnů od prokazatelně písemně odsouhlasené návrhu.**

Fáze 3 - zpracování dokumentace pro vydání společného povolení s náležitostmi dle přílohy 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení, dále jen „DUSP“) vč. inženýrské činnosti spočívající v obstarání veškerých potřebných podkladů pro zpracování projektové dokumentace, zpracování žádosti o společné povolení vč. stanovisek (vyjádření) dotčených orgánů a správců či vlastníků technické infrastruktury pro podání společného povolení dotčenému orgánu – **termín do 2 měsíců od převzetí čistopisu PD**, přičemž termín výše uvedený se prodlužuje o počet dní, o který získání stanoviska (vyjádření) dotčeného orgánu či správce nebo vlastníka technické infrastruktury přesáhne 30 dní ode dne podání žádosti, vyjma dní, kdy zhotovitel současně čeká na jiné vyjádření/stanovisko a od podání žádosti dosud neuplynulo 30 dní. Čeká-li zhotovitel současně na více vyjádření/stanovisek déle než 30 dní, připočte se k termínu poskytnutí plnění každý den čekání pouze jednou.

Fáze 4 - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dle přílohy 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (dále jen „DPS“) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formě slepého i kontrolního



rozpočtu v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., vč. zpracování slovního popisu předmětu plnění veřejné zakázky na stavební práce dle DPS v přiměřeném rozsahu pro účely zpracování zadávací dokumentace a smlouvy o dílo a zajištění inženýrské činnosti spočívající v předložení společného povolení od dotčeného orgánu.

Předání 5 paré kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dle přílohy 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (dále jen „DPS“) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formě slepého i kontrolního rozpočtu v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., vč. zpracování slovního popisu předmětu plnění veřejné zakázky na stavební práce dle DPS v přiměřeném rozsahu pro účely zpracování zadávací dokumentace a smlouvy o dílo a předložení společného povolení - **termín nejpozději do 3 měsíců od vydání společného povolení dotčeným orgánem, předpoklad 31.01.2021.**

- 3.2. Termíny uvedené v odst. 3.1. se dále prodlužují o počet dní, kdy byl objednatel v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti zhotoviteli.

#### **Článek IV. Místo plnění**

- 4.1. Dílo, tj. písemné doklady zajištěné v jednotlivých fázích, budou předány v sídle objednatele.

#### **Článek V. Cena**

- 5.1. Za provedení díla se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit cenu díla sjednanou takto:

Celková cena díla uvedená v odst. 2.2. a 2.3. této smlouvy činí **899.400 bez DPH**; (cena vč. DPH ve výši 21 % činí 1.088.274 Kč).

- 5.2. V ceně sjednané v odst. 5.1. jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s plněním této smlouvy vzniknou.

#### **Článek VI. Platební podmínky**

- 6.1. Výše sjednaná cena plnění je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem.

Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury na základě řádného a včasného protokolárního odevzdání písemných podkladů zajištěných ve fázích dle bodů 3.1. této smlouvy a bodu 5.1. této smlouvy takto:

Fáze 1 – studie 115 000 Kč tj. 139 150. Kč vč.  
DPH

Fáze 2 – čistopis PD	236 000Kč tj. 285 560 Kč vč DPH
Fáze 3 – DUSP, inženýrská činnost	242 000 Kč tj. 292 820 Kč vč. DPH
Fáze 4 – DPS, inženýrská činnost	306 400 Kč tj. 370 744 Kč vč. DPH

Faktura je splatná vždy do 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli na bankovní účet zhotovitele uvedený ve faktuře.

- 6.2. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.
- 6.3. Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud nesplacené, peněžité nároky vůči zhotoviteli plynoucí z této smlouvy.
- 6.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.5. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

## Článek VII.

### Další práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provádění díla (zejm. navrhovaná technická řešení) průběžně konzultovat s objednatelem a řídit se jeho pokyny. Na případnou nevhodnost takového pokynu je zhotovitel povinen objednatele výslovně upozornit a vyžádat si jeho výslovné potvrzení. Před započítáním prací na DUSP a dále dle potřeby svolá objednatel po dohodě se zhotovitelem koordinační schůzku. V přiměřeném předstihu před dokončením DUSP poskytne zhotovitel objednateli pracovní verzi příslušné projektové dokumentace v elektronické podobě k případným připomínkám. Zhotovitel však není na základě pokynů a připomínek objednatele povinen v podstatnějším míře revidovat již provedené práce na díle, pokud byly provedeny v souladu s touto smlouvou, právními předpisy a případnými předchozími pokyny objednatele.
- 7.2. V rámci plnění dle ust. odst. 2.2. této smlouvy se zhotovitel zavazuje učinit vše, co po něm lze spravedlivě požadovat pro to, aby mohlo být vydáno společné povolení a touto



smlouvou předpokládané, vč. případné úpravy DUSP v návaznosti na stanoviska (vyjádření) dotčených orgánů a správců či vlastníků technické infrastruktury, doplnění či opravu žádosti a podobně.

- 7.3. V případě nových skutečností, vzniklých v řízení správního orgánu, např. že stavební záměr nebude možné povolit ve společném územním a stavebním řízení, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, v němž spravedlivě upraví svá vzájemná práva a povinnosti tak, aby mohla být navrhovaná stavba realizována a v plnění této smlouvy pokračováno. V dodatku bude zejména ujednáno, že zhotovitel učiní vše potřebné pro to, aby bylo možné stavbu dle veřejnoprávních předpisů realizovat, (zejm. zajistí veškeré podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, bude-li jich třeba), přičemž cena díla bude upravena na základě kalkulace předložené zhotovitelem, která bude vycházet z kalkulace původní ceny díla (resp. dotčené části díla).
- 7.4. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost včetně vystavení potřebné plné moci.

#### **Článek VIII. Licenční ujednání**

- 8.1. K veškerým autorským dílům vytvořeným na základě této smlouvy zhotovitelem, jeho zaměstnanci či smluvními partnery poskytuje zhotovitel tímto objednateli výhradní licenci, popř. podlicenci ke všem známým způsobům užití díla, a to v rozsahu místně neomezeném, ode dne předání díla na dobu trvání majetkových práv k dílu, včetně práva zhotovitele poskytovat ve stejném rozsahu podlicenci dalším osobám. Zhotovitel rovněž poskytuje souhlas k úpravám vytvořených děl objednatelem nebo třetími osobami.
- 8.2. Zhotovitel se výslovně zavazuje zajistit, že objednatel bude moci všechna výše uvedená práva okamžikem předání příslušné nabýt, zejména náležitou formulací smluv s jeho případnými subdodavateli. V případě, že má objednatel nabýt výhradní podlicenci musí zhotovitel sám nabýt licenci jako výhradní a po nabytí podlicence objednatelem se sám zdržet užívání díla vyjma užívání díla v rámci plnění této smlouvy. Zhotovené a předané dílo smí zhotovitel sám užít leda jako referenci – ukázkou své práce. Objednatel není povinen licenci využít.

#### **Článek IX. Předání a převzetí díla**

- 9.1. Dokončené dílo dle odst. 2.3. písm. bude objednateli prokazatelně protokolárně předáno ve lhůtách uvedených v odst. 3.1.
- 9.2. Zhotovitel objednateli dílo předá jednak v elektronické podobě na hmotném nosiči dat a jednak ve formě tištěné.
- 9.3. Dílo v elektronické podobě bude předáno objednateli v běžně rozšířených „zdrojových“, upravitelných formátech, (textová část PD, žádost o vydání společného rozhodnutí – např. „DOC“, výkazy výměr např. „XLS“, grafická část PD např. „DWG“), textová a grafická část

projektových dokumentací současně ve formátu „PDF“. Ve formátu „PDF“ budou předány též ostatní přílohy žádosti o vydání společného rozhodnutí.

- 9.4. Dílo v tištěné podobě bude předáno objednateli takto:
- a) projektové dokumentace – v 5 vyhotoveních,
  - b) ostatní dokumenty – v 3 vyhotoveních.
- 9.5. Objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li jakékoliv vady nebo nedodělky.
- 9.6. Bude-li na tom kterákoliv ze smluvních stran trvat, sepíše smluvní strany o předání a převzetí díla, popř. o odmítnutí převzetí díla a důvodech odmítnutí, předávací protokol.

#### **Článek X. Pojištění**

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho činností ve smyslu ust. § 16 zákona č. 360/1992 Sb. s limitem pojistného plnění ve výši min. 1.000.000 Kč. Kopii pojistné smlouvy je povinen předat objednateli kdykoliv na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy a po dobu trvání odpovědnosti za vady díla a za vady stavby mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.

#### **Článek XI. Odpovědnost za vady díla**

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
- 11.2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, pokynům objednatele a platným právním předpisům, a zejména je-li neúplné či vnitřně rozporné.
- 11.3. Objednateli náleží práva z vadného plnění, oznámil-li zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po té, co se o ní dozvěděl, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání a převzetí části díla uvedené v odst. 3.1.) této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi pracovních dní od doručení oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 11.5. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve sjednané době, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.
- 11.6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných podkladů předaných objednatel a zhotovitel tyto chyby nemohl ani při vynaložení odborné péče odhalit, objednatel na ně upozornit a vyžádat si podklady bezvadné.



- 11.7. Zhotovitel objednateli plně odpovídá za případnou škodu vzniklou navýšením ceny stavebních prací v důsledku vad díla (zejm. neúplnosti výkazů výměr) a dále za vady stavby za podmínek uvedených v ust. § 2629 a § 2630 občanského zákoníku.

## **Článek XII. Smluvní pokuty**

- 12.1. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně a řádně vystavené faktury má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 12.2. Objednatel má nárok na smluvní pokutu:
- a) za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení,
  - b) za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, a to ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH za každou vadu a za každý započatý den prodlení,
  - c) ve výši 5000 Kč, nepředloží-li zhotovitel objednateli na jeho žádost kopii pojistné smlouvy dle odst. 10.1. této smlouvy ani do pěti pracovních dnů od jejího vyžádání; smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.
- 12.3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli náhrady škody, a to i v části, v níž výše škody přesahuje smluvní pokutu.

## **Článek XIII. Odstoupení od smlouvy**

- 13.1. Od smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak smlouva či občanský zákoník. Odstoupení musí být písemné a nabývá účinnosti v okamžiku doručení smluvní straně, jíž je určeno, popř. v den kdy měl adresát objektivní možnost se s obsahem doručované písemnosti seznámit. Odstoupením se ruší smlouva s účinkem ex nunc (viz odst. 13.4 a násl. této smlouvy).
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) objednatel je v prodlení s úhradou oprávněně a řádně vystavené faktury delším než 30 dní,
  - b) objednatel ani přes opakovanou výzvu neposkytl zhotoviteli potřebnou požadovanou součinnost.
- 13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním (částí) díla delším než 30 dní,
  - b) zhotovitel ani přes opakovanou výzvu nekonzultoval provádění díla s objednatelem, zejména mu neumožnil seznámit se s již provedenými pracemi na díle,
  - c) je zcela nepochybné, že zhotovitel dílo řádně a včas neprovede.

- 13.4. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá do okamžiku účinnosti odstoupení. Smluvní strany se zavazují spolupracovat v maximální možné míře a učinit veškerá okolnostem případu přiměřená opatření ke zmenšení škody, která by případně odstoupením od smlouvy mohla vzniknout některé z nich. Na předání rozpracovaného díla se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy upravující předání díla. Veškeré náklady spojené s odstoupením od této smlouvy a vzniklé škody jdou k tíži strany, která porušila povinnost, v důsledku čehož druhá smluvní strana od smlouvy odstoupila.
- 13.5. Smluvní strany se zavazují bezprostředně po odstoupení od smlouvy některou z nich provést následující kroky:
- a) zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací formou rozpočtu a zpracuje konečnou fakturu za rozpracované dílo; fakturovaná částka nesmí být vyšší, než kolik by činilo ocenění dle předpisů a postupů při řešení bezdůvodného obohacení;
  - b) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla a objednatel je povinen do 15 kalendářních dnů od obdržení výzvy rozpracované dílo převzít.
- 13.6. Odstoupí-li od smlouvy objednatel z důvodu porušení povinnosti zhotovitele, není objednatel povinen rozpracované dílo převzít. Zhotoviteli v takovém případě nenáleží jakákoliv odměna či náhrada za provádění díla, které nebylo převzato.

#### Článek XIV. Závěrečná ujednání

- 14.1. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které bude svým obsahem a smyslem odpovídat co nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 14.2. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Milevsko, usnesením č. 230/21 ze dne 28.06.2021.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 14.5. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumějí jí a s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva je uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného připojují zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.



Přílohy:


1. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 23.6.2021

V Milevsku dne ..... - 1 -07- 2021



za objednatele  
město Milevsko

Ing. Ivan Radosta  
starosta



V Jindřichově Hradci dne ..... 30.6.2021



za zhotovitele  
WAY project s.r.o.

Josef Šedivý  
jednatel







## Kalkulace ceny projektových prací

datum: **23.6.2021**

akce: **Milevsko - ulice ČS legii - obnova vododu a kanalizace**

A	MĚŘICKÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE	hodin	sazba	cena
1	Zjištění existence podzemních včetně jejich vytýčení	12	350	4 200 Kč
2	Polohopisné a výškopisné zaměření (JTsk, Bpv)	20	450	9 000 Kč
	Převzato PD komunikace sil. II/105	0	350	0 Kč
	Měření v kanalizačních šachtách - dimenze potrubí, hloubky	0	250	0 Kč
3	Geotechnický průzkum v rozsahu rešerše stávajících průzkumných prací			18 000 Kč
				0 Kč
A	<b>MĚŘICKÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE</b>	<b>CELKEM</b>		<b>31 200 Kč</b>

## B PROJEKTOVÉ PRÁCE

<b>SO 301</b>	<b>Splašková kanalizace</b>				
	Obnova splaškové kanalizace v délce 620 m				
	V úseku od nám. E.Beneše po odlehčovací komuru OK3				
rozsah:	Započitatelné náklady	<b>6,40</b>	mil.Kč		
hon.zóna:	<b>II-III</b>	<b>8,34</b>	%		
celk.honorář:		533 760	Kč		
<b>výkonové fáze:</b>		<b>%</b>	<b>honorář:</b>	<b>sleva:</b>	<b>nabídková cena</b>
				<b>%</b>	
1	příprava zakázky	1	5 338 Kč	0	
2	návrh/studie stavby	13	69 389 Kč	0	
3	PD pro územní řízení	24	128 102 Kč	10	115 292 Kč
4	PD pro stav. povolení	22	117 427 Kč	25	88 070 Kč
5	PD pro provedení stavby+výk.vým.	26	138 778 Kč	20	111 022 Kč
<b>SO 301</b>	<b>Splašková kanalizace</b>	<b>Vyznačené fáze celkem</b>			<b>314 385 Kč</b>
<b>SO 302</b>	<b>Dešťová kanalizace</b>				
	Novostavba dešťové kanalizace v délce 620 m				
	V úseku od nám. E.Beneše po odlehčovací komuru OK3				
rozsah:	Započitatelné náklady	<b>8,40</b>	mil.Kč		
hon.zóna:	<b>II-III</b>	<b>7,87</b>	%		
celk.honorář:		661 080	Kč		
<b>výkonové fáze:</b>		<b>%</b>	<b>honorář:</b>	<b>sleva:</b>	<b>nabídková cena</b>
				<b>%</b>	
1	příprava zakázky	1	6 611 Kč	0	
2	návrh/studie stavby	13	85 940 Kč	0	
3	PD pro územní řízení	24	158 659 Kč	10	142 793 Kč
4	PD pro stav. povolení	22	145 438 Kč	25	109 078 Kč
5	PD pro provedení stavby+výk.vým.	26	171 881 Kč	25	128 911 Kč
6	spolupráce při výběru dodavatele	1	6 611 Kč	0	6 611 Kč
7	autorský dozor	2	13 222 Kč	0	13 222 Kč
8	technický dozor	11	72 719 Kč	0	72 719 Kč
<b>SO 302</b>	<b>Dešťová kanalizace</b>	<b>Vyznačené fáze celkem</b>			<b>380 782 Kč</b>

<b>SO 303</b>	<b>Vodovod</b>				
	Obnova vodovodu v délce 220 m				
	V úseku od nám. E.Beneše po křiž. S ul. Nádražní včetně				
rozsah:	Započitatelné náklady	1,80	mil.Kč		
hon.zóna:	I-II	7,64	%		
celk.honorář:					137 520 Kč
<b>výkonové fáze:</b>		<b>%</b>	<b>honorář:</b>	<b>sleva:</b>	<b>nabídková cena</b>
				%	
1	příprava zakázky	1	1 375 Kč	0	
2	návrh/studie stavby	13	17 878 Kč	0	
3	PD pro územní řízení	24	33 005 Kč	10	29 704 Kč
4	PD pro stav. povolení	22	30 254 Kč	10	27 229 Kč
5	PD pro provedení stavby+výk.vým.	26	35 755 Kč	20	28 604 Kč
<b>SO 303</b>	<b>Vodovod</b>	<b>Vyznačené fáze celkem</b>			<b>85 537 Kč</b>
<b>SO 302</b>	<b>Přípojky kanalizace</b>				
	Obnova přípojek splaškové a dešťové kanalizace v délce 660 m				
	v úsecích obnovy kanalizace. Bez přípojek vodovodu.				
rozsah:	Započitatelné náklady	3,20	mil.Kč		
hon.zóna:	I-	5,59	%		
celk.honorář:					178 880 Kč
<b>výkonové fáze:</b>		<b>%</b>	<b>honorář:</b>	<b>sleva:</b>	<b>nabídková cena</b>
				%	
1	příprava zakázky	1	1 789 Kč	0	
2	návrh/studie stavby	13	23 254 Kč	0	
3	PD pro územní řízení	24	42 931 Kč	20	34 345 Kč
4	PD pro stav. povolení	22	39 354 Kč	0	
5	PD pro provedení stavby+výk.vým.	26	46 509 Kč	20	37 207 Kč
<b>SO 302</b>	<b>Přípojky kanalizace</b>	<b>Vyznačené fáze celkem</b>			<b>71 552 Kč</b>
<b>B</b>	<b>PROJEKTOVÉ PRÁCE</b>	<b>CELKEM</b>			<b>852 256 Kč</b>
<b>C</b>	<b>Sovisející dokumentace</b>				
1	DIO		0 400		0 Kč
2	Záborový elaborát		0 350		0 Kč
3	Hydrotechnický výpočet pro výhledovou lokalitu ZM27 dle ÚP		32 500		16 000 Kč
<b>C</b>	<b>Sovisející dokumentace</b>	<b>Celkem</b>			<b>16 000 Kč</b>
<b>A+B+C</b>	<b>MĚŘICKÉ, PRŮZKUMNÉ A PROJEKTOVÉ PI</b>	<b>CELKEM</b>			<b>899 456 Kč</b>
<b>A+B+C</b>	<b>UPRAVENO</b>	<b>CELKEM</b>			<b>899 400 Kč</b>
	DPH		21 %		188 874 Kč
	<b>NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH</b>	<b>CELKEM</b>			<b>1 088 274 Kč</b>