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             Č. smlouvy objednatele: 000235 00 21 

          Č. invest. akce: 60-4-2666 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle § 2586 a souv. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

 
 

SMLUVNÍ STRANY 

 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

Se sídlem:    Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

Zastoupená:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
  Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva 

IČO:   00005886 

DIČ:      CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:    

OR:       MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen jako „Objednatel“) 
 

a 

 

ATICO s.r.o. 

Se sídlem:    Hlubočepská 16/12, Praha 5 – Hlubočepy 152 00 

Zastoupená:    Pavlem Fechtnerem, jednatelem 

       Janem Pechem, jednatelem 

IČO:      49712624 

DIČ:      CZ49712624, plátce DPH   

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:     

OR:      MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 23137 

(dále jen jako „Zhotovitel“) 
 

 

 

 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení č. 1000237656 s názvem  
„Nouzové zdroje el. energie pro požární stanice Kačerov a Zličín“  

na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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1. Úvodní ustanovení 
1.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, které provede 

na základě této Smlouvy. 

1.2. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že dílo bude prosto práv třetích osob. 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 
spočívající v dodání 2 ks stacionárních externích elektrocentrál (po 1 ks pro každou požární 
stanici), včetně funkčního propojení s elektrickými rozvody obou objektů požárních stanic (dále 
„Dílo“) a závazek Objednatele řádně dokončené Dílo převzít a uhradit jeho cenu. 

2.2. Dílo je: 
2.2.1. Zpracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení a stavebního řízení 

včetně kolaudace, dle dispozic místně příslušného Drážního úřadu. 
2.2.2. Vybudování betonových základů pro motorgenerátory, včetně kabelové průchodky. 
2.2.3. Dodání vlastních motorgenerátorů a jejich instalace na betonové základy uvedené v bodě 

2.2.4. 

2.2.4. Instalace rozvaděčů pro převzetí zátěže včetně nových výkonových hlavních 
jističů v místnostech hlavních rozvaděčů požárních stanic. 

2.2.5. Kabelové propojení mezi elektrocentrálou a rozvaděčem včetně zemních prací. 
2.2.6. Instalace zařízení pro signalizaci provozních stavů elektrocentrál do určených prostor. 

2.3. Zajištění výchozí elektrické revize, oživení zařízení, zajištění technické prohlídky a zkoušky 
zařízení oprávněnou osobou a zaškolení obsluhy. 

2.4. Podrobná technická specifikace Díla je uvedena v příloze č. 1 smlouvy. 

2.5. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby potřebné pro řádné užívání bez ohledu na to, zda 
určitá část Díla je nebo není uvedena v požadavcích Objednatele, je-li její provedení nezbytné pro 
řádné fungování a užívání Díla nebo jeho části dle platné legislativy a v podmínkách Objednatele. 

3. Zahájení plnění a Doba plnění 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 270kalendářních dnů od předání staveniště. 

3.2. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště nejméně 7 kalendářních dnů před 

plánovaným termínem předání staveniště. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště 
převzít. Pokud Zhotovitel staveniště v uvedeném termínu nepřevezme, pro potřeby posouzení 
termínu zahájení provádění Díla platí, že staveniště k uvedenému dni převzal.  

3.3. O předání staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních 
stran s prohlášením Zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá. Zápis o 
předání a převzetí staveniště je nedílnou součástí stavebního deníku. 

3.4. Doba provedení Díla bude prodloužena, jestliže přerušení prací bude zaviněno vyšší mocí (např. 
přírodní nebo průmyslové pohromy). Zhotovitel je povinen okolnosti vyšší moci oprávněnému 
zástupci Objednatele písemně oznámit ve lhůtě 3 dnů poté, co nastaly. Nejpozději do 7 dnů od 
doručení oznámení je Zhotovitel povinen Objednateli zaslat návrhy opatření směřující 
k odstranění překážky a minimalizaci délky případného prodlení s provedením Díla.  K pozdě 
učiněnému oznámení nebo sdělení s návrhem opatření se nepřihlíží. Běžné nepříznivé vlivy 
počasí nebo jiné okolnosti ztěžující provedení Díla nejsou důvodem k prodloužení doby 
provádění Díla. Prodloužení doby provádění Díla se určí podle délky trvání překážky 
s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací. Doba provedení Díla se prodlouží rovněž 
v dalších případech předvídaných Smlouvou. 
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3.5. Případné prodloužení termínu provedení Díla z důvodů obsažených v bodě 3.4 musí být písemně 
potvrzeno Objednatelem a bude řešeno smluvním dodatkem na základě zápisu ve stavebním 
deníku o přerušení prací. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vzniku nutnosti přerušení 
provádění Díla z  důvodů uvedených v bodě 3.4 vyvine maximální úsilí proto, aby termín 
dokončení a předání Díla byl ovlivněn co nejméně, respektive prodloužen o nezbytně nutnou 

dobu. 

3.6. Zhotovitel potvrzuje, že harmonogram provádění Díla umožňuje Objednateli řádné plánování, 
provádění a kontrolu průběhu a postupu všech dodávek a prací na Díle. Pokud dojde 
z libovolného důvodu k nedodržení lhůty uvedené v harmonogramu provádění Díla, zavazuje se 

Zhotovitel k bezodkladné aktualizaci a přepracování harmonogramu provádění Díla tak, aby 

Objednatel mohl řádně provádět činnosti dle věty první tohoto bodu. 

3.7. Dílo, včetně přesunů, zavážení materiálu a vyklizení pracoviště může být prováděno nepřetržitě, 
tj. včetně sobot, nedělí a svátků. 

3.8. Provedením Díla se rozumí jeho řádné dokončení, včetně vyklizení staveniště, předání dokladů 

požadovaných Objednatelem a jeho protokolární předání. Zhotovitel je povinen odstranit 
veškeré vady a nedodělky před uskutečněním přejímacího řízení. 

4. Místo plnění, staveniště 

4.1. Místo plnění: Depo Kačerov – objekt E (požární stanice Kačerov), depo Zličín – objekt H (požární 
stanice Zličín). 

4.2. Objednatel předá protokolárně Zhotoviteli staveniště v rozsahu potřebném k provádění Díla. 
Objednatel se zavazuje předat staveniště bez věcných a právních vad a práv třetích osob. 
Objednateli vyzve zhotovitele písemně k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. 

4.3. Písemná výzva k převzetí staveniště musí obsahovat: 
4.3.1. identifikační údaje Zhotovitele; 
4.3.2. identifikační údaje Objednatele; 
4.3.3. identifikační údaje této Smlouvy; 
4.3.4. účel; 
4.3.5. místo plnění; 
4.3.6. popis plnění; 
4.3.7. termín předání staveniště; 
4.3.8. termín dokončení plnění. 

4.4. Protokol o předání a převzetí staveniště bude obsahovat alespoň následující údaje:  
4.4.1. identifikace smlouvy a konkrétní výzvy; 
4.4.2. označení Díla; 
4.4.3. označení Objednatele; 
4.4.4. označení Zhotovitele; 
4.4.5. datum sepsání zápisu; 
4.4.6. podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele. 

4.5. Veškeré skladovací plochy k provedení Díla si zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady. 
4.6. Pokud na staveništi nebudou překážky bránící zahájení prací a staveniště je v souladu s touto 

Smlouvou, je Zhotovitel povinen staveniště převzít. 
4.7. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, aniž by požádal 

o náhradní termín, nebo pokud o náhradní termín požádal a nedostavil se k převzetí staveniště 
ani v náhradním termínu, má se za to, že staveniště bez výhrad převzal. Stejně tak, pokud 
Zhotovitel odmítl staveniště převzít. 

4.8. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a s podmínkami 
Objednatele stanovenými v Souhlasu dle odst. 12.5. 
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5. Cena Díla 

5.1. Celková cena Díla dle smlouvy činí (Slovy: 
. Tato cena 

obsahuje veškeré náklady spojené s provedením Díla, je konečná a neměnná. Podrobný rozpad 
ceny je přílohou č. 2 této smlouvy. 

5.2. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

5.3. V případě stavebních a montážních prací zatříděných do CZ-CPA 41 až 43 se uplatní zvláštní režim 
dle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací 
do číselníku kódu klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1.1.2015. 

5.4. Cena Díla obsahuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení Díla a k plnění dalších 
povinností Zhotovitele podle této smlouvy, zejména veškeré náklady na seznámení zaměstnanců 
Objednatele s obsluhou a údržbou zařízení. 

5.5. K vyloučení pochybností se za Dílo považují všechny práce, činnosti, dodávky a licence, které jsou 
nezbytné k realizaci, řádnému provozu a předání Díla jako dodávky na klíč v podmínkách 
Objednatele. 

6. Platební podmínky 

6.1. Faktura – daňový doklad (dále jen „faktura“) bude Zhotovitelem vystavena dle skutečně 
provedených prací na základě předávacího protokolu, vystaveného Zhotovitelem po provedení 
Díla a písemně potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol 
bude nedílnou součástí faktury.  

6.2. Faktura bude Zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od data uskutečnění zdanitelného plnění 
(dále jen DUZP) a bude mít veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí 
stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 563/1991 Sb.,o  účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat ještě tyto údaje: 
6.2.1. č. smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 
6.2.2. č. objednávky, které pro účely vystavení faktury sdělí Objednatel Zhotoviteli, 
6.2.3. vyznačení splatnosti, 
6.2.4. IČO Objednatele a Zhotovitele, 
6.2.5. bankovní spojení Zhotovitele,  
6.2.6. razítko a podpis oprávněné osoby, 

6.2.7. kopii protokolu o předání a převzetí Díla se soupisem provedených prací 
6.2.8. číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA.  

6.3. Faktura bude Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele nebo elektronicky na e-

mailovou adresu:

6.4. Faktura je splatná do 30 dnů po jejím doručení do dispozice Objednatele. 
6.5. DUZP je den předání Díla, uvedený v předávacím protokolu. 
6.6. Elektronická faktura musí být zaslána ve formátu .pdf a názvem souboru smí být pouze slovo 

faktura. Přílohy faktury mohu být ve formátech .pdf, .docx, .xlsx a musí být číslovány s názvy 
„Příloha 1, Příloha 2 atd. Elektronická faktura, včetně příloh, musí být odeslána v jediné zprávě, 
která nesmí obsahovat reklamní sdělení. Pokud nebude po odeslání elektronické faktury do 1 
dne doručena notifikace jejího doručení Objednateli, je Zhotovitel povinen elektronickou fakturu 
odeslat opakovaně. 

6.7. Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny 
údaje specifikované v tomto článku, nebude obsahovat správnou výši fakturované částky nebo 
bude neúplná nebo nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě 
splatnosti Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do 
prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury 
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Objednateli.  

6.8. Pokud nebudou dodrženy veškeré výše uvedené podmínky pro přijetí elektronické faktury, bude 
elektronická faktura i přes obdrženou notifikaci s odůvodněním vrácena Zhotoviteli k opravě či 
doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta 
splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli. 

6.9. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. Pokud Zhotovitel 

nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po 
zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

6.10. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná DPH 
bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně. 

7. Provádění Díla 

7.1. Dílo lze provádět nepřetržitě, tj. vč. dnů pracovního klidu. Před předáním Díla bude proveden 
zkušební provoz a závěrečná zkouška motorgenerátoru dle podmínek stanovených v projektové 
dokumentaci. Celé Dílo bude akceptováno po dokončení a zprovoznění a úspěšném zkušebním 
provozu na obou požárních stanicích. 

7.2. Dílo musí být prováděno podle platných právních předpisů a technických norem a v souladu 

s odsouhlasenou projektovou dokumentací a požadavky Objednatele. 
7.3. Zhotovitel odpovídá za to, že prováděním a dokončením Díla nedojde k nefunkčnosti, popř. 

zhoršení současného technického stavu stávajícího sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a 
dalšího majetku Objednatele. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy a s limitem pojistného plnění minimálně 

(slovy: , přičemž toto pojištění bude Zhotovitel 
udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a umožní Objednateli si jeho existenci a platnost 
kdykoliv během trvání smlouvy ověřit, a to do 2 pracovních dnů ode dne doručení výzvy 
Objednatele. Zhotovitel bude platit pojistné a udržovat pojištění v platnosti a účinnosti, nebude 
je rušit ani nebude omezovat rozsah pojistného krytí nebo pojištěných rizik. Zhotovitel je povinen 
veškerá taková pojištění udržovat v platnosti a plné účinnosti po celou dobu provádění Díla až do 
okamžiku řádného protokolárního předání a převzetí Díla a odstranění všech vad a nedodělků 
(včetně vad ze záruky za jakost).  

7.5. Pokud byly či budou Zhotoviteli ze strany Objednatele předány jakékoli materiály či věci 
(zejména části zabezpečovacího zařízení a výpočetní techniky) potřebné k provedení Díla, je 
Zhotovitel povinen tyto věci řádně opatrovat až do okamžiku jejich zapracování do Díla, přičemž 
předáním těchto věcí či materiálů Zhotoviteli (o čemž bude pořízen předávací protokol) přechází 
na Zhotovitele nebezpečí škody ohledně těchto věcí či materiálů, a to až do okamžiku řádného 
předání Díla Objednateli. Nebudou-li tyto věci Zhotovitelem v rámci provádění Díla využity, je 
Zhotovitel povinen tyto věci předat současně s Dílem zpět Objednateli. Zhotovitel potvrdí 
převzetí takových materiálů a věcí písemně. Zhotovitel může takové materiály či věci odmítnout. 

7.6. Pokud Zhotovitel před zahájením příslušných prací na Díle identifikuje nesprávné nebo nevhodné 
normy či pokyny, podle kterých by Dílo nemělo být prováděno, uvědomí o takové skutečnosti 
Objednatele, který rozhodne o dalším postupu, například o změně normy či svého pokynu. Pokud 

Zhotovitel na nesprávnost nebo nevhodnost normy či pokynu Objednatele neupozorní, přičemž 
Zhotovitel mohl tuto nesprávnost nebo nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, nese 
odpovědnost za újmu z toho vzniklou, včetně ušlého zisku. 

7.7. Veškeré dodávané zařízení nebo jeho části budou nové. Za nové se ve smyslu této smlouvy 
považují originální výrobky, Díly nebo části, které nejsou rekonstruované, repasované. 
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8. Kontrola plnění 
8.1. Objednatel nebo jím určená osoba smí kdykoliv provést kontrolu kvality a postupu provádění 

Díla. 

9. Montážní deník 

9.1. Montážní deník: 
9.1.1. Zhotovitel je povinen vést 1 montážní deník pro všechny stanice se dvěma průpisy 

s denními záznamy o prováděných pracích, který bude na vyžádání k dispozici každou 
pracovní směnu Objednateli – projektovému manažerovi nebo technickému dozoru 
Objednatele ke kontrole a případnému zápisu. 

9.1.2. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené v montážním deníku musí být podepsány, 
jinak jsou považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu 
v montážním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace při 
provádění Díla vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se 
smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen montážní deník přiměřeně chránit před odcizením, ztrátou, 
poškozením a zničením. 

9.1.4. V montážním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. 
9.1.5. Zhotovitel je povinen předat zástupci Objednatele do pěti (5) pracovních dnů oproti 

Předávacímu protokolu originál každého dílčího zaplněného sešitu (knihy) montážního 
deníku. Chronologicky poslední pracovní sešit (knihu) montážního deníku předá 
Zhotovitel v rámci předání Díla. 

9.1.6. Pověřená osoba Objednatele bude pravidelně, po celou dobu provádění Díla, provádět 
kontrolu zápisů v montážním deníku a také písemně potvrzovat jejich platnost. 
V případě nesouhlasu s textem zápisu smí napsat vlastní vyjádření. 

9.1.7. Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá pověřená osoba Objednatele 
oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků 
nebo odpovědnosti vyplývajících ze Smlouvy, ani schválit jakoukoliv změnu, která má 
nebo může mít vliv na zvýšení ceny Díla, snížení kvality Díla nebo prodloužení doby 
provedení Díla. 

9.2. Odpovědní zástupci Zhotovitele, a podle požadavku Objednatele i jeho poddodavatelé, se budou 
zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat dle požadavku Objednatele a jejich předmětem 
bude stav a postup provádění Díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne 
zahájení provádění Díla až do celkového předání a převzetí Díla. 

9.3. Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny slouží k výměně 
informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření 
ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě smluvní strany závazná. 
Během každého kontrolního dne bude Zhotovitel pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude 
všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z 
kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, pokud nebudou žádným způsobem měnit tuto 
Smlouvu. 

9.4. Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany lhůtu 
do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které 
byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni. 

10. Likvidace odpadů a kovových materiálů 

10.1. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 
odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla a jejich slitin (jejichž původcem 
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je Objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou.  
10.2. Zhotovitel je povinen KO (kovový odpad) třídit dle druhu a kategorie, zabezpečit uložení KO v 

místě vzniku a vytříděný KO po předchozí dohodě a souhlasu předat, na svoje náklady, na CÚO 
(centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, 
Zhotovitel při předání KO uvede číslo nákladového střediska Objednatele a identifikační číslo 
provozovny, odkud KO pochází.  

10.3. KO je nutné třídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 
170405 – železo, ocel (kolejnice, ostatní, litina)  
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

10.4. Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a 
elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje elektromotory. 

Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) Zhotovitel na své náklady předá na CÚO, 
kde mu bude vystaven vážní lístek, který předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení 
dokončeného Díla. 

10.5. Zhotovitel v rámci provádění prací nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 
inventárním štítkem Objednatele. 

11. Práva a povinnosti Zhotovitele 

11.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo svým jménem, na svou odpovědnost, řádně a včas v souladu 

s touto Smlouvou. 

11.2. Případné odchylky od ustanovení technických norem je Zhotovitel povinen předem projednat 
s Objednatelem. Výsledek projednání bude zaznamenán v  zápisu, který podepíšou oprávněné 
osoby obou Smluvních stran. Zápis Zhotovitel doloží do dokladové části Díla. Zhotovitel připraví a 
projedná podklady pro žádost o případné udělení výjimky a písemně požádá o souhlas 
s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku Objednatele popř. státního orgánu. 

11.3. Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN a ČSN IEC, která jsou závazným 
technickým předpisem, musí Zhotovitel vždy dodržet a nelze žádat o udělení výjimky. 

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které se na straně Zhotovitele podílejí 
na provádění Díla, budou dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané 
činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce, o požární bezpečnosti, předpisy o vstupu do 
objektů Objednatele a budou se řídit organizačními pokyny uvedenými v Souhlasu k činnosti cizí 
organizace v metru a odpovědných zaměstnanců Objednatele. 

11.5. Všechna data, ať už v jakékoliv podobě, a jejich hmotné nosiče, která vznikla či vzniknou při 
realizaci Díla, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele. Nejpozději do 15 pracovních dnů od 
doručení žádosti Objednatele nebo od ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen tato data a jejich 

nosiče Objednateli předat. 
11.6. Zhotovitel je povinen použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro provedení Díla 

Objednatelem pouze pro účely plnění Smlouvy. Nejpozději do 15 pracovních dnů po ukončení 
plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré podklady, data a hmotné nosiče 
poskytnuté Objednatelem. 

11.7. Pokud se vyskytne jakákoli překážka, zejména prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, 
které by podmiňovalo plnění Zhotovitele; jakož i okolnosti dle § 2913 odst. 2 občanského 
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zákoníku, apod., které by mohly mít jakýkoli dopad do termínů plnění, má Zhotovitel povinnost o 
překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od 
výskytu překážky. Pokud Zhotovitel Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně 
neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, 
zejména Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plnění. 

11.8. Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv škodu a/nebo újmu vzniklou Objednateli v souvislosti 

s plněním Smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli veškerou takto vzniklou škodu a/nebo 
újmu nahradit v plné výši vedle případné smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě. 

11.9. Zhotovitel odpovídá do doby převzetí Díla Objednatelem za škody na Díle, majetku a zdraví osob 
vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. 

11.10. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 
při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat veškeré údaje v dokumentaci. Za tohoto 

stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že dokumentace byla Objednatelem akceptována/převzata bez jakýchkoliv 
výhrad. 

12. Práva a povinnosti Objednatele 

12.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k plnění nezbytnou součinnost, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat, případně zajistit její poskytnutí třetími osobami. 

12.2. Pokud Objednatel neposkytne dohodnutou součinnost, má Zhotovitel právo požadovat na 
Objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který Zhotovitel nemohl provádět Dílo. 

12.3. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli na jeho žádost poskytnout veškeré dostupné podklady 
a informace, které Zhotovitel považuje za nezbytné k provedení Díla. 

12.4. Objednatel se zavazuje umožnit zaměstnancům Zhotovitele provádějícím Dílo vstup do místa 

plnění. 
12.5. Objednatel ve spolupráci se Zhotovitelem zajistí vydání „Souhlasu k činnosti cizí organizace 

v metru“ dále jen „Souhlas". 
12.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění Smlouvy Zhotovitelem. Zjistí-li Objednatel, že 

Zhotovitel plní tuto Smlouvu v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním a řádně plnil své povinnosti. 

13. Předání Díla 

13.1. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat Objednatele o dokončení Díla. 
13.2. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li funkční a bude mít veškeré vlastnosti stanovené 

projektovou dokumentací, touto smlouvou, podklady k provedení Díla a obecně závaznými 
právními předpisy, pokyny Objednatele a technickými normami platnými v České republice. 

13.3. O předání a převzetí dokončeného Díla bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat 
zejména: 
13.3.1. označení Díla; 
13.3.2. rozsah Díla; 
13.3.3. označení Objednatele; 
13.3.4. označení Zhotovitele; 
13.3.5. datum sepsání protokolu; 

13.3.6. identifikace smlouvy a konkrétní výzvy; 
13.3.7. podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele. 

13.4. Přílohou předávacího protokolu bude dokladová část dokumentace. 
13.5. Objednatel se zavazuje Dílo převzít, pokud je řádně a včas dokončeno. Tuto povinnost 

Objednatel nemá, jestliže není Dílo dokončeno bez vad a nedodělků nebo pokud Zhotovitel spolu 

s Dílem nepředal vyklizené a uklizené staveniště. 
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13.6. Objednatel má právo, nikoli však povinnost, převzít Dílo s vadami či nedodělky, které nebrání 
řádnému užívání Díla. Do předávacího protokolu se vždy zaznamenají vady Díla, a to zároveň s 
termínem pro jejich odstranění, které stanoví Objednatel. 

13.7. Pokud Objednatel odmítne dokončené Dílo převzít, musí o tom být sepsán zápis se stanovisky 

obou smluvních stran se zdůvodněním. 
13.8. Vzhledem k možným specifickým podmínkám Objednatele si vyhrazuje Objednatel právo 

odmítnout převzít Dílo, které bude vykazovat projevy jakékoliv elektromagnetické 
nekompatibility ve vztahu k provozovaným zařízením Objednatele nebo bude zařízení 
Objednatele vykazovat jakékoliv projevy elektromagnetické nekompatibility ve vztahu k Dílu. 
Nekompatibilita Díla s jakýmkoli provozovaným zařízením Objednatele je považována za vadu 
Díla. 

13.9. Po odsouhlasení a protokolárním předání veškeré dokumentace požadované touto Smlouvou či 
nutné k řádnému užívání Díla nebo její části Objednateli se tato stává majetkem Objednatele a 
Zhotovitel bezvýhradně souhlasí s jejím využitím Objednatelem a případným předáním 
Objednatelem třetí osobě za jakýmkoliv účelem. 

14. Odpovědnost za vady, záruka 

14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 
při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje 
v projektové dokumentaci a provádění dalších činností Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za 

správnost a úplnost projektové dokumentace vč. provádění souvisejících činností a nemůže se v 
budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace a provedení činností 
bylo Objednatelem převzato bez jakýchkoliv výhrad. 

14.2. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se Smlouvou a 

zaručuje se, že Dílo bude minimálně po záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak 
k obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti a provozní parametry, 

s výjimkou běžného provozního opotřebení, zejména plnou funkčnost.  
14.3. Zhotovitel zaručuje, že zajistí, aby veškeré materiály a zařízení byly na úrovni požadované touto 

Smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi příslušnými právními a technickými normami platnými v 
České republice a že po záruční dobu bude Dílo a každá jeho část prosta jakýchkoliv vad, věcných 
i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku nebo účelu určenému 
v této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá obvyklé vlastnosti nebo vlastnosti výslovně 
stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými předpisy. 

14.4. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy třetích 
osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, údržbu a opravy Objednatelem. 

14.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne 

předání a převzetí Díla. 
14.6. Záruční doba použitých náhradních dílů nebo SW úprav a oprav v rámci záruční doby činí 30 

měsíců od dodávky/montáže toho kterého dílu či provedení SW opravy nebo úpravy nestanoví-li 
výrobce dobu delší; v takovém případě platí tato delší záruční doba a Zhotovitel je povinen 
Objednatele o ní informovat. 

14.7. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemně, 
spolu s uvedením přesného popisu vady a uplatňovaného nároku z vady (dále jen „reklamace“). I 
vada, jejíž reklamaci Objednatel odeslal Zhotoviteli v poslední den záruční lhůty, se považuje za 
včas uplatněnou.  

14.8. Uplatní-li Objednatel nárok na odstranění vady Díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen 
neprodleně odstranit reklamované vady, nejpozději do 5 dnů od doručení reklamace Zhotoviteli. 

14.9. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit ve lhůtách a způsobem stanoveným touto 

Smlouvou, nebude-li dohodnuto jinak.  



"Nouzové zdroje el. energiepro požární stanice Kačerov a Zličín" 

Stránka 10 z 14 

14.10. Po odstranění vady Díla vyzve pracovník Zhotovitele oprávněnou osobu Objednatele 
k protokolárnímu převzetí výsledku reklamace. 

14.11. Protokol o předání bude obsahovat zejména: 
14.11.1. označení reklamované vady Díla; 
14.11.2. označení Objednatele; 

14.11.3. označení Zhotovitele; 
14.11.4. identifikaci této Smlouvy; 
14.11.5. podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele, u podpisů bude uvedeno jméno 

hůlkovým písmem; 
14.11.6. popis vyřízení reklamace; 

14.11.7. atesty či prohlášení o shodě použitých náhradních dílů; 
14.11.8. datum sepsání protokolu. 

14.12. Objednatel se zavazuje každý výsledek reklamace převzít, pokud je řádně a včas proveden. Tuto 
povinnost Objednatel nemá, jestliže není výsledek reklamace proveden ve smyslu výše 
uvedených podmínek, například v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedené práce, jestliže 
to brání užívání Díla. 

14.13. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě, má Objednatel právo zajistit 
odstranění vady Díla třetí osobou na náklady Zhotovitele. V tomto případě není záruční doba 
jakkoliv krácena. 

14.14. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto článku či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu 
neodstraní, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na přiměřenou slevu 
z Ceny Díla. 

14.15. Uplatnění práv z vadného plnění Objednatelem, jakož i jím odpovídající plnění ze strany 
Zhotovitele, není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Objednatele 
Zhotoviteli, příp. jiné osobě. 

14.16. Záruční doba není vázána na provádění údržby a oprav výhradně Zhotovitelem, ani jiným 
k tomuto účelu jakýmkoliv způsobem vázaným výhradním subjektem. Při provádění údržby a 
oprav může Objednatel provádět servisní úkony vlastními prostředky či třetími osobami dle 

předaných písemných návodů a doporučení Zhotovitele. 
14.17. Dodávaná zařízení nebudou žádným způsobem blokována ani kódována bez předání potřebných 

deblokačních prvků a kódů Objednateli nejpozději při protokolárním předání Díla. 

15. Licence 

15.1. Zhotovitel je výlučně odpovědný za veškeré vady, chyby či nedostatky v projektové dokumentaci 
a výlučně ponese veškeré náklady na odstraňování jakýchkoliv vad, chyb, nedostatků či 
pochybení. Zhotovitel tímto v souladu s § 2358 a násl. Občanského zákoníku poskytuje 
Objednateli licenci ke všem částem předmětu Díla, které tvoří předmět duševního vlastnictví, a 
k nimž Zhotovitel vykonává majetková autorská práva, zejména k technickému řešení Zhotovitele 

a upravenému softwaru, a to podle následujících podmínek: 
15.1.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci k užití Díla, včetně veškeré zpracované 

dokumentace Zhotovitele (dále také jen jako „Dokumentace“), ke všem způsobům užití, 
a to v neomezeném územním a časovém rozsahu; 

15.1.2. licence se poskytuje na celou dobu trvání autorských majetkových práv; 
15.1.3. Objednatel není povinen licenci využít; 
15.1.4. licence se poskytuje jako nevýhradní; 
15.1.5. odměna za užívání licence je již zahrnuta do celkové ceny Díla; 
15.1.6. Objednatel je oprávněn licenci zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit třetí 

osobě, a to bez předchozího souhlasu Zhotovitele, pokud třetí osoba není 
v konkurenčním postavení ke Zhotoviteli. 
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15.2. Licence třetích stran, které jsou součástí Díla, je Zhotovitel povinen poskytnout v takovém 
rozsahu, v jakém to jemu samotnému licenční podmínky umožňují, a je to nezbytné pro naplnění 
účelu této Smlouvy. 

15.3. Pokud Zhotovitel není autorem předmětu Díla, Dokumentace nebo jakékoliv části Díla, zavazuje 

se zajistit Objednateli licenci ve shora uvedeném rozsahu, a to na vlastní náklady a bez 
zbytečného odkladu. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost, pokud včas nezajistí licenci ve shora 
uvedeném rozsahu. Zhotovitel bude oprávněn používat dokumenty poskytnuté mu 
Objednatelem v souvislosti se smlouvou pouze pro účely uvedené v této Smlouvě a Objednatel 
bude nadále majitelem veškerých práv k takovým dokumentům a Zhotovitel (ani jeho 
poddodavatelé) nesmí užívat, rozmnožovat, realizovat či zveřejňovat jakékoliv takové poskytnuté 
dokumenty s výjimkou, jak je nezbytné pro účely smlouvy. Zhotovitel je povinen před 
zpracováním Dokumentace nebo každé její ucelené části písemně oznámit Objednateli osobu, 
kterou Zhotovitel pověřil zpracováním Dokumentace nebo její ucelené části. 

15.4. Pokud Zhotovitel použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem 
průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či 
finančních důsledků. 

16. Smluvní pokuty 

16.1. Za prodlení Zhotovitele s předáním projektové dokumentace Objednateli v termínech dle odst. 
3.1. smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši  a to za 
každý i započatý den prodlení. 

16.2. Za prodlení Zhotovitele s povinností mít uzavřeno pojištění podle odst. 7.4 této Smlouvy nebo 
existenci a platnost pojištění prokázat Objednateli zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 
ve výš  a to za každý započatý den prodlení. 

16.3. Za prodlení Zhotovitele s předáním Díla v termínu podle odst. 3.1 této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši z ceny Díla, a to za každý započatý 
den prodlení. 

16.4. Za prodlení Zhotovitele s odstraněním záruční vady Díla dle této smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši a to za každý i započatý den prodlení. 

16.5. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za neplnění jakékoliv další povinnosti 
upravené smlouvou, na které byl Zhotovitel předem upozorněn Objednatelem, a to ve výši 

 za každý případ a den trvání takového stavu ode dne upozornění. 
16.6. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem.  
16.7. Ujednaná smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele povinnosti uhradit způsobenou škodu zvlášť 

a v plné výši. 
16.8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě uvedené na faktuře. 

16.9. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která v souladu s uzavřenou 
smlouvou zakládá právo Objednatele na smluvní pokutu. 

17. Odstoupení od smlouvy 

17.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 

17.1.1. Zhotovitel je předlužen; 
17.1.2. vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 
17.1.3. bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele; 
17.1.4. Zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze a/nebo přeměny); 
17.1.5. na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce a/nebo výkon rozhodnutí; 
17.1.6. Zhotoviteli byl pravomocně uložen trest a/nebo ochranné opatření ve smyslu Zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob; 



"Nouzové zdroje el. energiepro požární stanice Kačerov a Zličín" 

Stránka 12 z 14 

17.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také, pokud Zhotovitel: 
17.2.1. nezahájil provádění Díla; a/nebo 

17.2.2. je v prodlení se splněním kterýchkoli dodávek a/nebo prací oproti termínu plnění o více 
než třicet (30) Pracovních dnů, kromě Objednatelem odsouhlasených posunů těchto 
termínů; a/nebo 

17.2.3. přes písemné upozornění provádí Dílo neodborně a/nebo v rozporu se schválenými 
technickými podmínkami, nebo použije k provedení Díla závadné a/nebo jiné než 
schválené materiály; a/nebo 

17.2.4. neudržuje sjednané pojištění ve smluvené výši nebo Objednateli neprokázal jeho 

existenci a platnost v dohodnuté lhůtě; a/nebo 

17.2.5. pokud se ukáže, že Zhotovitel nemá potřebnou odbornou způsobilost a odpovídající 
oprávnění k provedení Díla nebo pokud tuto způsobilost ztratí; a/nebo 

17.2.6. pokud jakékoliv vady Díla (včetně vad ze záruky za jakost) nebyly odstraněny za 
podmínek uvedených ve smlouvě; a/nebo 

17.2.7. pokud má v záruční době Dílo nebo jeho část tři shodné vady v průběhu 1 kalendářního 
měsíce, které způsobí provozní nezpůsobilost Díla; nebo 

17.2.8. pokud má Dílo jiné vady, pro které je nelze užít k účelu, ke kterému bylo určeno; 
a/nebo 

17.2.9. pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se smlouvou a nedojde-li k nápravě takového 
porušení neprodleně po obdržení písemného oznámení Objednatele o tomto porušení 
s výzvou ke zjednání nápravy. 

17.3. Dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy odstoupením kterékoliv ze Stran, má Objednatel 
oprávnění nakládat s dokončenou částí Díla jako s vlastní, a to včetně všech potřebných 
majetkových a licenčních práv, jež jsou k tomu zapotřebí. 

17.4. Dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy, je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu věcí, které 
se zpracováním staly vlastnictvím Objednatele (s výjimkou věcí předaných Objednatelem 
Zhotoviteli) a cenu prací pro Objednatele vykonaných, a to v souladu s ustanoveními smlouvy. 
Objednatel má v tomto případě vůči Zhotoviteli nárok na případné zvýšené náklady související s 
dokončením Díla třetí osobou. 

17.5. Zanikne-li závazek Zhotovitele provést Dílo z jakéhokoli důvodu nemožnosti dalšího plnění, předá 
Zhotovitel veškeré know-how (výrobní dokumentaci, komunikační rozhraní, licence apod.) 
Objednateli za účelem dokončení Díla. Objednatel může předat know-how i třetí osobě, avšak 
pouze pro účely dokončení Díla. 

17.6. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení druhé Straně, a to 
s účinky ke dni uzavření smlouvy. Zhotovitel je povinen vrátit do pěti (5) pracovních dní veškeré 
podklady a dokumentaci Objednateli. 

17.7. Bez ohledu na výše uvedené, právo Objednatele ukončit smlouvu z dalších důvodů uvedených 
v platných právních předpisech není jakkoli dotčeno. Žádný odkaz ve smlouvě na specifické právo 
a/nebo nápravný prostředek nesmí Objednateli bránit v uplatňování jakéhokoliv jiného práva 
a/nebo nápravného prostředku a/nebo v podání žaloby, ke kterým je Objednatel oprávněn. 

17.8. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok odstupující strany na náhradu škody zvlášť a v plné 
výši. 

17.9. Za škodu se v souvislosti s odstoupením od Smlouvy nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele. 

18. Kontaktní osoby  
18.1. Kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických: 
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18.2. Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech smluvních:  

  

19. Závěrečná ustanovení 
19.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
19.2. Jakékoliv změny a dodatky k této dohodě musí mít písemnou formu a musí být podepsané 

oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této dohodě budou označeny jako „Dodatek“ a 
vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek 
měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější. 

19.3. Dodatek není vyžadován u změn smlouvy administrativního nebo technického charakteru, jako 
například změna obchodní firmy, změna kontaktních osob nebo bankovního spojení. Tyto změny 
nabývají účinnosti doručením písemného oznámení druhé smluvní straně. 

19.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrné 
informace. 

19.5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace 
podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace 

týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto 
zákonem.  

19.6. Vlastníkem Díla a všech do něho zapracovaných součástí bude po celou dobu provádění Díla 
Objednatel. 

19.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti ze smlouvy 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá 
práva a povinnosti ze smlouvy (včetně smlouvy jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez 
souhlasu Zhotovitele. Pro případ postoupení smlouvy Strany vylučují právo Zhotovitele podle 
§1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením smlouvy. Postoupení smlouvy 
nebo jakékoli její části Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné ode dne účinnosti písemného 
souhlasu Objednatele s takovým postoupením. Postoupení smlouvy nebo jakékoli její části je vůči 
Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude Zhotoviteli postoupení smlouvy oznámeno. 

19.8. Veškerá praxe Stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny ve smlouvě. Strany se nebudou 

dovolávat zvyklostí a praxe Stran, které ze smlouvy výslovně nevyplývají. 
19.9. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu a veškerá 

práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy: §1799 a §1800, §2591, §2594, §2595, §2605 odst. 2, 
§2609, §2611, §2620 odst. 2, §2627, §2628 a §2630 odst. 2. 

19.10. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 
19.10.1. neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 

činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 
19.10.2. nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 

souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 
19.10.3. učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 

jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které 
by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí 
úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého 
úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ; 

19.10.4. nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
19.11. Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

19.11.1. že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 
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Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“); 
19.11.2. že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 

dalších odpovědných osob dle § 8 ZTOPO; 
19.11.3. že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 

nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 
19.11.4. že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze 

ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za tímto 
účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický 
kodex. 

19.12. Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 
smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

19.13. Veškeré soudní spory vzniklé z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně 
příslušným podle sídla Objednatele. 

19.14. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž jedno vyhotovení 
obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel. 

19.15. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření této smlouvy. 
 

20. Přílohy 

Příloha č. 1 technická specifikace 

Příloha č. 2 cenová  nabídka 

 

 

V Praze dne        V  Praze dne 

 

Za Objednatele 

 

 

______________________ 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  

akciová společnost 
 

 

______________________ 

Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 
člen představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Za Zhotovitele 

 

 

______________________ 

Pavel Fechtner 

Jednatel 

ATICO s.r.o. 

 

 

 

______________________ 

Jan Pech 

Jednatel 

ATICO s.r.o. 

 


