
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle §

2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen Občanský zákoník)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany

Objednatel : Město Světlá nad Sázavou

 náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zástupce pro věci smluvní:  Mgr. Jan Tourek, starosta města

zástupce pro

uplatňování reklamací:  Jaroslav Rezek, referent odboru MIRR

zástupce pro věci technické:  Jaroslav Rezek, referent odboru MIRR, tel. XXX XXX XXXX

Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. XXX XXX XXX

IČ : 00268321

DIČ:  CZ00268321

bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:  PAS SERVIS, s.r.o.

 Železnohorská 1684, 583 01 Chotěboř

zástupce pro věci smluvní:  Ing. Ota Klos, jednatel

zástupce pro věci technické:  Ing. Ota Klos, jednatel, Ing.arch. Václav Marek

IČ:  25996207 

DIČ:  CZ25996207  

bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXX

zápis v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19011

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Název díla:  „ Sportovní hala Světlá nad Sázavou“

2. Předmět plnění

2.1.  Hlavním cílem této Smlouvy o dílo je dvoustupňová projektová dokumentace stavebního díla

vedeného pod názvem „Sportovní hala Světlá nad Sázavou“, dokumentace pro změnu stavebního

povolení a pro provádění stavby .

2.2.  Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit řádně, včas a v odpovídající kvalitě dílo

a provést činnosti, specifikované dále v této Smlouvě a závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za

řádně provedené dílo a odvedené činnosti dle této Smlouvy dohodnutou odměnu.

2.3.  Předmětem této Smlouvy o dílo je vypracování dvoustupňové projektové dokumentace ve

stupni pro provedení změny stavby před dokončením a pro provádění stavby včetně

provedení činností nezbytných pro řádnost a úplnost díla „Sportovní hala Světlá nad

Sázavou“ a zajištění autorského dozoru stavby a ostatních náležitostí dále specifikovaných

v tomto článku (dále také jen „dílo“ nebo „projektová dokumentace“).

2.4.  Obsah projektové dokumentace:

Architektonické a stavebně technické řešení

Stavebně konstrukční řešení

Zdravotnické instalace (vodoinstalace-vnitřní kanalizace)

Ústřední vytápění 

Objektová předávací stanice vč. teplovodní přípojky

Vzduchotechnické zařízení

Samočinné odvětrávací zařízení

Vnitřní elektroinstalace a slaboproud  

Silnoproudá elektroinstalace a hromosvod
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Zařízení pro měření a regulaci, vč. řešení možnosti ovládání veškerých regulačních prvků

provozu sportovní haly i ze stávajícího objektu zimního stadionu – bez nutnosti trvalé obsluhy

správce sportovní haly

EZS, EPS a evakuační rozhlas

Ozvučení sportovní haly

Bazénová technologie

Komunikace a zpevněné plochy

Venkovní kanalizace

Vodovodní přípojka

Elektropřípojka NN

Venkovní osvětlení

Zabudované interiérové vybavení

Plán BOZP

Průkaz energetické náročnosti budov

Kamerový systém

Provozně ekonomická studie

Hluková studie

Projektový rozpočet

Výkaz výměr

2.5.  Dokumentace bude zpracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 5 a č. 6 vyhlášky č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění v době vypracování dokumentace pro změnu

stavebního povolení a pro provádění stavby. Podkladem pro vypracování dokumentace je

upravená studie sportovní haly vypracovaná Ing. arch. Václavem Markem v období 3/2017.

2.6.  Veškeré použité materiály a výrobky použité pro stavbu budou konzultovány s Objednatelem.

2.7.  Rozsah projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením:

2.7.1  Projektová dokumentace bude zpracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 5 vyhlášky č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace bude obsahovat vyjádření dotčených

orgánů a správců inženýrských sítí potřebných k povolení změny stavby před dokončením.

2.8.  Rozsah projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby:

2.8.1.  Projektová dokumentace bude zpracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dále v souladu s požadavky nového zákona o veřejných

zakázkách, v platném znění.

2.8.1.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace slouží zároveň jako podklad pro

vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a je tedy povinen při jejím vypracování dodržet

podmínky výše uvedeného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové

dokumentaci platné v době odevzdání dokumentace objednateli.

2.8.1.2.  V rámci projektové dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel povinen zajistit:

- zpracování všech potřebných zkoušek, průzkumů, měření potřebných pro vypracování

projektové dokumentace daného rozsahu,

- v dokumentaci se nesmí vyskytovat názvy výrobků, odkazů na výrobce, popis použitých

výrobků, materiálů musí být stanoven jejich technickými vlastnostmi, možno v rámci

technických zpráv doplnit ilustrativními obrázky provedení, viz. bod 2.14 smlouvy

- technická pomoc Objednateli a účast na jednáních týkajících se stavby,

- projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s Objednatelem,

- zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek

definovaných vyhláškou č. 169/2016 Sb., v aktuálním znění,

- zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a

zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech

zpracovaných soupisů,

- zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování

technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky.
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2.8.1.3.  Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby zpracovat a

předat Objednateli i soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v jehož rámci je povinen

respektovat následující zásady:

A.  Každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný projektovou

dokumentací pro provedení stavby musí mít vypracovaný svůj vlastní soupis stavebních prací,

dodávek a služeb (dále jen soupis prací).

B.  Všechny stavební objekty a inženýrské objekty, či provozní soubory musí být zatříděny do

druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely klasifikace bude

použita klasifikace JKSO. Aktuální stav třídníku je volně dostupný na stránkách

[|www.cenovasoustava.cz ].

C.  Položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujících rozsah a kvalitu

požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb a umožňujících stanovit jejich jednotkovou

cenu. Položky soupisu budou popsány v takové cenové soustavě, která musí být v soupisu

prací jasně definována a která musí mít zabezpečen neomezený dálkový přístup. V případě,

že dálkový přístup k cenové soustavě není zabezpečen, musí být součástí soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb papírová verze definice položek použité cenové soustavy.

D.  Položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky dle

použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující

druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména

technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné

jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství, tj. verbální a

matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U položek, u nichž se výpočet

množství shoduje, lze výkaz výměr nahradit odkazem.

E.  Vedlejší a rozpočtové náklady budou popsány v samostatném soupisu souhrnně pro celou

stavbu.

F.  Nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis

podrobně popsán tak, aby vylučoval jakýkoliv nejednoznačný výklad. Taková položka pak

musí být pro přehlednost zřetelně označena tak, aby bylo jasné, že není součástí použité

cenové soustavy. Zhotovitel musí v rámci přílohy rozpočtu uvést tvorbu ceny, popř. doložit

cenovou nabídkou, katalogovým listem

2.8.1.4.  Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace zpracovat a předat Objednateli i

souhrnný rozpočet stavby, v jehož rámci je povinen předložit souhrnný list s definicí všech

soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů, včetně soupisu

vedlejších a ostatních nákladů.

2.8.2.  Autorský dozor

2.8.2.1.  Autorský dozor je vykonáván Zhotovitelem po dobu provádění stavby, až do její kolaudace a

musí být vykonáván s náležitou péčí.

2.8.2.2.  Autorský dozor kontroluje v průběhu provádění stavby soulad provádění stavby s projektovou

dokumentací Zhotovitele. V rámci autorského dozoru je Zhotovitel povinen zabezpečit

zejména:

- průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska technického a technologického a zejména

z hlediska souladu s projektovou dokumentací stavby,

- průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska podmínek stavebního povolení, popřípadě

podmínek vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí,

- dopracování, či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je to pro pokračování

stavby nezbytné, či v případech, kdy je v předané projektové dokumentaci zřejmá vada,

- poskytování vysvětlení a rad zhotoviteli stavby,

- vydávání odborných stanovisek ke všem požadavkům účastníků výstavby, zejména pak

technického dozoru a zhotovitele stavby,

- zapsání stanovisek Zhotovitele projektové dokumentace k zápisům zhotovitele stavby, či

autorského dozoru,

- účast na kontrolních dnech stavby,

- poskytování stanovisek k požadavkům zhotovitele stavby na zvýšení rozsahu prací nebo

dodávek, popřípadě k požadavkům na záměny materiálů a kontrola ceny nabízené

zhotovitelem stavby za navrhované změny stavby,
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- účast na předání a převzetí dokončené stavby mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby,

- účast na kolaudačním řízení.

2.8.2.3.  Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor jako pravidelný a občasný, tj. je povinen

provádět kontroly zhotovované stavby průběžně tak, aby kontrolu provedl nejméně 4x

v kalendářním měsíci.

2.8.3.  Ostatní činnosti - vztahují se k zadávacím řízením dle zákona o veřejných zakázkách:

- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování

zadávací dokumentace,

- účast na jednáních hodnotící komise ve funkci člena komise vždy v termínu stanoveném

procesními pravidly zadávacího řízení za předpokladu, že Zhotovitel bude na jednání písemně

pozván alespoň 5 dnů předem,

- posouzení případných odůvodnění mimořádně nízké ceny do 3 dnů ode dne obdržení

písemné žádosti objednatele.

2.9.  Počty a podoba projektové dokumentace

2.9.1.  Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace v rámci dohodnuté ceny bude

zpracována a předána v českém jazyce v listinné podobě v rozsahu:

2.9.1.1.  Projektová dokumentace ve stupni pro změnu stavby před dokončením bude předána ve 3

vyhotoveních kompletní projektové dokumentace v listinné podobě;

2.9.1.2. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby bude předána v 6 vyhotoveních

kompletní projektové dokumentace v listinné podobě; včetně soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění, dále rozpočtu

v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, zpracování celkové

předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných

soupisů ve 2 vyhotoveních v listinné podobě.

2.9.2.  Elektronická podoba projektové dokumentace

2.9.2.1.  Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své činnosti Objednateli vždy současně s listinnou

podobou i 1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě. Elektronická podoba

je sjednána ve formátu PDF a DWG, excel.

2.9.2.2.  Zhotovitel je povinen předat jako součást projektové dokumentace dále elektronickou podobu

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a souhrnného rozpočtu stavby. Elektronickou

podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se rozumí formát excel. V případě

použití soupisu prací v elektronické podobě má soupis prací takový otevřený formát, který

umožní přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu

prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný.

Elektronická podoba soupisu prací musí být pro danou zakázku jednotná. Elektronická

podoba soupisu prací musí umožnit zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných

zadávací dokumentací. V případě použití soupisu prací v elektronické podobě zhotovitel

uvede v dokumentaci pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo způsobů jejich

zjištění; to neplatí, pokud je formátem elektronického soupisu prací formát, jehož

dokumentace je k dispozici na Portálu o veřejných zakázkách spravovaném Ministerstvem

pro místní rozvoj.

2.10.  Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které

vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů,

z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou sjednány pouze formou

přípustnou zákonem o veřejných zakázkách. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez

předchozího příslušného zadávacího řízení, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za

porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.

2.11.  Projektová dokumentace bude zpracována ve formě, rozsahu a způsobem určeným k výběru

dodavatele díla, které je předmětem projektové dokumentace podle zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek a všech souvisejících a navazujících zákonů a vyhlášek.

[|4 ]



2.12.  Součástí díla dle této Smlouvy je spolupráce při výběru dodavatele stavebních prací dle

projektové dokumentace vyhotovené na základě této Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje

poskytnout Objednateli součinnost při zpracování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace

dle § 98 zákona o veřejných zakázkách, které se budou týkat předmětu plnění dle této Smlouvy

a budou podávány dodavateli v rámci veřejné zakázky na stavbu, ke které je dílo dle této

Smlouvy zpracováno.

2.13.  Součástí díla je dále spolupráce po dokončení předmětné stavby, při kolaudaci stavby a uvedení

stavby do užívání.

2.14.  Technické podmínky

2.14.1.  Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují

požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a

služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím bude předmět veřejné

zakázky na stavební práce popsán jednoznačně a objektivně.

2.14.2.  Technické podmínky budou stanoveny tak, aby určitým dodavatelům nezaručovaly konkurenční

výhodu nebo nevytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

2.14.3.  Technické podmínky budou formulovány s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného

pořadí:

a)  české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy

přejímající evropské normy,

b)  evropská technická schválení,

c)  obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy

Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,

d)  mezinárodní normy,

e)  jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány,

f)  české technické normy,

g)  stavební technická osvědčení,

h)  národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a

stavebních prací a použití výrobků.

2.15.  Specifikace technických a uživatelských standardů objektu

Veškeré části dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na

obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro

určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění

nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

3. Cena za dílo



3.1.  Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo, v počtu vyhotovení sjednaném v odst. 2.9 této

Smlouvy, formátech a kvalitě a další sjednané činnosti takto:

Projektová dokumentace ve stupni pro změnu stavby před dokončením 478 500,- Kč

Slovy: Čtyřistasedmdesátosmtisícpětset korun českých

DPH 21 % 100 485,- Kč

Cena celkem včetně DPH 578 985,-Kč
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Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby 440 000,- Kč

Slovy: Čtyčistačtyřicettisíc korun českých

DPH 21 % 92 400,- Kč

Cena celkem včetně DPH 532 400,-Kč

Autorský dozor (AD)

Cena bez DPH za 1 hod. výkonu činností AD:   400,- Kč

Slovy: Čtyřista korun českých

DPH 21%:       84,- Kč

Celková cena vč. DPH za 1 hod. výkonu činností AD:  484,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a závazná po celou dobu plnění předmětu této

Smlouvy, resp. účinnosti této Smlouvy a nesmí být po podpisu této Smlouvy jednostranně

měněna. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na práce spojené s

vyhotovením díla dle této Smlouvy. Cena za provedení ostatních činností dle bodu 2.8.3. je

součástí ceny díla za vypracování projektové dokumentace stavby.

3.2.  Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel má povinnost vyhotovit i větší počet výtisků

projektové dokumentace. Případné další více tisky v počtu požadovaném objednatelem zajistí

zhotovitel za úhradu na základě zhotovitelem prokázaných skutečně vynaložených nákladů na

reprodukci tisku. Cena 1ks více tisku projektové dokumentace je stanovena 4 000,- Kč bez DPH.

3.3.  Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k plnění předmětu díla ve sjednaném rozsahu a

kvalitě.

3.4.  Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu

díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu

tak, aby nedošlo objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla.

4. Termíny, lhůty a místo předání plnění

4.1.  Zahájení : ihned po podpisu smlouvy o dílo, předpoklad březen 2017.

4.2.  Zhotovitel se zavazuje provádět, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 2 této Smlouvy v dílčích

termínech:

Zahájení díla ¤

neprodleně po

podpisu smlouvy o

dílo ¤

¤

Dílo v rozsahu dle bodu 2.7. ¤ do data 15.5.2017 ¤ ¤

Dílo v rozsahu dle bodu 2.8. ¤
do data 2.10.2017 ¤ ¤

Spolupráce při výběru dodavatele ¤
v průběhu

zadávacího řízení ¤

¤

Spolupráce po dokončení stavby, při kolaudaci stavby a uvedení stavby do

užívání ¤

po dokončení

stavby ¤

¤

4.2.1.  Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po uzavření Smlouvy o dílo mezi Objednatelem

a zhotovitelem stavby.
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4.2.1.1.  Zhotovitel je povinen dokončit činnosti autorského dozoru v den, kdy dojde k vydání

kolaudačního souhlasu se stavbou, na kterou je autorský dozor vykonáván.

4.2.1.2.  Zhotovitel je povinen seznámit se s obsahem Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a

Zhotovitelem stavby, z níž vyplyne předpokládaná doba realizace stavby a tím i

předpokládaná doba funkce autorského dozoru na stavbě.

4.2.2.  Ostatní činnosti, které jsou předmětem plnění Zhotovitele a vztahují se k zadávacím řízením dle

zákona o veřejných zakázkách, které zabezpečuje Objednatel a provede Zhotovitel ve lhůtách:

4.2.2.1.  zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku ve lhůtě do 2 dnů po jejich

obdržení od Objednatele,

4.2.2.2.  účast na jednáních hodnotící komise ve funkci člena hodnotící komise vždy v termínu

stanoveném procesními pravidly zadávacího řízení za předpokladu, že bude Zhotovitel

písemně pozván alespoň 5 dnů předem,

4.2.2.3.  posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny do 5 dnů ode dne

obdržení písemné žádosti objednatele.

4.3.  Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.

4.4.  Dílo bude předáno v sídle Objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí

předmětu plnění (dále jen „předávací protokol“) odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

4.5.  Objednatel se zavazuje, že řádně dokončenou projektovou dokumentaci bez vad, včetně

kladných vyjádření dotčených orgánů a správců sítí převezme a další řádně provedené

smluvené činnosti a zaplatí za jejich zhotovení a provedení dohodnutou cenu.

5. Platební podmínky

5.1.  Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2.  Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude hrazena na základě daňového dokladu

(dále také jen „faktura“) vystaveného Zhotovitelem po dokončení jednotlivých stupňů projektové

dokumentace. Právo vyúčtovat vzniká Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané

dokumentace Objednateli.

5.3.  Cena za výkon autorského dozoru bude hrazena průběžně na základě daňových vystavených

Zhotovitelem 1 x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného

kalendářního měsíce.

5.4.  Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, v platném znění, bude obsahovat název akce „Sportovní hala Světlá nad Sázavou“

a výpis poskytnutých plnění, bude vystavena ve dvou originálech. Bude-li faktura obsahovat

nesprávné nebo neúplné údaje a nebude-li obsahovat náležitosti požadované objednatelem

v zadávacích podmínkách, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po

opravě daňového dokladu předloží Zhotovitel Objednateli nový daňový doklad se splatností ve

sjednané délce od data vyhotovení nového daňového dokladu.

5.5.  Splatnost daňového dokladu je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení

objednateli. Zaplacením se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu

objednatele na účet zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5.6.  Objednatel je oprávněn od fakturovaných částek odečíst jakékoliv splatné pohledávky vůči

zhotoviteli (smluvní pokuty vzniklé z díla na základě této smlouvy i pohledávky vzniklé z dalších

vztahů mezi smluvními stranami).
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6. Záruka za jakost projektové dokumentace, odpovědnost za vady



6.1.  Odpovědnost za vady díla

6.1.1.  Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu

životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena.

6.1.2.  Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací

prováděných jeho subdodavateli.

6.1.3.  Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové

dokumentace, či její části, proti podmínkám stanoveným Smlouvou, technickými normami, či

obecně závaznými předpisy, v době zpracování projektové dokumentace. Nedodělkem se

rozumí nedokončené nebo neprovedené části projektové dokumentace oproti rozsahu

stanovenému Smlouvou.

6.2.  Délka záruční lhůty

6.2.1.  Záruční lhůta na projektovou dokumentaci se sjednává na dobu 36 měsíců ode dne

protokolárního předání a převzetí díla.

6.2.2.  V rámci odpovědnosti Zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace ručí

Zhotovitel za správné a bezvadné provedení projektové dokumentace po celou dobu

životnosti projektované stavby odpovídající technickým předpisům a normám v čase

zpracování projektové dokumentace.

6.3.  Podmínky odstranění zjištěných vad

6.3.1.  Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele

zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace, tj. musí zahájit opravu

těch částí, kde byla vada projektové dokumentace zjištěna.

6.3.2.  Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada

odstraněna a bude vypracován nový bezvadný stav.

6.3.3.  Nezahájí-li Zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit

odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé

náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným

postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

6.3.4.  O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo

uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

6.3.5.  Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, převzatých od

Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost,

případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. 

7. Smluvní pokuty a náhrada škody

7.1.  Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů, či lhůt ve zpracování projektové dokumentace

7.1.1.  V případě prodlení Zhotovitele s dílčími termíny nebo termíny dokončení a předání díla dle

bodu 4.2. Smlouvy, dohodly se obě strany vzájemně na uplatnění smluvní pokuty ve výši

0,15 % ze sjednané ceny příslušné části díla dle bodu 3.1., vč. DPH, za každý i započatý

den prodlení.

7.2.  Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu autorského dozoru

7.2.1.  Pokud Zhotovitel nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá

z funkce autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč

za každou nesplněnou povinnost.

7.3.  Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci

7.3.1.  V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné v projektové dokumentaci po

jejím předání Objednateli, dohodly se obě strany vzájemně na uplatnění smluvní pokuty ve
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výši 1 000,- Kč, za každý nedodělek či vadu a za každý i započatý den prodlení, kterou

Zhotovitel neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

7.4.  Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu ostatních činností dle odst. 2.8.3.

této Smlouvy

7.4.1.  Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednaným termínům pro provedení ostatních činností

definovaných v odst. 2.4.6. této Smlouvy, dohodly se obě strany vzájemně na uplatnění

smluvní pokuty ve výši 500,- Kč, za každý i započatý den prodlení.

7.5.  Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou

7.5.1.  Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, dohodly se

obě strany na uplatnění smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky, kterou Objednatel

zaplatí Zhotoviteli za každý i započatý den prodlení.

7.6.  Způsob vyúčtování smluvní pokuty, lhůta splatnosti

7.6.1.  Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování

smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

7.6.2.  Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne

jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Vyjádřením se

v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.6.3.  Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve

sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty

neuznává.

7.6.4.  Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 21 dnů ode

dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu – faktury s vyčíslením sankce.

Stejná lhůta se vztahuje i na zákonný úrok z prodlení.

7.6.5.  Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně díla (viz

odst. 5.6 této Smlouvy).

7.7.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu

porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

8. Změny v projektové dokumentaci

8.1.  Okolnosti vzniku změny v projektové dokumentaci

8.1.1.  Zhotovitel v rámci autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem změnám,

včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo víceprací ve vztahu

k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracoval Zhotovitel.

8.2.  Změny projektové dokumentace

8.2.1.  Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo

změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů, či výkresů

v již zpracované projektové dokumentaci.

8.2.2.  Za změny projektové dokumentace se považují zejména:

- případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly

zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění

stavby,

- případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení

oproti původnímu a předanému projektovanému řešení.

- Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem

navrženého řešení v průběhu zpracování projektové dokumentace, kdy Objednatel

požaduje jiné, než navržené řešení.
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- Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého

řešení v průběhu zpracování projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí,

nebo podmínek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.

8.3.  Úhrada nákladů změn projektové dokumentace

8.3.1.  Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny

v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak

tyto změny provede Zhotovitel bezplatně.

8.3.2.  Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti

původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové

dokumentace na účet a náklady Objednatele.

9. Odstoupení od Smlouvy

9.1.  Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou

prováděny v rozporu s touto Smlouvou a jejím cílem, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným

plněním v prokazatelně sjednané náhradní lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel ve

stanovené lhůtě, zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od Smlouvy odstoupit. Vznikne-

li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

9.2.  Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu Smlouvy dojde

k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu, resp. dílčímu termínu o více než 30

kalendářních dnů. Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.

Dále je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy pomine důvod, pro který je

dokumentace zpracovávána.

9.3.  Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest

měsíců, může od Smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4.  Odstoupení od Smlouvy bude oznámeno písemně přednostně datovou zprávou, jinak formou

doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.5.  Objednatel má právo vypovědět tuto Smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této

Smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem

následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli.

9.6.  Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel oprávněn

uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z příslušné ceny díla. Mimo to je Objednatel oprávněn

přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od Smlouvy, zejména pak náklady

vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále

nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem.

9.7.  V případě odstoupení od Smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout nebo

dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou

nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu Smlouvy.

9.8.  Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní

pokuty, na náhradu škody a na úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

9.9.  V případě odstoupení od Smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného

díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.10.  Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném

vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby

Zhotoviteli.

9.11.  V dalším se v případě odstoupení od Smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení Občanského

zákoníku.
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10. Práva a povinnosti smluvních stran, další podmínky provedení díla

10.1.  Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této Smlouvy postupovat s odbornou péčí.

Zavazuje se dodržovat zákony, vyhlášky, nařízení vlády, obecně závazné předpisy a

technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

10.2.  Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném

rozsahu součinnost spočívající zejména v předání nutných doplňujících podkladů, které jsou

v držení nebo pravomoci Objednatele vyžádaných Zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v

průběhu plnění této Smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Objednatel ve lhůtě sjednané se

Zhotovitelem.

10.3.  Objednatel se zavazuje, že do 10 dnů po obdržení každého (i Zhotovitelem nevyžádaného,

avšak pro provádění díla významného) stanoviska a rozhodnutí předá takové rozhodnutí či

stanovisko Zhotoviteli. Totéž je povinen Zhotovitel vůči Objednateli, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak.

10.4.  Objednatel umožní Zhotoviteli prohlídku místa, kde má být provedena stavba dle projektové

dokumentace, a umožní mu provedení potřebných průzkumů, zkoušek a kontrol.

10.5.  Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na skryté překážky a na

nevhodnost jeho případných pokynů.

10.6.  Rozpracované části dokumentace budou předkládány a průběžně odsouhlasovány či

připomínkovány pracovních schůzkách projektu, které budou probíhat v sídle Zhotovitele

v termínech sjednaných dle potřeby postupu prací, nejméně však čtyřikrát za dobu realizace

předmětu plnění. Kontrolních dnů se bude účastnit pověřený zástupce Objednatele, autor

návrhu Ing.arch. Václav Marek a zástupce spol. Sportovní zařízení města Světlá nad

Sázavou s.r.o. Zhotovitel provede z každého kontrolního dne zápis a zašle Objednateli, který

se k zápisu vyjádří do 3 dnů od zaslání. Pokud se Objednatel do 3 dnů nevyjádří, má se

zápis za odsouhlasený. Nad rámec kontrolních dnů mohou být svolány mimořádné pracovní

schůzky.

10.7.  Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele při provádění díla.

Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska realizace

akce neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumět

Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z pokynů

navržených Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je

Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Objednatele písemně upozornit a předložit Objednateli

alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a

maximálně reflektuje požadavky a zájmy Objednatele. Takové řešení musí Objednatel

písemně schválit.

10.8.  Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu nabývá Objednatel podpisem předávacího

protokolu a úplným zaplacením ceny za dílo.

10.9.  Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen

ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré

údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost

projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že projektová

dokumentace byla Zhotovitelem převzata bez výhrad, nebo že vady nebyly vytknuty včas.

10.10.  Objednatel poskytne Zhotoviteli na základě jeho písemné žádosti plnou moc k provádění

činnosti dle této Smlouvy ve vztahu k orgánům státní správy.

10.11.  Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel i při

vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této Smlouvy.
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10.12.  Zhotovitel prohlašuje, že ujednání a povinnosti obsažené v tomto článku Smlouvy budou

dodržovat i subdodavatelé a partneři podílející se na realizaci plnění díla dle této Smlouvy.

10.13.  Pojištění Zhotovitele

10.13.1.  Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této Smlouvy být pojištěn proti škodám

způsobeným jeho podnikatelskou činností včetně možných škod způsobených pracovníky

Zhotovitele, a to do výše nejméně ceny díla dle bodu 3.1., vč. DPH. Náklady na pojištění jsou

součástí sjednané ceny díla.

10.13.2.  Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na

věcech a zdraví:

- způsobené provozní činností Zhotovitele,

- způsobené vadnou projektovou dokumentací a následnou realizací stavebního díla

podle vadné projektové dokumentace,

- vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi a službami.

10.13.3.  Povinnost stran při vzniku pojistné události:

- při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel,

- Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí veškerou

součinnost, která je v jeho možnostech.

11. Užití projektové dokumentace a práva duševního vlastnictví

11.1.  Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování projektové dokumentace dle této Smlouvy neporuší

práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví,

zejména z práva autorského a práv průmyslového vlastnictví. Za případné porušení této

povinnosti je vůči takovým třetím osobám odpovědný výhradně Zhotovitel.

11.2.  Předáním díla dojde k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění ze Zhotovitele na

Objednatele. Současně Objednatel nabude právo dílo užít ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“); za tímto

účelem v souladu s § 61 autorského zákona poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci za těchto

podmínek:

a)  Objednatel je oprávněn dílo užít zejména pro účely vyplývající z této Smlouvy, nebo které

s těmito účely souvisí, zejména je oprávněn dílo užít k prezentaci stavby, samotné

realizaci stavby a užívání stavby. Dále jako podklad pro zpracování dalších dílčích a

navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci stavby (například podklad pro

poskytovatele dotací v rámci ČR a EU, výběr Zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány

apod.).

b)  Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a

předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám. Informace o díle

poskytuje Objednatel třetím osobám podle podmínek zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu této licence.

c)  Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít podle §12

odstavce 4 a 5 autorského zákona. Objednatel však není povinen licenci využívat.

d)  Tato licence je poskytována jako výhradní licence; Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu

Objednatele poskytnout licenci třetí osobě.

e)  Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit; v takovém případě je Objednatel

povinen před úpravou (změnou) poskytnout Zhotoviteli možnost vyjádřit se k záměru

úpravy (změny).

f)  Licence je poskytována na dobu časově neomezenou a Objednatel je oprávněn

vykonávat oprávnění vyplývající z licence nejen na území České republiky, ale i v

zahraničí.

11.3.  Zhotovitel a Objednatel společně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již v dostatečné

výši (tj. ve výši obvyklé při uzavření této Smlouvy) obsažena v odměně za zhotovení díla

(ceně díla) poskytované Zhotoviteli podle této Smlouvy a Zhotovitel nemá nárok na

dodatečnou odměnu. Objednatel tuto licenci, jak je výše uvedena a specifikována, přijímá.
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11.4.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat s právy duševního vlastnictví

týkající se projektové dokumentace, včetně práv autorských zahrnutých v projektové

dokumentaci a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání projektové

dokumentace Objednatelem, včetně zajištění souhlasů autorů děl v souladu s autorským

zákonem. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy,

vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl projektovou dokumentaci nebo její části užívat

řádně a nerušeně.

12. Kontaktní osoby

Smluvní strany se dohodly, že vzájemné komunikace mezi nimi ve věcech souvisejících s touto

Smlouvou bude probíhat mezi následujícími osobami:

a)  Za Objednatele:

 ve věcech smluvních: Mr. Jan Tourek, starosta

 korespondenční adresa: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

 tel.: XXX XXX XXX

 e -mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 ve věcech technických a uplatňování reklamací: referenti odboru MIRR

 korespondenční adresa: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

b)  Za Zhotovitele :

- ve věcech smluvních: Ing. Ota Klos, jednatel

- korespondenční adresa: …………………………

- tel.: +420 ……………..

- e -mail: ………………………………..

- ve věcech technických: Ing. arch. Václav Marek

- korespondenční adresa: ………………………………

- tel.: …………………….

- e -mail: ……………………….

V případě, že dojde ke změnám kontaktních údajů kontaktních osob či ke změnám kontaktních osob

jako takových uvedených v tomto článku, jsou tyto povinny navzájem se informovat o těchto

skutečnostech, a to písemně nejpozději do 3 pracovních dnů od vzniku skutečnosti zakládající

příslušnou změnu. Změna je účinná od okamžiku doručení oznámení o změně příslušné smluvní

straně, pokud to nebude zákonnou podmínkou, nebude z důvodu výše uvedené změny uzavírán

dodatek ke smlouvě.

13. Závěrečná ustanovení

13.1.  Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními

orgány nebo zmocněnými zástupci obou stran. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti

upozorňovat Zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této Smlouvy, které zjistí při

své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu Smlouvy formou písemných dodatků.

13.2.  Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou

budou řešit především vzájemnou dohodou.

13.3.  Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytnout součinnost orgánům provádějícím

kontrolu.

13.4.  Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu.

Objednatel obdrží po oboustranném podpisu 2 stejnopisy, Zhotovitel 2 stejnopisy.

13.5.  Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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13.6.  Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení

Občanského zákoníku.

13.7.  Smluvní strany prohlašují, že se s textem Smlouvy podrobně seznámily, a na důkaz souhlasu

s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

13.8.  Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o

obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv

jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu

zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany

této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům.

Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo

další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního

vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově

čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv

město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření

smlouvy.

13.9.  Uzavření Smlouvy bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou, na jednání konaném

dne 6.3.2017, usnesením č. 109/2017, část I. usnesení.

Ve Světlé nad Sázavou dne: ¤ V Chotěboři dne: ¤ ¤

podpis:

…………………………………………. ¤

podpis:

…………………………………………. ¤

¤

za Objednatele

Mgr. Jan Tourek, starosta ¤

za Zhotovitele

Ing. Ota Klos, jednatel

¤

¤
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