

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 2021-0558/OMH

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Martin Kříž, vedoucí odboru místního hospodářství
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: BRUMEX – DRAK v. o. s.
Sídlo: Emilie Dvořákové 281/2, 415 01 Teplice
Statutární zástupce: Lubomír Kadlček
IČO: 47311517
DIČ: CZ47311517
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 24906-501/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

I.

Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „**ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 – výměna podlah ve dvou učebnách**“, v rozsahu projektové dokumentace a soupisu prací, zpracované spol. NORDARCH s r. o., se sídlem Oldřichovská 14, Děčín, IČO: 64051056. Oceněný soupis prací tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo. Předmětem díla jsou pouze stavební objekty SO 01 2 Pol a SO 01 3 Pol (onačení v soupisu prací).
2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:
 - a) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, atesty, záruční listy, prohlášení o shodě,
 - b) fotodokumentace průběhu stavby,
 - c) doklady o likvidaci odpadů,
 - d) všechny další doklady nezbytné pro převjemku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla.

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.
5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.
7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.
8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě.

II.

Místo plnění zhotovitele

Místem realizace je objekt **Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2.**

III.

Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I této smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do **14 dnů** od předání staveniště.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že nepřevzme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručení výzvy. O předání staveniště sepiší společně smluvní strany předávací protokol.
3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání.
6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši:
122.075,39,- KČ bez DPH
(slovy: sto dvacet dva tisíc sedmdesát pět korun českých a třicet devět haléřů bez DPH).
2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti a bude na ni aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

4. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska jeho technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle ní v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady.
5. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.
6. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
7. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
 - a) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy.
 - b) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit.
2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.
4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.
5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky **P21V0000607**.
6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

 - a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
 - b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
 - c) vytyčení podzemních inženýrských sítí v místě stavby,
 - d) vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací včetně nových vyjádření správců sítí dotčených stavbou,

- e) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojnásobném vyhotovení),
 - f) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby,
 - g) zařízení stavenišť, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,
 - h) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla,
 - i) kácení náletových dřevin.
2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit a napomáhat.
 3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
 4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů každý den.
 5. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržováním předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel.
 6. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení stavenišť do původního stavu, a to na své náklady.
 7. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.
 8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.
 9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
 10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele.
Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
 - a) za objednatele – bude určeno nejpozději při předání stavenišť a odpovědné osoby budou zapsány ve stavebním deníku
 - b) za zhotovitele – bude určeno nejpozději při předání stavenišť a odpovědné osoby budou zapsány ve stavebním deníku,
 - c) orgány státního stavebního dohledu.
 11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku.

12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele.
14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet ze schválené projektové dokumentace.
16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad.
17. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
18. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.
20. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 5 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
21. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění smlouvy.
22. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy.
23. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
24. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
25. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších

případných odpadů nebo díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je zhotovitel povinen v co největší možné míře rozřadit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.

VII.

Předání a převzetí

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží:
 - a) doklady uvedené v čl. I odst. 2,
 - b) stavební deníky, atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla,
 - c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z ceny díla.
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

VIII.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich výrobcí, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
 - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů,
 - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 3. této SOD.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

IX.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

X.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.
2. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
4. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 4 této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
8. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 19 této smlouvy nebo nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každé takové porušení.
9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského.
10. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
 - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
 - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,
 - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 - a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
 - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá.
6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XII.

Ostatní ujednání

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
 - za zhotovitele: Lubomír Kadlček
 - za objednatele: Ing. Martin Kříž, vedoucí odboru místního hospodářství
2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
 - za zhotovitele: Lubomír Kadlček
 - za objednatele: Milan Tenkrát, referent OMH
3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla

původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je a bude tyto přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný soupis prací
Příloha č. 2 - příp. seznam poddodavatelů

XIV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své podpisy.

V Děčíně dne

V Děčíně dne

.....
za objednatele
Ing. Martin Kříž
vedoucí odboru místního hospodářství

.....
za zhotovitele
Lubomír Kadlček

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00921** **Stavební úpravy soc.zázemí a rek. podlah ve dvou učebnách ZŠ Na Stráni**

Objednatel: **Statutární město Děčín** IČO: **00261238**
Mírové nám. 1175/5 DIČ: **CZ00261238**
40502 Děčín-Děčín IV-Podmokly

Zhotovitel: **BRUMEX-DRAK v.o.s.** IČO: **47311517**
Emílie Dvořákové 281/2 DIČ: **CZ47311517**
Teplice

Vypracoval: **Ing. Jiří Marek**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	18 253,27
PSV	100 322,12
MON	0,00
Vedlejší náklady	3 500,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	122 075,39

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	122 075,39 CZK
Základní DPH	21 %	25 635,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **147 711,22 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Stavební úpravy soc.zázemí a rek. podlah ve dvou učebnách ZŠ Na	0,00	122 075,39	25 635,83	147 711,22	100
1	Stavební úpravy soc.zázemí	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Rekonstrukce podlahy v učebně 101	0,00	49 510,94	10 397,30	59 908,24	41
3	Rekonstrukce podlahy v učebně 201	0,00	72 564,45	15 238,53	87 802,98	59
Celkem za stavbu		0,00	122 075,39	25 635,83	147 711,22	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 194,80	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 348,80	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 500,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			0,00	0
763	Dřevostavby	PSV			23 266,50	19

766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	0
776	Podlahy povlakové	PSV			77 055,62	63
781	Obklady keramické	PSV			0,00	0
783	Nátěry	PSV			0,00	0
784	Malby	PSV			0,00	0
799	Ostatní	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 209,67	1
VN	Vedlejší náklady	VN			3 500,00	3
Cena celkem					122 075,39	100

Položkový rozpočet

S:	00921	Stavební úpravy soc.zázemí a rek. podlah ve dvou učebnách ZŠ Na Stráni
O:	SO 01	Stavební úpravy soc.zázemí a rek. podlah ve dvou učebnách ZŠ Na Strán
R:	2	Rekonstrukce podlahy v učebně 101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						597,40	0,00	0,00				
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů zastínění oken : okno zaměřit-cca 1,45 x 2,5 m : 4*1,45*2,5 14,50000	m2	14,50000	41,20	597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						6 984,00	0,00	0,21				
2	965048150R00	Dočištění povrchu po odstranění PVC, lepidlo do 50% po demontáži stávajícího PVC : výměra-viz legenda místností : 65 65,00000	m2	65,00000	46,60	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,11	RTS 21/ I	RTS 21/ I
3	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC demontáž stávajícího soklíku PVC : výměra-vizTZ : 35 35,00000	m	35,00000	12,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
4	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky demontáž stávajícího PVC : výměra-viz legenda místností : 65 65,00000	m2	65,00000	35,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,07	RTS 21/ I	RTS 21/ I
5	9601	Odstranění stávajícího zvýšeného stupně 1 1,00000	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,03	0,03	Vlastní	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						750,00	0,00	0,00				
6	900 R02	HZS stavební dělník v tarifní třídě 5 vyměňování, pasování, přímoceno : 3 3,00000	h	3,00000	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Díl: 776 Podlahy povlakové						39 077,56	0,22	0,00				
7	775592001R00	Broušení dřevěných podlah hrubě zr. 24 přebroušení podlah před pokládkou nového PVC : výměra-viz legenda místností : 65 65,00000	m2	65,00000	70,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
8	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy vysátí vysavačem před vlastní pokládkou : výměra-viz legenda místností : 65 65,00000	m2	65,00000	12,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
9	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy výměra-viz legenda místností : 65 65,00000	m2	65,00000	60,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
10	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC soklík PVC : výměra-vizTZ : 35 35,00000	m	35,00000	80,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
11	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm typ podlahoviny PVC a druh lepidla upřesní investor : výměra-viz legenda místností : 65 65,00000	m2	65,00000	380,00	24 700,00	0,00	0,22	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
12	776981113R00	Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah v dveřním otvoru osazemní přechodové lišty : 0,9 0,90000	m	0,90000	310,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
13	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m 0,228 0,22800	t	0,22800	520,00	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
14	77601	Kontrola povrchu dřevěných desek podlahy po odkrytí PVC bude provedena kontrola : bude případně vyměněno poškozené : bude popřípadě podlaha stažena šrouby : předpoklad úprav cca 20 % : 65*0,2 13,00000	m2	13,00000	150,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						601,98	0,00	0,00				
15	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek výměra-viz bourání : 0,211 0,21100	t	0,21100	800,00	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
16	979081111R00	Odvoz suti a vybur. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. na skládku : 0,211 0,21100	t	0,21100	260,00	54,86	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km na skládku- 10 km= 10-1=9 x množství : 0,211*9 1,89900	t	1,89900	17,00	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m výměra-viz bourání : 0,211 0,21100	t	0,21100	280,00	59,08	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m předpokládaná vnitrostřepraca ,cca 20 m, tzn 20-10= 10m, tzn 2 x množství : výměra-viz bourání : 0,211*2 0,42200	t	0,42200	30,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
20	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika,zdivo	t	0,21100	1 300,00	274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I

Položkový rozpočet

S:	00921	Stavební úpravy soc.zázemí a rek. podlah ve dvou učebnách ZŠ Na Stráni
O:	SO 01	Stavební úpravy soc.zázemí a rek. podlah ve dvou učebnách ZŠ Na Strán
R:	2	Rekonstrukce podlahy v učebně 101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dodavatel použije ceníkovou , aktuální cenu vybrané skládky : na skládku : 0,211 0,21100										
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 500,00		0,00		0,00		
21	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	Indiv
		1		1,00000								
22	VRN2	Přesun stavebních kapacit	%	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1		1,00000								

Celkem						49 510,94						
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Předpoklad prací u opravy podkladu bude po odkrytí upřesněn a bude účtováno dle skutečně provedených prací. V ceně je navržena PVC krytina ORION CHIPS nášlap 0,05. Při změně krytiny bude i upravena cena.

Položkový rozpočet

S:	00921	Stavební úpravy soc.zázemí a rek. podlah ve dvou učebnách ZŠ Na Stráni
O:	SO 01	Stavební úpravy soc.zázemí a rek. podlah ve dvou učebnách ZŠ Na Strán
R:	3	Rekonstrukce podlahy v učebně 201

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						597,40	0,00	0,00				
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů zastínění oken : okno zaměřit-cca 1,45 x 2,5 m : 4*1,45*2,5	m2	14,50000	41,20	597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						7 364,80	0,00	0,21				
2	965048150R00	Dočištění povrchu po odstranění PVC, lepidlo do 50% po demontáži stávajícího PVC : výměra-viz legenda místností : 65,5	m2	65,50000	46,60	3 052,30	0,00	0,00	0,00	0,11	RTS 21/ I	RTS 21/ I
3	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC demontáž stávajícího soklíku PVC : výměra-vizTZ : 35	m	35,00000	12,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
4	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky demontáž stávajícího PVC : výměra-viz legenda místností : 65,5	m2	65,50000	35,00	2 292,50	0,00	0,00	0,00	0,07	RTS 21/ I	RTS 21/ I
5	9601	Odstranění stávajícího zvýšeného stupně 1	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,03	0,03	Vlastní	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						750,00	0,00	0,00				
6	900 R02	HZS stavební dílník v tarifní třídě 5 vyměrování, pasování, přímoceno : 3	h	3,00000	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Díl: 763 Dřevostavby						23 266,50	0,57	0,00				
7	763613122R00	M.základu stropů z desek do tl.18 mm,P+D v ploše přilážno šrouby k podkladu, s přeplepením spojů : výměra-viz legenda místností : 65,5	m2	65,50000	126,00	8 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
8	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m 0,571	t	0,57100	1 120,00	639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
9	60725037R	Deska dřevostěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 15 mm dodávka desek : výměra-viz legenda místností : 65,5*1,05	m2	68,77500	209,00	14 373,98	0,01	0,57	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Díl: 776 Podlahy povlakové						37 978,06	0,23	0,00				
10	77592001R00	Broušení dřevěných podlah hrubě zr. 24 přebroušení podlah před pokládkou nového PVC : výměra-viz legenda místností : 65,5	m2	65,50000	70,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
11	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy vysátí vysavačem před vlastní pokládkou : výměra-viz legenda místností : 65,5	m2	65,50000	12,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
12	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy výměra-viz legenda místností : 65,5	m2	65,50000	39,00	2 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
13	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC : soklík PVC : výměra-vizTZ : 35	m	35,00000	80,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
14	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novofoor extra, tl. 2,0 mm typ podlahoviny PVC a druh lepidla upesní investor : výměra-viz legenda místností : 65,5	m2	65,50000	380,00	24 890,00	0,00	0,23	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
15	776981113R00	Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah v dveřním otvoru osazemní přechodové lišty : 0,9	m	0,90000	310,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
16	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m 0,228	t	0,22800	520,00	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
17	77601	Kontrola povrchu dřevěných desek podlahy po odkrytí PVC bude provedena kontrola : bude případně vyměněno poškozené : bude popřípadě podlaha stažena šrouby : předpoklad úprav cca 20 % : 65,5*0,2	m2	13,10000	150,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						607,69	0,00	0,00				
18	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek výměra-viz bourání : 0,213	t	0,21300	800,00	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. na skládku : 0,213	t	0,21300	260,00	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I

Položkový rozpočet

S:	00921	Stavební úpravy soc.zázemí a rek. podlah ve dvou učebnách ZŠ Na Stráni
O:	SO 01	Stavební úpravy soc.zázemí a rek. podlah ve dvou učebnách ZŠ Na Strán
R:	3	Rekonstrukce podlahy v učebně 201

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km na skládku- 10 km= 10-1=9 x množství : 0,213*9	t	1,91700	17,00	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m výměra-viz bourání : 0,213	t	0,21300	280,00	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m předpokládaná vnitropřeprava ,cca 20 m, tzn 20-10= 10m, tzn 2 x množství : výměra-viz bourání : 0,213*2	t	0,42600	30,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
23	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika,zdivo dodavatel použije ceníkovou , aktuální cenu vybrané skládky : na skládku : 0,213	t	0,21300	1 300,00	276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Díl: VN	Vedlejší náklady				2 000,00		0,00		0,00			
24	005121 R	Zařízení staveniště 1	%	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 21/ I	Indiv
25	VRN2	Přesun stavebních kapacit 1	%	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	72 564,45
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání