
Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a násl zákona č. 8912012 Sb., obČanskýzákoník, ve zněni pozdějších p ředpis ů  (dále 

jen „občanský zákoník") 

na akci „Restaurování soch na historickém mostě " 

1. Smluvní strany 

(dále spole čně  jen „srnluvn ístrany") 

Objednatel: 	 Město Náměšť  nad Oslavou 

se sídlem: 	 Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ěšť  nad Oslavou 

zastoupené: 	 Vladimír Mě rka, starosta m ěsta 

zástupce pro věci technické: 	Mgr. Petr Kafka tel: 568 619 140 

Č/DIČ: 	 00289965/CZ00289965 

bankovní spojení: 

Oslo účtu: 

(dále také „Objednatel") 

Zhotovitel: František PavúČek 

se sídlem: Nejdek 51, 69144 Lednice 

zastoupený: Františkem Pavúčkem 

zástupce pro věci technické: František Pavúček 

Tel./fax: 604 450 758 

iČ: 10563563 

Dič : CZ6111010895 

bankovní spojení: 

č íslo účtu: 

zápis v obchodním rejst říku 	povoleni MKČR Č  klO 926/97 

(dále také „Zhotovitel") 

V případě  změny údajů  uvedených v záhlaví této Smlouvy ( článek 1)je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to pr ůkazným způsobem a bez zbyte čného 
odkladu. V případě, že z d ůvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škod ě, zavazuje 
se strana, která škodu zp ůsobila, tuto škodu nahradit. 



2. Předmět díla 

Zhotovitel se zavazuje provést na svij náklad a nebezpe čí pro objednatele dílo „Restaurování soch na 

historickém mostě" a objednatel se zavazuje řadně  dokončené dílo p řevzít a zaplatit sjednanou cenu 

2.1.. 	Předmět díla bude proveden dle restaurátorského zám ě ru zpracovaného Otakarem Marcinem 
a akad Soch Vojtěchem Mičou v září 2018 a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a 
materiálu uvedenych v zadavaci dokumentaci zakázky a v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb 
výše uvedené akce. 

2,2 	Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich pr ůběhu zjištěn rozpor mezi 
restauratorskym zám ěrem a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, budou p ředmětné práce a 
dodávky upresn ěny. P řipadne změny p ředmětu díla musí byt projednány s objednatelem zp ůsobem 
stanovenym touto smlouvou Dodávkou p ředmětu díla se pro učely teto smlouvy rozumí dodávka 
všech prací a materiálu nutnych k řádnému provedeni díla.  

2.3. 	Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla i následující práce, činnóstí 
a povinnosti nutné k řádnému provedeni díla, a to zejména:  

zajištění spiněni podmínek ze stanovisek dot čenych orgánu statní správy a vyjád ření spravcu 
inženýrských sítí, 
- zajištění spinění zadávacích podmínek, 

zajistěni předkládání technologickych postupu provád ěni zpracovanych oprávn ěnou osobou vždy 
před zapo četím montáží, 
- zajištěni pruběžné likvidace odpadu prost řednictvím opravneneho subjektu, 

zajištěni a provedeni veškerych obvyklych opat řeni proti vnikani prachu, ne čistota nadm ě rného hluku 
souvisejícího se stavbou/dilem do okolí, a to na vlastni náklady, 
- uvedeni všech povrchu dot čenych stavbou/dílem do puvodriiho stavu (související stavební objekty,  
komunikace, chodníky, zele ň , mobiliá ř, apod-), 
zajištěni řádné likvidace všech odpadu na stavb ě/dile vzniklych včetně  zajištěni všech dokladu o rádne 

likvidaci odpadu, 
-zajištění ochrany dotčených d řevin bedněním, 

zajištěni dodržovaní limitu pro hlučnost podle hygienickych p ředpisu a pokynu objednatele pro 
prováděni prací ve vazbě  na okolní provoz, zejména pokud se tyká p řesnych časovych limitu pro 
provádění některých  prací, 
- předložení časového a finančního plánu (harmonogramu prací) p řed zahájením prací do 15 dnů  po 
předáni staveniště  Časovy plán bude zpracován v souladu s požadavky Objednatele a uživatele 
objektu bude jeho zástupcem odsouhlasen. Zhotovitel je povinen Časový a finanční plán průběžně  
aktualizovat, 

zajištění Staveniště  dle odst. 3.5. této Smlouvy. 
Náklady na veškeré vyše uvedené pozadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpo čtu a nabídkové 
ceny zhotovitele. 
Dílo musí spinit a být v souladu s platnými  a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, na ř ízeními vlády 
a jinymi právními p ředpisy, zejména hygienickymi, protipožárními a p ředpisy tykajícími se bezpe čnosti 
práce, které se vztahují na provád ěni díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.  

2.4. 	Rozsah a kvalita p ředmětu díla je dána: 
a) výše uvedeným restaurátorským zám ě rem, včetně  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
b) příslušnými technickými normami a p ředpisy platnými v době  provádění díla, 
c) touto smlouvou 
d) nabídkou zhotovitele p ředloženou do výbě rového řízení 



	

25. 	Zhotovitelje povinen v rámci p ředmětu díla provést veškeré prá če, dodávky, služby a výkony, 

kterych je t řeba trvale nebo do časně  k zahájeni, dokončeni a p ředaní p ředmětu díla včetně  jeho 

součástí specifikovaných v odst. 2 .3. této Smlouvy. 

	

2.6. 	Zhotovitel zabezpe čí provádění díla tak, aby v souvislosti s provád ěním díla nedošlo ke zranění 
osob a skodam na majetku osob a subjektu užívajících objekty a pozemky dot čené stavbou/duem, 

k poškozenu stávajících staveb jejich sou části, za řizeni a přilehlych pozemku P řipadne škody vznikle 

V souvislosti s provád ěním p ředmětu díla uhradí na sv ěj náklad zh. . Qtovet. 

	

2.7. 	Budou-li p ři realizaci díla vynuceny zm ěny, doplňky nebo rozší ření předmětu díla (tzv. 

Viceprace) jejichž pot řeba vznikla v dusledku okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou pe č u 

nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnu od Úpisu t ěchto změn, doplňku nebo 

rozšířeni predmětu dula do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), provést soupis změn, 

doplňků  nebo rozší ření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouv ě  (odst. 4.4, bod 4.4.2.3) a 
predložut tento soupis objednateli k odsouhlaseni Po jeho odsouhlaseni formou dodatku ke smlouv ě  
o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto zm ěny realizovat a má právo na 
jejich úhradu. 
V připadě  změn předmětu díla, v dusledku kterych nebudou určité práce, dodávky nebo služby 

provedeny (tzv. Men ěprace), bude cena neprovedenych prací, dodávek či služeb odečtena z celkové 

ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených  v Položkových rozpo čtech. 

	

2.8. 	Pokud změny, dopl ňky nebo rozší ření p ředmě tu díla p řekroč í 10% z celkové sjednané ceny díla 

a zástupce objednatele ve v ěcech technickych bude zápisem do stavebního deníku (jednoduchého 
záznamu o stavbě) tyto zm ěny, doplňky nebo rozšířenu p ředmětu dila požadovat v době  do 60 

kalendárnich dnu p řed termínem dokončeni díla uvedenym v teto smlouvě , má zhotovitel nárok 

pozadovat na objednateli p řiměřené prodlouženi termínu dokon čeni díla.4 V p řípadech mimo rámec 

těchto limitu (tj zm ěny nepřekroci 10 % z celkové ceny díla nebo v p řipade p řekročeni ceny o vice než 

10% z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejmén ě  60 kalendá řních dnu pred dokoncenim dula) 

je zhotovitel povinen na tyto zm ěny, dopl ňky a rozšířeni přeclmetu díla p řistoupit a dílo dokon č it v 

term ĺnu dle této smlouvy. 

	

2.9. 	Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah p ředmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 

ujednání p řistoupit V dusledku tohoto omezeni bude snužena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocen ění nerealizované části díla bude provedeno obdobn ě  jako v p ř ípadě  
Méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy. 

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v piném rozsahu seznámil s rozsahem :a povahou díla, že jsou mu 
znamyveškere technické,, kvalitativní a jme podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovyms 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.11. Zhotovitel jako osoba odborn ě  způsobilá provede nejpozd ěji před zahájení prací na p ř íslušné 

časti dula kontrolu souladu restauratorskeho zám ě ru se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a 

upozorní objednatele bez zbyte čného odkladu na p řípadné rozdíly p řed zajištěním materiál ů  a dodávek 

potřebnych pro dodávku p ředmětu díla, či na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou však 

není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úpinost p ředané dokumentace P řipadny soupis 

zjištěných vad a nedostatk ů  předané dokumentace, včetně  návrhů  na jejich odstran ění a dopadem na 

cenu díla p ředá zhotovitel p řed zahájením prací na p říslušné části díla objednateli. 

2.12. Prokáželi 5e p ři pinění zakázky, že položkové rozpo čty, přes posouzení nabídek 

v rozsahu soupisu stavebních prací neobsahují všechny položky, které byly obsahem sout ězniho 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, má se vždy za to, že práce 



:a dodávky definované t ěmito položkami soupis ů  jsou zahrnuty v ceně  ostatních položek položkových 

rozpočtů . 

213. Zhotovitel není oprávn ěn provád ět část díla, kterou m ě l provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhoŽ zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výb ě rovém řízení, jež je p ředmětem této 

smlouvy, sám nebo jiným  podzhotovitelem nespl ňujícím příslušnou kvalifikaci. 

V p řípadě , že zhotovitel hodlá zm ěnit osobu poddodavatele, prost řednictvím kterého prokazoval 

ve výběrovém řízení kvalifikací, je povinen si p řed uzav řením smlouvy s novým poddodavatelem 

vyžádat souhlas objednatele. Žádost o zm ěnu poddodavatele bude p ředkládána Objednateli pouze ve 

vyjimečnych p řapaclech Novy poddodavatel musí p řed uzav řenim smlouvy se zhotovitelem prokázat 

svoji kvalifikaci alespo ň  v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci p ůvodní poddodavatel. Nedodržení 

výše uvedeného postupu pro zm ěnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 

2.14. Bez p ředchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli zm ěny oproti Projektové dokumentaci, jejímu p řípadnému 

upřesnění a přijaté Cenové nabídce zliotovitele. Sou časně  se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že 

při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v dob ě  jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud 

tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžit ě  nápravu a nést 

veškeré náklady $ tím spojené. 

2.15. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla 

odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a p říjmení, specifická ozna čení výrobků  a služeb, které 

platí pro určitou osobu, p říp. její organiza ční složku za p ř íznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné zná rnký nebo ozna čení p ůvodu, pak: Zhotovitel m ůže p ři realizaci díla 

použit buď  stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo m ůže Zhotovitel použít 
take i jiné materialy, jme technické a technologické postupy a řešeni, která jsou však kvalitativn ě , 
technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na n ěž Objednatel odkazuje v rámci 
projektových dokumentací, technických dokumentací, soupis ů  stavebních prací, dodávek a služeb s 
vykazy vymě r a dalšich dokumentu pot řebnych pro zhotoveni díla.  

3. Termín a místo pin ění, staveniště  

3.1. 	Místo pinění: areál Služeb, m ěsta Náměště  nad Oslavou, s.r.o, č.p. .200 v ulici Ocmanická, 
Náměšť  nad Oslavou. 

3.2. 	Práce budou zahájeny (po ukon čení výbě rového řízení a uzav ření smlouvy o dílo): 

Zhotovitelse zavazuje zahajitprace na díle nejpozd ěji do 15 pracovních dnu od data p ředaní staveniště  
Zhotovitel je povinen vždy p řikládat dilu nejvyšší prioritu, to znamená, že Zhotovitel nebude p řikládat 
vyšší prioritu jinému dílu než tomuto dílu. 

3.3.. 	Zhotovitel provede dílo ve lh ůtách: 

Předpoklad zahájení 1. 7.2021 

Ukončení nejpozději do:. 	11. 2021 

3.4. 	Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže p řerušení prací bylo 
zaviněno vyšší moci nebo pnyrni okolnostmi nezavin ěnymi zhotovitelem a v p řipade souhlasu 
poskytovatele dotace nebo pnsp ěvku 

3.5.. 	Staveniště  



- objednatel je povinen p ředat a zhotovitel je povinen p řevzít staveniště  nejpozději do 30 pracovních 
dn ů  od data podpisu smlouvy o dílo. Staveniště  odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl 
zahájit a provád ět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě  odílo, 

zhotovitel je povinen zajistit sou činnost vedoucí k předaní staveniště, o předaní a p řevzetí stavenist ě  
vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. Č . 49912006 Sb., o dokumentaci staveb, v 
platném znění, který obě  strany podepíší. Za den p ředání staveniště  se považuje den, kdy dojde k 
oboustrannému podpisu p říslušného protokolu, 

provozní, socIální a p ř ípadně  i vyrobní zařízeni stavenište zabezpe čuje zhotovitel v souladu se svymi 
pot řebami, v souladu s projektovou dokumentací p ředanou objednatelem a v souladu s požadavky 
objednatele. Náklady na vybudování, zprovozn ění, údržbu, likvidaci a vyklizení za řízení staveniště  jsou 
zahrnuty ve sjednané cen ě  díla, 
- oplocení staveniště  a zajištění bezpečnosti bude provedeno v souladu.s na řízením vlády č . 59112006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci na staveništích, ve 
znění nař ízení vlády Č . 136/2016 Sb., 
- jako součást za řízení staveniště  zajistí zhotovitel i rozvod pot řebných médií na staveništi a jejich 
p řipojení na odběrná místa určená objednatelem. 

zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru 
autorského dozoru (je-li tento dozor z řízen) a funkci koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i 
práci (dále jen „koordinátor BOZP' je-li tento dozor z řízen), podmínky nezbytné pro vykon jejich funkce 
p ři realizaci díla, a to v p ř iměřeném rozsahu, 
- zhotovitel je povinen užívat staveništ ě  pouze pro účely související s provád ěním díla a při užívání 
staveniště  je povinen dodržovat veškeré právní p ředpisy, 
- zhotovitel není oprávn ěn využívat staveniště  k ubytování nebo nocování osob, 
veškerá pot řebná povoleni k užívaní ve řejnych ploch, p řipadně  rozkopávkam, p řekopum či protlakum 

ve řejných komunikací zajiš ťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré p řípadné poplatky, 
zhotovitel odstraní neprodlen ě  veškerá zne čištěni a poškozeni komunikaci a ploch, ke kterym došlo 

provozem zhotovitele nebo jeho podzhotovitele, 
- zhotovitel je povinen průběžně  ze staveniště  odstraňovat všechny druhy odpad ů , stavební Suti a 
nepot řebného materiálu. Zhotovitel je rovn ěž povinen zabezpe čit, aby odpad vzniklý z jeho Činnosti 
nebo stavební materiál nebyl umís ťován mimo staveniště  a byl likvidován v souladu s platnými 
příslušnými p ředpisy, 
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpe čnostní a hygienická opat ření a požární 
ochranu staveniště  i provád ěného díla, a to v rozsahu a zp ůsobem stanoveným p říslušnými právními 
předpisy 
- zhotovitel je povinen odstranit za řízení staveniště  a vyklidit staveniště  nejpozději do 10 kalendá řních 
dn ů  ode dne p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště  ve sjednaném termínu, je objednatel oprávn ěn zabezpečit vyklizení 
staveniště  třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 21 dn ů  od obdržení 
vyúčtování těchto prací. 

4. Cena za dílo 

4.1. 	Cena p ředmětu díla je sjednaná takto: 

Cena díla bez DPH celkem: 556.000,- K č  
[slovy: pět set padesát šest tisíc korun českých] 
DPH: 83.400,- Kč  
Cena díla vč . DPH 15% celkem: 639.400,- K č  

DPH bude ú čtována dle p ř íslušné sazby dle zákona č . 235/2004 Sb., ve zn ění platném ke dni povinnosti 
p řiznat W. 



	

4.2. 	Cena za provedení díla uvedená v této smlouv ě  je cena nejvýše p řípustná s možností zm ěny 

pouze v případech stanovených v této smlouv ě  a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby 

a výkony, potřebné pro provedení p ředmětu díla, vedlejší náklady související s umíst ěním stavby, 
za řízením staveň iště  a ostatní náklady související s pin ěním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá 

z nabídky uchaze če vybraného v souvislosti s ukon čením výbě rového řízení a obsahuje veškeré náklady 

zhotovitele pot řebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpo čtech (oceněném soupisu prací) jsou pevné a platné po 

celou dobu realizace díla. 

	

4.3. 	Město Nám ě šť  nad Oslavou jako objednatel prohlašuje, že v p řípadě  realizace projektu 

„Restaurováni soch na historickém most ě " se dle * 5) odst. 3) Zákona č  23512004 5b., o dani z p řidané 
hodnoty (dále jen zákon o DPH) se nepovažuje za osobu povinnou k dani. 

	

4.4. 	Podmínky pro p řekro čení ceny za dílo: 

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše p řípustnou a m ůže být p řekročena z důvodů  níže uvedených, 

a to za níže uvedených podmínek: 
4.4.1.1. 	pokud po podpisu smlouvy a p řed uplynutím Lhuty pro dokon čeni předmětu piněni 
dojde ke zm ě ně  daňových  předpisů  ve vztahu k p řenosu da ňové povinnosti; 
4.4.1.2. 	pokud se p ři realizaci zjistí skute čnosti, které nebyly v dob ě  podpisu smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl p ředvídat a mají vliv na cenu díla 

4.4.1.3. 	pokud objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v p ředmětu díla 
4.4.1.4. 	pokud se p ři realizaci zjistí skute čnosti odlišné od dokumentace p ředané objednatelem 

(nap ř. neodpovídající geologické údaje, apod.). 

4.4.2. Způsob sjed nní změny ceny (Změnový list): 

4.4.2.L 	Nastane-li n ěkterá z podmlnek, za kterých je možné p řekročení sjednané ceny z 
důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Zm ěnový list a v něm popsat d ůvody a 
okolnosti vedoucí k nutnosti zm ěny sjednané ceny, provést výpočet návrhu zm ěny sjednané ceny a 
předložit jej objednateli k odsouhlaseni Pro ocen ěni Vicepraci je zhotovitel povinen ocenit 
podrobný položkový rozpo čet změny vypracovaný projektantem (autorským dozorem) ve shodné 

struktu ře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb Zm ěna ceny díla 
bude sjednána v souladu s platnymi právními p ředpisy, nabídkou a zadávací dokumentaci 
4.4.2.2. 	Změna sjednané ceny je možná pouze v p řípadě , kdy objednatel písemn ě  odsouhlasí 
Změnovy list a teprve poté, když prob ěhnou úkony objednatele stanovené Pokyny pro zadávání 
veřejnych zakázek v OPŽP pro obdobi 2014-2020, bude uzav řen přislušny dodatek smlouvy.  
4.4.2.3. 	Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvyše podle hodnot jednotkovych cen 
uvedenych v Položkovych rozpo čtech Pokud Viceprace v Položkovych rozpo čtech obsaženy nejsou 
pak bude jejich cena stanovena nejvyše podle jednotkovych cen obecn ě  dostupné cenové soustavy, 
definované pro to období, ve kterém byly Viceprace zjišt ěny, snížené o 10% a zaokrouhlené na dv ě  
desetinná místa; nebo maxmaln ě  do vyše cen v místě  a čase obvyklych, pokud nebudou Viceprace 
v cenové soustavě  uvedeny. Cena v místě  a čase obvyklá bude zhotovitelem p ři dodatečném 
zajišťováni podzhotovitelskych praci (p řípadně  i nestavebních) doložena nabídkami min 2 
dodavatelu (netvo řících koncern se zhotovitelem), nebo nabídkou p ředloženou objednatelem Tato 
cena bude navyšena o koordina ční přirážku ve vyši do 5% z ceny t ěchto prací.  

Konečná cena takových prací, výkonů  či dodávek bude vždy písemn ě  odsouhlasena s objednatelem 
postupem dle této srnlouvy,  

S. Financování 



S.I. 	Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

5.2. 	Cena za dílo bude hrazena pr ůběžně  na základě  da ňových doklad ů  (dále jen „faktur") 
vystavených Zhotóvitelem zpravidla ix m ěsíčně, p ř ičemž datem zdanitelného pinění je poslední den 
p říslušného měsíce. 

53. 	Postup plateb 
Zhotovitel p ředloží Objednateli vŽdy nejpozd ěji do pátého dne následujícího b ěžného měsíce soupis 
provedených prací ocen ěný v souladu se zp ůsobem sjednaným ve smlouv ě . 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjád řit a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel 
fakturu nejpozd ěji do 15 dn ů  od posledního dne ú čtovaného měsíce. Kopie p ředkládaných faktur musí 
být ověřeny nezávislým dohledem (technickým dozorem investora/stavebníka - TDI), pokud je tento 
vyžadován, a opat řeny originálním podpisem a razítkem (je Ii právnickou osobou) 
Nedílnou sou části faktury musí byt soupis provedenych prací odsouhlasenych objednatelem 
a technickym dozorem (pokud je vyžadován) Bez tohoto soupisu je faktura neúpiná.  

5.3.1. Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohodě  při odsouhlasení množstvínebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávn ěn fakturovat pouze ty práce (služby) a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je Objednatel oprávn ěn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbyvajici 
část faktury-nem ůže Zhotovitel uplat ňovat žádné majetkov ě  sankce ani úrok z prodlení vyplývající 
z peněžitého dluhu Objednatele. 

5.3.2. Práce (služby) a dodávky, u kterých  nedošlo k dohod ě  o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohodě  o provedeném množství,, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého po řídí zápis s uvedením d ůvod ů  obou stran. 

5,4. 	Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dn ů  po jejich doru čení 
objednateli, př ičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. 
Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spin ěný v den, kdy je dlužná částka p řipsána na 
účet Zhotovitele. 

S.S. 	Platby za Vícepráce 
5.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, sjejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně . 

5.5.2. Faktura za vícepráce musí krom ě  jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz 
na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

5.6. 	Náležitosti da ňových doklad ů  (faktur) 
5.6.1. Faktura musí mít náležitosti da ňového dokladu podle zákona O DPH. 

5.6.2. Zhotovitel je povinen p řiložit k jednotlivým fakturám soupis skute čně  provedených prací 
odsouhlasenych objednatelem a technickym dozorem (pokud je vyžadován). Bez tohoto soupisu je 
faktura neúpiná. Zhotovitel rovn ěž předložís poslední fakturou soupis doklad ů  představujících průběh 
fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. vý čet vystavených faktur s 
uvedením jejich č ísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazb ě  DPH, rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek. 

5.6.3. Zhotovitel je povinen uvád ět v jednotlivých fakturách název akce „Restaurování soch na 
historickém mostě  ". 



5.7. 	V p řípadě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 
vyuctována vždy po 30 dnech prodleni Bude Ii prodleni trvat kratši dobu, bude sankce ú čtována podle 

skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dn ů  ode dne doručení vyú čtování 

smluvní straně  v prodlení. 

5.8. 	Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyú čtovaných smluvních 
pokut mohou byt vzájemně  započteny vuci pohledávkám vyplyvajicim z častek vyfakturovanych jako 

cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6. Stavební deník, kontrolní dny 

6.1. 	Zhotovitel je povinen vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavb ě  pokud tak 
vyžaduje některý platný právní p ředpis. Stavební deník nebo jednoduchý záznam ostavb ě  je veden dle 
platnych právních p ředpisu (vyhl. Č  499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, p ř  Č  16), musí mít nálezizosti 

uvedené ve stavebním zákon ě  a jeho provád ěcích p ředpisech. Stavební deník (jednoduchý záznam o 

stavbě) musí mít pracovníci provád ějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník 

(jednoduchý záznam o stavb ě ) končí odstraněním vad zjištěných p ři předávání díla. 

6.2. 	Veškeré listy stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) musí být  vzestupně  
očíslovány. 

6.3. 	Zápisy do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) Čitelně  zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den kdy nastaly okolnosti, které jsou 
p ředmětem zájmu, resp jsou z pohledu provád ěni díla vyznamne Mezi jednotlivymi záznamy ve 
stavebním deníku (jednoduchém záznamu o stavbe) nesmí byt vynechána volna místa. Mimo 
stavbyvedoucího m ůže do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) provád ět pot řebné 
záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro v ěci technické, technicky dozor stavebníka, 

koordinátor BOZP, p řislušné orgány státní správy a osoby ur čené právními p ředpisy.  

6.4 	Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který u činil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního 

deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), musí k tomuto zápisu p řipojit svoje stanovisko nejpozd ěji 

do 3 pracovních dn ů , jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.5. 	Objednatel je povinen vyjad řovat se k zápis ům ve stavebním deníku (jednoduchém záznamu o 
stavbě ) učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dn ů . 

6.6. 	Zápis ve stavebním deníku fiednoduchém záznamu o stavb ě) není změnou smlouvy, ale m ůže 
sloužit jako podklad pro vypracování dodatk ů  a změn smlouvy, 

6.7. 	Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejmén ě  však 3 x m ěsíčně . Pokud Objednatel rozhodne 
o Častějším konaní Kontrolních dnu je Zhotovitel povinen na tuto četnost p řistoupit 

6.8. 	Kontrolních dnů  jsou povinni se zú častnit zástupci objednatele a zhotovitele V četně  
podzhotovitelu a dalších osob, které si vyžádá objednatel Vedením kontrolních dnu je pov ě ren 
objednatel. 

6.9. 	Obsahem kontrolníhodneje zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola Časového a 
finančního piněni provadeni prací, p řipomínky a podnety osob vykonavajicich funkci technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení p řípadných nápravných 
opatřenía úkolů . 



6.10. Objednatel po řizuje z kontrolního dne zápis o jednání  českém jazyce, p ř ičemž těmito zápisy 
nelze měnit tuto smlouvu ani její p řílohy. 

7. Předání a převzetí p ředmětu díla 

	

7.1. 	Převzetí předmětu díla bude provád ěno v rozsahu a zp ůsobem stanoveným touto smlouvou. 
Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro ú čely přejímky a p ředložit objednateli ke každé části 
díla zejména: 
- veskere revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášeni o shod ě  a prohlášení o vlastnostech 
vyrobků, protokoly o měřeni, protokoly o zkouškách, protokoly o zaškoleni obsluhy, provozní řády 
a připadna zamereni požadované ke kolaudaci stavby stavebním ú řadem dotčenymi orgány státní 
správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na p říslušných ú řadech na svůj náklad 

kompletní stavební deník (jednoduchy záznam o stavb ě) v originále, vedeny podle platnych právních 
p ředpis ů . 
- doklady o likvidaci odpad ů . 
Bez výše uvedených doklad ů , dokumentací, revizí a protokol ů  nelze považovat dílo za dokon čené 
a schopné p ředání. 

	

7.2. 	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejmén ě  5 pracovních dn ů  p ředem k převzetí 
kompletn ě  dokonceneho předmětu díla. Objednatel je povinen zorganizovat predaru a p řevzetí díla, 
p řizvat k p ředání a p řevzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu 
vykonávající funkci autorského dozoru, koordinátora BOZP a projektanta, po řidit protokol o p ředání a 
p řevzetí. 

	

7.3. 	Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 
vykazovat žadne vady bránící jeho užíváni Objednatel nemá pravo odmítnout p řevzetí díla (stavby) pro 
ojedině le drobné vady, které samy o sob ě  ani ve spojeni s jinymi nebrání užívání stavby funk čně  nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným zp ůsobem neomezují ani nebráni provozu. Ty zhotovitel odstraní 
do 10 pracovních dn ů  od data p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

	

7.4. 	Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalit ě  a parametrech 
díla stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, českymi technickymi normami (ČSN), 
technickymi kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšimi obecn ě  zavaznymi p ředpisy, ktere se vztahují 
ke zpracovávanému dílu. 

	

75. 	K p ředání a p řevzetí díla jsou oprávn ěni pracovníci objednatele a zhotovitelepov ěření jednat 
v technických věcech dle této smlouvy. 

	

7.6. 	Objednatel bude p řejímat a zhotovitel p ředávat dokončené dílo v míst ě  jeho provádění 
v souladu s odst. 33. smlouvy. 

	

7.7. 	P řipadna Dohoda o p ředčasném ulívání časti stavby/díla nenahrazuje protokol o p ředans a 
převzetí dokon čeného díla a nezahajuje b ěh záruční lhůty, 

	

7.8. 	O p ředání díla sepiši obě  smluvní strany v místě  předání díla p ředávací protokol, ktery bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- ozna čení smluvních stran, 

prohlaseni objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto p řebírá, nebo popis vad a prohlášení 
objednatele, že dílo z duvodu t ěchto vad nep řebírá, 
-soupis p řípadných vad a nedod ě lků , 



- datum podpisu p ředávacího protokolu, 

podpis osobou pověřenou jednat v technickych vecech dle teto smlouvy za stranu objednatele, 

- podpis osobou pověřenou jednat v technických v ěcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 

7.9. 	Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokol ů  objednatel neodmítl dílo 

převzit, p řechází na objednatele nebezpe č í škody k p ředmětu díla a za č ina běžet záru ční doba Do té 

doby nese zhotovitel veškerou zodpov ědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, za ř ízeni 

a jinych věcech určenych k realizaci díla zajištovane zhotovitelem, za škody vznikle na již zabudovanych 
materiálech a provedenych pracích jakož i za škody zpusobené v dusledku svého zavin ěni třetím 
osobám. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 

8.1. 	Objednatel je po celou dobu provád ění díla jeho vlastníkem. 

8.2. 	Nebezpe či škody na díle nese po celou dobu provadeni díla zhotovitel 

8.3 	Technický dozor stavebníka na stavb ě/díle nesmí provád ět Zhotovitel. Osoba vykonávající 
Technickdozor stavebníka nešmí být se Zhotovitelem dle sou časně  platné legislativy nijak propojená. 

8.4. 	V p řĺpadě  určenívýkonu Technického dozoru stavebníka bude tento oznámen zhotoviteli v den 
předání staveniště  zapisem do stavebního deniku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), dále bude na 

stavbě  působit zástupce objednatele pro věci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

8.5. 	Pokud zhotovitel zjisti, že Technicky dozor stavebníka provádí zhotovitel sám nebo osoba 
s nim propojena, je povinen tuto skutecnost oznámit neprodlen ě  objednateli Objednatel v takovém 
případě  zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka. 

8.6. 	Po celou dobu provád ění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta 
a koordinátora BOZ? na staveništi prost řednictvím t řetích osob (vyžaduje-li tak platný právní p ředpis). 

8.7. 	Technicky dozor stavebníka je oprávn ěn zejména k těmto ukonum 
- kontrolovat, zda práce jsou provád ěny v souladu se smluvními podmínkami, p říslušnými normami 
a obecnymi právními p ředpisy, 

upozorňovat zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě) na zjištěné 
nedostatky, 

dat pracovník ům zhotovitele p říkaz k zastavení prací v p řípadě, že zástupce zhotovitele není 
dosažitelny a je-li ohrožena bezpe čnost prováděné stavby/díla, zivot, nebo hrozí-li pne važne škody,  

kontrolovat zakryvane konstrukce, p řejimat dokončené práce a uzav řit dohodu o opat řeních 
•a termínech k odstran ění zjištěných vad. 

U. 	Zhotovitel je povinen zabezpe čit po vyzvání u čast pove řenych pracovníku p ři kontrole 
provaděnych praci, kterou provádí technicky dozor stavebníka a cmit neprodlen ě  opatreni k odstran ě ni 
zjištěnych vad Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpov ědnosti za řadne 
a včasné pinění smlouvy. 

8.8. 	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a vjaké 
vyši vznikne druhé stran ě  v této souvislosti Škoda, kterou lze vymáhat samostatn ě  



8.9. 	Zhotovitel se zavazuje dodržet p ři provádění díla veškeré podm ĺnky ,  a připomínky vyplývající ze 
stanovisek dotčených orgán ů  státní správy. Pokud nespiněním těchto podmínek vznikne objednateli 
nebo t řetím osobám škoda, hradí jí zhotovitel v piném rozsahu. 

8.10. Zhotbvitel je povinen prokazateln ě  vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nep řístupnými, a to nejméně  pět 
pracovních dnu před jejich zakrytím. Neu činí-li tak, je povinen na žádost objednatele odkryt prace, 
které byly zakryty nebo které se staly nep řístupnými na svůj náklad. 

8.11. Pokud se objednatel p řes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávn ě n 
p ředmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto p řípad ě  objednatel dodate čně  požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Zp ůsobí-li tento postup zhotoviteli 
Rodu nebo zpožděni pruběhu prací, má nárok na úhradu škod Od objednatele a prodlouženísrnluvniho 
času pině ní. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke zp ůsobení škody objednateli nebo jiným subjekt ům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nespin ěním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte čného odkladu tuto skodu odstranit 
a není-li to možné, tak finan čně  uhradit Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel 

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu p řechází ze zhotovitele na objednatelern postupným 
prováděním prací. 

8.14. Zhotovitel v piné mí ře odpovídá za bezpe čnost a ochranu všech svých zam ěstnanců  
a podzhotovitel ů  v prostoru staveniště  a zabezpeč í jejich vybavení ochrannými pracovními pom ůckami 
a jejich poučení dle p říslušných právních p ředpisů . Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické 
p ředpisy a p ředpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prost ředí a protipožárních p ředpisů . 
Veškeré práce bude zhotovitel provád ět v souladu s na řizenim vlády č  59112006 Sb, 
o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci na staveništích, ve zn ění 
pozdějších p ředpisů . Při pracích je nutné dodržovat na řízení vlády Č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci na pracovištích s nebezpe č ím pádu z výšky  nebo 
do hloubky ve znění pozdějších p ředpisů. Dále bude Zhotovitel provád ět veškeré práce 
v souladu.se  zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe čnosti a ochrany zdraví 
p ři práci v pracovn ěprávních vztazích a o zajišt ění bezpečnosti a ochrany zdraví p ři činnosti, nebo 
poskytování služeb mimo pracovn ěprávní vztahy (zákon o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a 
ochrany zdraví p ř i práci) ve zn ění pozdějších p ředpisů . 

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat sou činnost koordinátorovi BOZP (je-li tento dozor z řízen), 
vykonávajícího činnost dle zákona č. 30912006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 
zdraví p ři práti, ve znění pozdějších p ředpisů . V p řípadě, že zhotovitel bude zajiš ťovat realizaci díla 
prost řednictvím podzhotovitei ů , je povinen zavázat své podzhotovitele k poskytnutí sou činnosti ve 
stejném rozsahu. 

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje č i ná řadí nutné 
k provádění díla a za řízení staveniště  proti poškození, ztrátě  a krádeži. 

8.17. Objednatel je oprávn ěn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v p řípadě, že zjistí nedostatky pin ění, stanoví zhotoviteli termín k náprav ě . Pokud zhotovitel poruší 
tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávn ěn od této smlouvy odstoupit. 

8.18. Zhotovitel p ředloží prohlášení o shod ě  dle zákona Č . 22/1997 Sb., o technIckých požadavcích 
na vyrobky, ve zn ěni pozdějších p ředpisů , u materiál ů  připravenych pro provadni díla, a to ješt ě  před 



jeho zabudováním do díla. Nep ředloží-li toto prohlášení o shod ě , či o vlastnostech výrobku, nesmí 
materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinnosti u činí, je povinen tento materiál 
na své náklady z díla odstranit, a to na základ ě  výzvy objednatele 

8.19. Při nepinění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávn ěn, v nezbytn ě  nutných 
připadech, zejména pokud by byl ohrožen zivot, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na naktady 

zhotovitele Rozumí se tim p ředevším, že objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni n ě kterych 

časti díla, pomocnych nebo vedlejších prací, bezpe čnostních opat řeni apod Takovymto zásahem do 
díla zhotovitele provedenym objednatelem nebo t řetí osobou na základě  pokynu objednatele nejsou 

dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovn ěž nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti z jím p řevzaté záruky dle této smlouvy. 

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávn ěni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouv ě  č i 
rozhodovat o zm ěnách smlouvy. 

8.22. V případ ě, že bylo dílo pin ěno vadně , není společně  se zhotovitelem, či jeho poddodavatelem, 
č i projektantem v p řípadě  vady projektové dokumentace, odpov ědný technický dozor stavby, ani 
zástupce investora oprávn ěný jednat ve věcech technických. 

9. Odpovědnost za vady, záru ční doba 

9.1. 	Zhotovitel odpovídá zato, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záru ční 
doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouv ě  a vlastnosti stanovené právními p ředpisy, 

p říslušnými technickými normami, p řípadně  vlastnosti obvyklé. 

9.2. 	Zárúční lh ůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 m ěsíců  na stavební části a 24 měsíců  na 

dodávky a služby. 
9 ,2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o p ředáni a převzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo p řevzít. 

92.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl p ředmět díla užívat pro vady díla, 

za které Zhotovitel odpovídá. 

9.23. 	Po dobu opravy těch částí díla, které byly v d ůsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opravovány, neb ěží záruční lhuta Záru ční lhuta v těchto p řipadech běž, pak 

dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklama ční opravy. 

9.3. 	Zhotovitel pině  nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záru ční dobou. 

9 4 Zhotovitel je povinen nejpozd ěji do pěti pracovních dn ů  po obdržení reklamace písemn ě  
oznámit termín nástupu k odstran ění vady a lh ůtu, ve které bude vada odstran ěna (nejpozd ěji do 30 
dnů  od obdržení reklamace v případě , že to klimatické podmínky umožní; jinak v nejbližším možném 

termínu), a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do deseti kalendářních dnů  ode dne uplatnění reklamace O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, ktery bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve 
věcech technických. Náklady na odstranní t ěchto reklamovaných vad, a to až do doby,. kdy bude 
rozhodnuto o jejich oprávn ěnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 

kodstraněni reklamované vady ani do 14 kalendá řních dnu po obdrženi reklamace objednatele, nebo 
pokud nedojde k jiné dohod ě  o termínu odstran ění vad je objednatel oprávn ěn podle vlastního uvážení 
pověř it jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prost řednictvím zakoupit, vyměnit vadnou č i 
neupine funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 
3041 dnú od doručení vyú čtování. 



	

9.5. 	Prokáže-li se ve sporných  případech, že objednatel reklamoval neoprávn ěně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje zaru čni lhuta resp., že vadu 
zpusobil nevhodnym užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti  odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní 
pokuty. 

	

9.6. 	V případě  uplatnění vad v rámci záru ční doby, které SVOJí povahou podstatně  sníží nebo úpin ě  
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstran ění vady neprodlen ě , 
nejpozději do 48 hodin Od uplatnění. Pokud hrozí nebezpe čí dalších škod, je objednatel oprávn ěn na 
náklady zhotovitele zajistit nezbytná opat ření. 

	

9.7. 	Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých: lh ůtách. 

	

9.8. 	O odstran ění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín p ředáni a p řevzetí vady. Protokol jsou oprávn ěni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve v ěcech technických. 

	

9.9. 	Veškeré škody zp ůsobené vadou dokon čeného p ředmětu díla uhradí na sv ůj náklad zhotovitel 
objednateli do deseti pracovních dnu od doru čeni vyuctovani Zaplacením smluvní pokuty není dot čen 
nárok objednatele na náhradu škody zp ůsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se sankce 
vztahuje. 

10. Pojištění zhotovitele 

10.1, Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám zp ůsobeným jeho činností včetně  možných 
škod způsobených jeho pracovníky t řetí osobě  ve výši pojistného pin ění minimálně  800 000,- Kč a to 
po celou dobu provádění díla. Podmínky pinění včetně  podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. 

10.2. Doklady o pojištění 
10.2.1. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději v den podpisu 
smlouvy. Nep ředložení doklad ů  o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné sou č innosti 
pot řebné k uzav ření smlouvy. 

10.3. Povinnosti obou stran p ři vzniku pojistné události. 
10.3.1. P ři vzniku pojistné události zabezpe čuje veškeré úkony v ůč i svému pojistiteli Zhotovitel. 

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
sou činnost, která je v jeho možnostech. 

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané cen ě . 

11. Smluvní pokuty a náhrada škody 

11.1. Pro p řípady nepinění věcných  a termínovaných závazk ů  vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
11.1.1. P ři prodlení zhotoviteles dokon čením díla v termínech dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve vyši 0,1 % z ceny dila, v č. DPH sjednané touto smlouvou, 
a to za každy i zapo čaty den tohoto prodleni, maximáln ě  však po dobu 30 dnu 



11.1.2. P ři prodlení zhotoviteles dokon čením díla p řesahujícím lhů tu 30 dn ů  dle bodu 11.1.1., zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 2 % z ceny díla, v č . DPH sjednané touto smlouvou, 
a to za 31. a každý další i zapo Čatý den tohoto prodlení, 

11.1.3. P ři prodlení zhotovitele s vyklizením staveništ ě  zaplatí zhotovitel objednateli za každý 

i započaty den prodleni smluvní pokutu ve vyši 0,05 %  ze sjednané ceny díla, v č . DPH ato až do úpiného 
vyklizení a protokolárního p ředání staveniště  (nejvýše však 50000,- Kč  za den). 

11.1.4. P ři prodlení zhotovitele s odstran ěním nedostatk ů  zjištěných technickým dozorem stavebníka 

v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě> s 
uvedenim lhuty pro jejich odstran ěni, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve vyši 1000,- Kč  
za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

111.5. P ři neoprávněném využití jiného podzhotovitele ve smyslu odst. 2.13. Smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve vyši 0,05 % ze sjednané ceny díla, v č . DPH za každou 

neoprávněnou změnu podzhotovitele. 

11.1.6. Za prodlení s odstran ěním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve vyši 1 000, Kč  za kazdy i zapocaty den prodleni oproti 

dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstran ění reklamovaných vad dle odst. 9.4. této smlouvy, tj. do 10 

kalendá řních dnů  od doručení písem. né reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve vyši I 000,- Kč  za každou vadu, u niz je zhotovitel 

prodleni, a za každy den zpožd ěni s nástupem na odstran ěni reklamovanych vad, či za každy den 

prodlení s termínem odstran ění reklamovaných vad. 

11.1.8. Při prodlení zhotovitele s odstran ěním reklamovaných vad dle odst. 9.6. této smlouvy, je 

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- K č  za každou reklamovanou 
vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.9. P ří prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,015% z fakturované (dlužné) 

částky za každý den prodlení. 

11.1.10. Pokud zhotovitel poruší ustanovení Č l. 2.3.3. a nep ředloží v požadovaném termínu Časový 

a finanční plán (harmonogram prací), či nebude provád ět jeho pravidelné aktualizace, je zhotovitel 
objednateli pOvinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- K č  za každý i zapo čatý den prodlení oproti 

dohodnutému termínu. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle p řípadů  v této smlouvě  již 
uvedenych, zejména p ři vzniku těchto skute čností 
12.1.1. prodleni objednatele s uhradou dlužné Částky delší než 30 dnu 

111.2. nespinění termínu p ředání staveniště  objednatelem ani v dodate čně  stanovené p řim ěřené 

lhůtě  

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani  dodate čně  stanovené p řiměřené lhůtě  



121.4. pokud zhotovitel ani v dodate čně  stanovená primêfené lh ůtě  neodstra ní vady vzniklé vadným 

provád ěním nebo nepřestane dílo provád ět nevhodným zp ůsobem, a čkoli byl na to objednatelem 

upozorněn 

12.1.5. opakovanym zavin ěnym nedodržením (min 2x prodleni delší jak 3 kalendá řní tydny) 

harmonogramu prací ze strany zhotovitele 

12.1.6. prodlení zhotoviteles dokon čením díla z d ůvódů  ležících na jeho straně  delší než 30 dn ů  

12.1.7. nedodrženi postupu zhotovitele p ři změ ně  podzhotovitele dle odst. 2.13. Smlouvy 

12.1.8. v př ípadě  změny finan čních podmínek objednatele, zejména v p řípadě , že objednatel nezíská 

dotaci na financování 

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy 
Smluvní strana oprávn ěna odstoupit od smlouvy na základ ě  vyše uvedenych ujednání je povinna svoje 

odstoupeni písemně  oznamit druhe stran ě  V odstoupeni musí byt dále uveden duvod, pro ktery strana 
od smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku oprav ň uje Bez 
techto náležitosti je odstoupeni neplatné. Odstoupeni od smlouvy nastává dnem doru čeni oznámení 

o tom druhé smluvní stran ě . 

V p řípadě  odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 

nejpozdeji do 10 dnu ode dne ú činnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veškerych vzajemnych 

piněni dle teto smlouvy k datu ú činnosti odstoupeni od smlouvy. Závěrem teto inventarizace bude 

vyčíslení: 

(i) častky souctu dil čich plateb ceny za provedeni díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli, 

(ii) částky ceny věci, které Zhotovitel k provedeni dila ú čelně  opat řil a které se staly k datu u č innosti 

odstoupeni od smlouvy vlastnictvím Objednatele, ato v cenách dle této smlouvy, kdy za základ vypo čtu 

budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele podané do vyb ě roveho řizeni 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně  p řipadnych p řislušenstvi, 

nejpozd ěji do třiceti dnů  ode dne doru čení písemné výzvy oprávn ěné smluvní strany k úhradě . 

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za 

cast díla provedenému k datu u činnosti odstoupeni bude odpovídat cen ě  za provedeni díla, pop ř  jeho 

časti, řádně  ke dni ú č innosti odstoupeni zhotovitelem provedenému Jedna se o takovou maximální 

částku, kterou m ůže zhotovitel objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto ú čelem umožnit 

	

Objednateli 	dostatečně 	p řezkoumat veškeré 	záznamy, 	účetnictví, 	prljate 	faktury 

a další dokumenty vztahující se kdílu a jeho realizaci. 

12.3. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí Zhotovitel bu ď  okamžitě, nebo 

nejpozději kdatu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy 

a) p řestat se vsemi dalšími pracemi na díle, vyjma tech prac(, které objednatel eventuáln ě  
v oznámení o odstoupeni od smlouvy stanovil provést za ú čelem ochrany již provedené Časti 

díla nebo prací požadovanych k zanecháni staveništ ě  v čistém a bezpečnem stavu, 

b) odstranit všechna (zejména montážní) za řízení ze staveništ ě , odvolat personál zhotovitele ze 

staveniště, odstranit ze staveniště  všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu a opustit 

celé staveniště  v uklizeném a v bezpečném stavu; 

c) vypracovat soupis všech prací, výkon ů, dodávek, které realizoval do ukon čení smlouvy, 

d) včetně  jejich základního popisu a informací  tom, kde se p řípadně  nacházejí  vjakém jsou 

stavu dokon čenosti, a tento soupis p ředat objednateli; 

e) kromě  toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplaceni platby objednatelem uvedené 

v p ředchozím odstavci 12.2., zavazuje: 

	

i 	předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne u č innosti 

odstoupení od smlouvy, 



ii. 	v rozsahu z právního hlediska možném p řevede na objednatele všechna práva, 
nabývací tltulý a benefity zhotovitele k dílu (a kjeho užívání) a k v ěcem kedni úč innosti 
odstoupeni od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, p řevede na n ěj smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a podzhotoviteli, 

W. 	předá Objednateli všechny nechrán ěné výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, 
vypracovanou v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli do data 
účinnosti odstoupeni od smlouvy.  

12.4. V p řípadě  ukOnčení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokon č it dílo 
sám nebo za pomoci t řetích osob, aniž by vznesl z tohoto vu či zhotoviteli jakékoliv následky nebo 

jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dot čena jiná jeho prava č i opravné prost ředky.  

12.5. Plnil—li zhotovitel z části, m ůže objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledn ě  nespiněného 

zbytku piněni Nemá—li vsak časte čne piném pro objednatele vyznam, muže objednatel od smlouvy 
odstoupit ohledn ě  celého pin ěni 

13. Bankovní záruky 

13.1. Zajištění závazk ů  za řádné provedení -a dokončení díla není požadováno. 

14.Závěrečné ustanovení 

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou ob ě  smluvní strany 
svymi zástupci oprávn ěnymi k zastupovaní stran 

14.2. Nastanou-li u n ěkteré ze stran skute čnosti bránící řádnému pinění této smlouvy je povinna to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé stran ě  a vyvolat jednaní zastupcu opravnenych 
k podpisu smlouvy. 

14.3. Ve vŠech p řípadech, které ne řeší ujednáni obsažená v této smlouv ě, platí p říslušná ustanovení 

občanského zákoníku Smluvní strany se dohodly, že p ři piněni teto smlouvy nebudou mit obchodní 
zvyklosti p řednost před dispozitivními ustanoveními zákona.  

14.4. Zhotovitel prohlašuje,. že se p řed uzav řením smlouvy nedopustil v souvislosti $ výbě rovým 
řízením sám nebo prost řednictvím jme osoby zadneho jednání, jež by odporovalo Pokyrium pro 
zadavani ve řejnych zakázek v 0P2P pro období 2014-2020 nebo dobrym mravum nebo by tyto pokyny 
obcházelo, zejména že nenabízel 
- vy hody osobám podilejicim se na zadáni zakázky, na kterou s nim zadavatel uzav řel smlouvu, a ze se 

zejmena ve vztahu k ostatním uchaze čum nedopustil žádného jednání narušujiciho hospodá řskou 
soutěž. 

14.5. Objednatel má právo, vypov ědět tuto smlouvu V případě, že v souvislosti s piněním úČelu této 
smlouvy dojde ke spáchani trestného činu Vypovedni doba čin. í 3 dny a za čina bezet dnem nasledujicim 
po dni, kdy bylo písemné vyhotoveni vypovědi doručeno dodavateli 

14.6. Obě  smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána vtísni ani za•j'inkjenostrann ě  
nevyhodnych podmínek. Smluvni strany prohlasuji, že si dokument p řed jeho podpisem p řečetly,  
porozumě ly jeho obsahu a na dukaz shody o celém obsahu této smlouvy p řipojuji své podpisy.  



14.7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, v četně  
účetních doklad ů, nejméně  10 let od finan čního ukončení projektu. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhuta pro uchováni dokumentace delší, musí ji zhotovitel dodržet 

14.8. Zhotovitel je povinen nejmén ě  10 let od finan čního ukončení projektu poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací p ředmětu díla zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřenych orgánu (poskytovatele dotace, Fondu, Ministerstvu financi, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního ú řadu, p říslušného orgánu finan ční správy a dalších 
opravněnych orgánu státní správy) aje povinen vytvo ř it vyše uvederiym osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci p ředm ětu díla a poskytnout jim p ři provádění kontroly souč innost. 

149. Zhotovitel bere na v ědomí, že část ceny díla bude financována z dota čních prost ředků  Kraje 
Vysoč ina poskytnutých v rámci programu PAMÁTKY 2021 (podprogram obnova památek) Zhotovitel 
v návaznosti na to prohlašuje, že si je v ědom veškerých zákonných povinností, ale i povinností 
vyplývajících pro objednatele zejména, ale nikoliv výlu čně, z pravidel, p říruček, metodik a pokyn ů  
zve řej ňovanych na webovych stránkách poskytovatele dotace nebo p řispěvku, a bude se temito 
pravidly p ř i pinění svých povinností vyplývajících ze smlouvy řídit. 
V případě, že dojde k zamítnutí žádosti o dotaci p řed zahájením prací (služby), je objednatel v takovém 
případě  oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí. 

14.10. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy oprávn ění, tj. licenci, užít jakékoli 
pinění k němuz se zavazal podle teto smlouvy i jejími p ř ipadnymi změnami a které je nebo bude 
chráněno autorskym právem v neomezeném rozsahu a ke všem zpusobum užiti uvedenym v 
ustanovení § 12 zákona Č  12112000 Sb, o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorskym a o zm ěně  některych zakonu (autorsky zákon), ve zn ěni pozdějšich předpisu Tato licence 
rovněž zahrnuje opravném takovyvysledek činnosti zpracovat, m ěnit a upravovat, v četně  uprav jeho 
nazvu, a dále opravneni p řevést jakékoliv z vyše uvedenych práv na t řetí osoby (bez nutnosti získání 
souhlasu zhotovitele). Licenci dle p ředchozí věty zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatn ě  (tj, 
objednatel není povinen zhotoviteli uhradit jakoukoliv odm ěnu za poskytnutí licence). Objednatel není 
povinen poskytnutou licenci využít. Zhotovitel ud ě luje objednateli souhlas postoupit udě lená práva 
formou podlicen ční (či jiné) smlouvy na t řetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zajistit si (formou licence 
nebo podle p říslušných ustanovení autorského zákona o zam ěstnaneckých dílech), v rozsahu 
pot řebném dle této smlouvy právo vykonávat majetková práva k autorským díl ům jeho zam ěstnanců  
a/nebo podzhotovitel ů  (poddodavatel ů ), kte ří se budou podílet na provedení díla, a dále oprávn ění 
výkon těchto práv p řevést formou postoupení licence na objednatele. jakékoli finan ční závazky 
zhotovitele vu či jeho zam ěstnancum a/nebo podzhotovitelum (poddodavatelum), které by v 
souvislosti s postoupením licence p řešly na objednatele, budou uhrazeny v piném rozsahu 
zhotovitelem. P ředáním díla dle této smlouvy zhotovitel bez dalšího p řevádí právo na výkon takových 
autorských práv na objednatele. 

14.11. Smlouva je vyhotovena v p ěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, 
objednatel po třech stejnopisech. 

14.12. Strany této smlouvy berou na v ědomí, že Město Náměšť  nad Oslavou je obcí podle zákona 
o obcích Č . 128/2000 Sb., m ůže tak rhít povinnost zve řejnit tuto smlouvu nebo její části č i jakékoliv jiné 
dokumenty nebo informace vytvo řené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to nap ř. na  profilu 
zadavatele dle zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek, v registru smluv dle zákona 
Č . 34012015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p ř ístupu 
k informacím nebo na své ú řední desce dle zákona č . 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy 
s tímto zve řej ňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údaj ům. Strany této smlouvy 
prohlašují, že jsou oprávn ěny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve 
smlouvě  č iv jinych dokumentech vytvo řenych v rámci tohoto smluvniho vztahu Smluvni strany se dále 



dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otev řeném a strojově  čitelném formátu včetně  metadat dle 

uvedeného zákona zašle k uve řejněnív registru smluv M ěsto Náměšť  nad Oslavou, ato bez zbyte čného 
odkladu, nejpozději však do 15 dnu od uzavreni smlouvy.  

14.13. Uzav ření této smlouvy bylo odso ůhlaseno na jednání Rady m ěsta č . 13/2021 ze dne 21.6.2021. 

.......... dne 

Za zhotovitele: 
	 za objednatele: 

.ii . 	'2c2?i 

František Pavůček 
	

írMěia 
restaurátor 
	

starosta města 


