

Smlouva o dílo

Číslo objednatele DOD 013/2021, ev.č. 30/49276433/2021

číslo zhotovitele

uzavřená v souladu s § 536 a násl. obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE STŘEDNÍCH ČECH, příspěvková organizace

se sídlem Nad Olšinami 3/448

100 00 Praha 10

IČO: 49276433; DIČ: CZ49276433

jejímž jménem jedná [redacted]

(dále jen "Objednatel")

a

OSINA ARCHEO S.R.O.

se sídlem Jílová 503/35

779 00 Olomouc

IČO: 27510611; DIČ: CZ27510611

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě

v oddíle C, vložce 44626

jejímž jménem jedná [redacted]

(dále jen "Zhotovitel")

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění pracovníků pro výkopové práce, dokumentační, koordinační a zpracovatelské práce na záchranném archeologickém výzkumu při akci: „**Výzkum 54 hrobových jam na parc.č. 730/14 v k.ú. Mladá Boleslav – dle SoD ÚAPPSČ 29/49276433/2021**“

III. Způsob realizace

[redacted] Zhotovitel se zavazuje, že veškeré terénní práce provede svými pracovníky, popřípadě subdodavateli, a to podle pokynů [redacted], pracovníků ÚAPPSČ. Vedoucím výzkumu je [redacted]

2. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, budou prováděny v terénu a v kanceláři Zhotovitele a budou spočívat v:

Terénní část:

- a) zajištění pracovníků pro výkopové práce výzkumu v terénu (začištění plochy výzkumu po provedené skrývce, vybírání a preparace archeologických objektů, vybrání a rozřídění archeologických nálezů a další úkoly podle potřeb výzkumu)
- b) vytvoření kresebné, fotografické a měřičské dokumentace archeologických situací z plochy výzkumu
- c) geodetické zaměření terénních situací na ploše výzkumu

Zpracovatelská část:

- a) sestavení a zhotovení plánů archeologických situací z výzkumu
- b) zhotovení celkového půdorysného plánu lokality a celkových řezů lokalitou
- c) pořízení kontextové databáze výkopů, vrstev a nálezů z výzkumu

- d) příprava a zajištění tisku tabulek, plánů a souvisejících seznamů
 - e) jiné potřebné práce související s výše uvedenými úkoly a s plněním této smlouvy
3. Zhotovitel bude vést po celou dobu plnění předmětu díla podle této smlouvy terénní deník, ve kterém bude průběžně uváděno zejména:
- a. Denní přehled prováděných prací, jejich stručný popis a seznam pracovníků, kteří se daný den účastnili prováděných prací, rozsah jimi odpracované doby
 - b. Jméno osoby odpovědné za provedení dohodnutých činností – hlavní technik
 - c. Podpis odpovědného archeologa a pověřeného zástupce investora
4. Zhotovitel je povinen dodržovat platné normy i obecně závazné legislativní normy a předpisy pro provádění terénních prací a zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce v prostoru plnění předmětu smlouvy všemi svými zaměstnanci i ostatními pracovníky, kteří se s jeho vědomím zdržují v daném prostoru.
5. Veškerý movitý archeologický materiál bude předán ÚAPPSC v řádně označených sáčcích.
6. Dokumentační výstupy ZAV budou předávány vedoucímu archeologického výzkumu. Každé předání dokumentačního souboru bude potvrzeno protokolem.

IV. Cena a způsob úhrady

1. Cena díla je stanovena jako **maximálně** přípustná a bude vyúčtována na základě skutečně vynaložených vzájemně odsouhlasených nákladů. Cena je stanovena na základě kalkulace, která je nedílnou součástí této smlouvy (příloha 1) a činí **702 000 Kč** (slovy sedmsetdvatisíce Kč). K ceně bude účtována DPH v zákonné výši.
2. Zhotovitel vystaví a předloží faktury vždy po skončení kalendářního měsíce se splatností **14 dní**. Faktury budou mít veškeré daňové náležitosti.
3. Součástí faktury bude:
- a) Dokumentace odpracovaných hodin po jednotlivých pracovních dnech (formou kopie terénního deníku)
 - b) Sumář odpracovaných hodin za kalendářní měsíc
 - c) Kopie dokladů o nákladech souvisejících s plněním díla
4. Veškeré fakturační podklady budou odsouhlaseny a podepsány vedoucím výzkumu.

V. Doba plnění

1. Termín trvání terénní části - nejdéle **31. 7. 2021**.
2. Zpracování dokumentace a nálezů proběhne **15. 06. 2023**.
3. V případě klimaticky nevhodných podmínek je na základě dohody obou stran zhotovitel oprávněn práce v terénu zastavit na dobu nezbytně nutnou. Oznámení o přerušení výzkumu, stejně jako opětovné zahájení, bude zaznamenáno v deníku výzkumu. O tuto odsouhlasenou dobu je možné prodloužit termín plnění smlouvy.
4. V případě mimořádně složitých archeologických situací bude vzniklá situace řešena dodatkem k této smlouvě.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

2. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemně formou dodatků ke smlouvě.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv, kterou provede objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přijímají, což stvrzují svými podpisy.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden.

V Praze dne 28. 6. 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
[Redacted signature area]

Příloha 1

Kostrový hrob	13 000 Kč	54	702 000,00 Kč
Celkem			702 000,00 Kč

K ceně bude účtována DPH v zákonné výši.

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny.

.....
[Redacted signature area]