

č. smlouvy příkazce:

č. smlouvy příkazníka: 2206/2 1/R

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

NA VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU DLE § 2430 a násl. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU a
NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

I.

Smluvní strany

1. **Město Krnov**

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupené:
ve věcech smluvních: Bc. Martina Marčanová, vedoucí oddělení komunálních služeb
ve věcech technických:
Bc. Jan Šrubař, odbor investic a správy majetku osobní údaj
Bc. Martina Marčanová, odbor investic a správy majetku, osobní údaj
Ing. Pavla Hájková, odbor investic a správy majetku osobní údaj
Petr Mynář, odbor investic a správy majetku, osobní údaj
Ing. Zbyněk Moravec, odbor investic a správy majetku, osobní údaj
IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu: osobní údaj
Město je plátcem DPH

dále jen příkazce

1. **LESPROJEKT KRNOV s.r.o.**

se sídlem: Revoluční 76, 794 02 Krnov
zastoupen:
ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Řehka
osobní údaj osobní údaj
ve věcech technických: Ing. Ladislav Řehka
osobní údaj osobní údaj
IČ: 47976250
DIČ: CZ 47976250
bankovní spojení: KB Krnov
číslo účtu: osobní údaj

dále jen příkazník nebo TDS

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
 3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
-

4. Účelem smlouvy je zajištění výkonu občasného autorského dohledu a technického dozoru stavebníka, dále jen TDS, při realizaci stavby „Ježník III - nádrž A, nádrž B“, dle projektové dokumentace zhotovené firmou LESPROJEKT KRNOV, s.r.o. z data 04/2020.

III. Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, že jeho jménem a na jeho účet bude vykonávat autorský dohled a technický dozor stavby na akci „Ježník III - nádrž A, nádrž B“ podle:
 - a) projektové dokumentace stavby, kterou zpracovala firma uvedená v článku II. Základní ustavení, odstavci 4.
 - b) smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků /dále jen „smlouva o dílo/.
2. Předmětem činností příkazníka je vykonávat občasný autorský dozor a technický dozor stavby po celou dobu realizace výše uvedené stavby, a to zabezpečovat na výzvu objednatele zejména:
 - a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
 - b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,
 - c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
 - d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů,
 - e) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti projektové dokumentaci,
 - f) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
 - g) účast na kontrolních dnech stavby,
 - h) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního vyzkoušení,
 - i) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.
3. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu TDS provádět a zajistit níže uvedené činnosti:
 - a) Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem projektové dokumentace, smlouvy o dílo a stavebního povolení, případně jiných dokladů vztahujících se k předmětu smlouvy o dílo a této příkazní smlouvy.
 - b) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“) a zabezpečení zápisu o předání do stavebního deníku popř. na samostatný protokol, který bude nedílnou součástí stavebního deníku.
 - c) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
 - d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně. Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, kontrolách či jednáních.
 - e) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.
 - f) Kontrola směrového a výškového umístění stavby.
 - g) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
 - h) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace stavby.
 - i) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho subdodavatelů, příp. dalších osob při

realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a souvisejícími vyhláškami).

- j) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy.
- k) Kontrola kvality, prostorového umístění a rozměrových parametrů prováděných prací a dodávek, včetně kontroly prací, jež budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými.
- l) Upozorňování zhotovitele (dodavatele) a objednatele (zadavatele) na zjištěné nedostatky a závady, včetně nedodržení příslušných termínů, ukládání opatření k nápravě a kontrola jejich realizace.
- m) Kontrola dodržování povinností zhotovitele (dodavatele), ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
- n) Příprava podkladů pro úspěšné uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli či jiným subjektům zúčastněným na provádění stavby.
- o) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
- p) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.
- q) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou stavbou.
- r) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.
- s) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací) a faktur vystavených zhotovitelem stavby, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu s položkovým rozpočtem, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzi dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo.
- t) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na vícepráce a neprovedené práce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.
- u) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich navazující činnosti.
- v) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.
- w) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace.
- x) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně zavázal.
- y) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).
- z) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby.
- aa) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.
- bb) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.
- cc) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí.

- dd) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
- ee) Kontrola písemných dokladů zhotovitele stavby o provedené řádné likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a to při každé fakturaci zhotovitele stavby.
- ff) Kontrola předávané dokončené stavby nebo její části. O předání a převzetí dokončeného díla od zhotovitele zajistí sepsání předávacího protokolu, a to na předepsaném formuláři příkazce.
- gg) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí.
- hh) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to v souladu se smlouvou o dílo a položkovým rozpočtem stavby.
- ii) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři příkazce.
- jj) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního souhlasu. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.
- kk) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
- ll) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti.
- mm) Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
- nn) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci, zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor a zástupci uživatele, a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.
- oo) Zajištění podrobné průběžné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) včetně popisu na nosiči CD. Dokumentace bude vedena ode dne předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako objednatel. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 4 týdnů od předání staveniště zhotoviteli.

Předmětem této smlouvy jsou i další výslovně neuvedené související činnosti, jejichž realizace je nezbytná k řádnému a včasnému zajištění výkonu TDS.

IV. Doba plnění

Příkazník se zavazuje provádět činnosti autorského dozoru a technického dozoru stavebníka dohodnuté v této smlouvě po celou dobu výstavby na základě výzvy příkazce, předpoklad realizace stavby:

nádrž A - zahájení 06/2021, dokončení 10/2021

nádrž B – zahájení 03/2022, dokončení 06/2022

Výkon činnosti příkazníka končí dnem vydání kolaudačního souhlasu.

1. Příkazník zahájí výkon TDS ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. /článek XII. Odstavec 2/ Výkon TDS bude prováděn do převzetí dokončené stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby.
2. Dozor nad prováděním stavby bude zajišťován formou občasného TDS. Občasným technickým dozorem se rozumí účast Příkazníka na předmětné stavbě dle potřeb, minimálně však 2 dny v týdnu.

V. Odměna

1. Odměna za výkon **technického dozoru stavby** je stanovena jako smluvní cena a její maximální výše činí:
Nádrž A - 28.800,00 Kč bez DPH
Nádrž B - 81.000,00 Kč bez DPH
2. Odměna příkazníka za výkon autorského dozoru je stanovena jako smluvní cena a její maximální výše činí:
Nádrž A - 18.600,00 Kč bez DPH
Nádrž B - 52.800,00 Kč bez DPH.
3. Odměna za řádně vykonanou činnost náleží příkazníkovi dle jeho cenové nabídky ze dne 22.6.2021 a 23.6.2021, (dále jen jako „Cenová nabídka“), která je přílohou č.2 této smlouvy a její nedílnou součástí. 3. Cena uvedená v Cenové nabídce, jako „Maximální cena“ sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvy.
4. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro vztahy založené touto smlouvou je vyloučena.
5. V cenové nabídce příkazníka, jsou bez ohledu na názvy jednotlivých oceněných druhů prací a dodávek zahrnuty veškeré náklady Příkazníka, které bude nutné nebo účelné vynaložit při plnění jeho závazků z této smlouvy.
6. Dohodnutá odměna zahrnuje také hotové výdaje a cestovní výlohy spojené s poskytovanými službami. V Cenové nabídce není zahrnuta úhrada správních poplatků a poplatků za případné další získání potřebných stanovisek souvisejících se zajištěním předmětu této smlouvy. Tyto poplatky uhradí příkazce zvlášť.
7. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, příkazník tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem k této smlouvě o dílo. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
8. Nárok na zaplacení více prací vzniká příkazníkovi pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.

VI. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat jejich vyplacení. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
2. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“).
3. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci.
4. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. K faktuře bude přiložena tabulka provedených činností s časovým a obsahovým upřesněním, odsouhlasená Příkazcem

5. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
6. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníkem vedený u místně příslušného správce daně v případě, že
 - a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo
 - b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.
 Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovu v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII. Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.
2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přijímacího řízení stavby od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.
3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovu pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovu ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.
4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovu bez zbytečného odkladu pravomocná stavební povolení či jiné doklady týkající se realizace stavby.
5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovu pro vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění právních úkonů jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII. Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:
 - a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
 - b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy v rozsahu vykonávané činnosti TDS.
 - c) Při výkonu TDS upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl.
 - d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.
 - e) Řídit se při výkonu TDS pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
 - f) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce.
 - g) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
 - h) Dodržovat při výkonu TDS závazné právní předpisy, technické normy a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
 - i) Dbát při provádění výkonu TDS dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy.
 - j) Příkazník je povinen vystavit příkazci včas písemnou plnou moc pro zplnomocnění dalších osob příkazce k výkonu TDS pro vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění právních úkonů jménem příkazníka.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám, které nejsou příkazníkem zplnomocněny pro výkon TDS příkazci.

IX. Zmocnění

1. Příkazce zmocňuje příkazníka k tomu, aby:
 - a) jednal jménem příkazce s příslušnými orgány státní správy, fyzickými a právníckými osobami v záležitostech přímo souvisejících s výkonem TDS, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak,
 - b) projednával jménem příkazce případné změny stavby a ostatní doklady a dokumenty, vznikající v souvislosti s realizací a uvedením díla do užívání; změny a doplňky je však příkazník povinen předem předložit k odsouhlasení příkazci,
 - c) zastupoval příkazce při přípravě a organizačním zajištění přejímacího řízení stavby a jejich dokončených částí.
 - d) zplnomocnil další osoby příkazce pro výkon TDSPříkazník podpisem této smlouvy toto zmocnění přijímá.
2. Zmocnění, které příkazce touto smlouvou příkazníkovi uděluje, se vztahuje na jednotlivé zaměstnance příkazníka, příkazníkem pověřené k realizaci předmětu této smlouvy při respektování jeho statutu a organizačního řádu. Příkazník není oprávněn pověřit provedením činnosti ani její části jinou osobu bez písemného souhlasu příkazce. Současně příkazce uděluje příkazníkovi zmocnění na to, aby zplnomocnil další osoby příkazníka k výkonu TDS na základě včas vystavené písemné plné moci.

X. Sankce

1. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany s úhradou jejího peněžitého závazku vzniklého při plnění této smlouvy anebo v souvislosti s ním náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý, byť i započatý den prodlení.
2. V případě hrubého porušení povinnosti příkazníka, uhradí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každé hrubé porušení povinnosti.
Za hrubé porušení povinnosti se považuje porušení povinnosti příkazníka vyplývající z této smlouvy, byla-li v důsledku tohoto porušení udělena příkazci sankce, případně byl-li příkazce povinen nahradit škodu třetí osobě, porušení ustanovení článku IX. 2. této Smlouvy, odsouhlasení prací zhotoviteli, které nebyly provedeny, nebo které byly provedeny v rozporu se smlouvou (projektovou dokumentací) anebo opakované porušení povinnosti příkazníka, byl-li již příkazník na porušení povinnosti příkazcem upozorněn.
3. Investor je oprávněn uplatňovat po TDS smluvní pokutu a to i opakovaně:
 - a) až do výše 500,- Kč za nesplnění informační povinnosti;
 - b) ve výši 500,- Kč za to, že neorganizuje kontrolní den;
 - c) až do výše 500,- Kč za nepředání získané dokumentace příkazci;
 - d) až do výše 500,- Kč za porušení povinností vyplývajících z ustanovení v odst. VIII. PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA této smlouvy.
4. Sjednáním ani uhrazením smluvní pokuty nezaniká ani není jinak dotčeno právo příkazce na úhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

XI. Zánik a odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto smlouvu ve čtrnáctidenní výpovědní lhůtě, která počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Příkazce je oprávněn příkazníka odvolat bez udání důvodu.
3. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:

- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Příkazník je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
- b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.
3. Výpověď této smlouvy ani odvoláním příkazníka není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
 4. Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
 5. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli smluvní stranou je příkazník povinen provést neodkladné úkony a informovat příkazce o všech skutečnostech a o všech běžících lhůtách souvisejících s prováděním TDS a stavbou, nestanoví-li příkazce jinak. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo smluvní strany uplatňovat sankce dle čl. X.

XII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem příkazce.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Příkazník začne provádět výkon AD a TDS až tehdy, kdy nabude účinnosti smlouva o dílo na realizaci stavby uzavřená mezi Městem Krnovem jako objednatel (zadavatelem) a zhotovitelem (dodavatelem) stavby. Příkazce je povinen o této skutečnosti informovat příkazníka písemně do 7 pracovních dnů.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Přílohy: č.1 Plná moc
č.2 Cenová nabídka

V Krnově dne 28.6.2021

Příkazce:

osobní údaj

Bc. Martina Marčanová

Vedoucí oddělení komunálních služeb




V Krnově dne 29.6.21

Příkazník:

osobní údaj

Ing. Ladislav Řehka

jednatel společnosti



V Krnově dne 24. června 2021

Plná moc

Já níže podepsaný Ing. Tomáš Hradil, starosta města Krnova, Hlavní náměstí I, Krnov,

Zplnomocňuji

společnost **LESPROJEKT KRNOV s.r.o.** se sídlem Revoluční 76, 794 02 Krnov, IČO 47976250 zastoupená jednatelem Ing. Ladislavem Řehkou, k zastupování Města Krnova při výkonu autorského dozoru a technického dozoru stavby v souvislosti s realizací akce „Ježník III – nádrž A, nádrž B“.

V rámci výkonu autorského dozoru a technického dozoru stavby bude příkazník provádět a zajišťovat povinnosti, které jsou podrobně popsány v Příkazní smlouvě v člancích III. Předmět smlouvy a VIII. Práva a povinnosti příkazníka.

osobní údaj

.....

Ing. Tomáš Hradil

starosta města



osobní údaj

.....

Ing. Ladislav Řehka

jednatel společnosti

Plnou moc v plném rozsahu přijímám.

Návrh honoráře architekta, inženýra a technika za výkony projektových prací a inženýrských činností

Metodika výpočtu a standardy služeb, ČKAIT a ČKA

Základní údaje

Název

Vodní nádrž Ježník - A

Číslo zakázky

2206/21/R

Zpracovatel

Lesprojekt Krnov s.r.o.

Datum

22. 6. 2021

Cenová hladina

2021

Poznámka

výkon autorského a technického dozoru

Parametry zakázky

Kategorie staveb

Inženýrské stavby a objekty

Pásmo obtížnosti

III - středně náročné stavby

Generální projektant

Ano

Investiční náklady

600 000

Rekonstrukce stavby

není

Hodinová sazba Kč/hod

600

Základní soubor služeb

Označení	Název služby	%	Pracnost [h]	Sazba [Kč/h]	Cena [Kč]
ZES	Autorský dozor (AD)	15	31	600	18 600 Kč
BFS	Technický dozor investora (TDI)	23	48	600	28 800 Kč
Součet			38	79	47 400 Kč

Nabídková cena

Ostatní náklady [Kč]

0

Zdůvodnění

Upravená nabídka - souhrnná cena - 11.000,00 Kč - přešlany

Zaokrouhlení [Kč]

1

Nabídková cena bez DPH [Kč]


47 400

Sazba DPH

21%

Nabídková cena vč. DPH [Kč]

57 354



osobní údaj

Export do PDF

Export do Excel - xls

Návrh honoráře architekta, inženýra a technika za výkony projektových prací a inženýrských činností

Metodika výpočtu a standardy služeb: ČKAIT a ČKA

Základní údaje

Název

Vodní nádrž Ježník - B

Číslo zakázky

2305/21/R

Zpracovatel

Lesprojekt Krnov s.r.o.

Datum

23. 6. 2021

Cenová hladina

2021

Dispozice text

Parametry zakázky

Kategorie staveb

Inženýrské stavby a objekty

Pásmo obtížnosti

II - jednoduché stavby

Generální projektant

Ano

Investiční náklady

3 270 000

Rekonstrukce stavby

není

Hodinová sazba Kč/hod

600

Základní soubor služeb

Označení	Název služby	%	Pracnost [h]	Sazba [Kč/h]	Cena [Kč]
7FS	Autorský dozor (AD)	15	88	600	52 800 Kč
8FS	Technický dozor investora (TDI)	23	135	600	81 000 Kč
Součet			38	223	133 800 Kč

Nabídková cena

Ostatní náklady [Kč]

0

Zdůvodnění

„Základní pracovní náklady“ - systémové úpravy, přílohy, úpravy...

Zaokrouhlení [Kč]

1

Nabídková cena bez DPH [Kč]


133 800

Sazba DPH

21%

Nabídková cena vč. DPH [Kč]

161 898



osobní údaj

Export do PDF

Export do Excel (xlsx)

[O projektu](#)

[Kontakty](#)

[Obchodní podmínky](#)

[Osobní údaje](#)

[Cookies](#)