
Soupis prací - Rekapitulace
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Jičín - Loučka Datum: 04.12.2020

Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01, Nový Jičín IČ: 298212

 DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: IČ: 61859974
 DIČ: CZ61859974

Projektant: EUROGAS a.s., Sirotčí 1145/7, 70200 Ostrava Vítkovice IČ: 61859974

 DIČ: CZ61859974

Zpracovatel: IČ: 61859974

EUROGAS a.s DIČ: CZ61859974

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

00637-3

Nový Jičín -  Odvodnění krytého garažového stání - DPS

6 542 663,34

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 6 542 663,34 1 373 959,30

15,00% 0,00 0,00

CZK 7 916 622,64
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00637-3

Stavba:

Místo: Nový Jičín - Loučka Datum:

Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01, Nový Jičín Projektant: EUROGAS a.s., Sirotčí 1145/7, 70200 Ostrava Vítkovice 

Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Nový Jičín -  Odvodnění krytého garažového stání - DPS

04.12.2020

EUROGAS a.s

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 542 663,34 7 916 622,64

01 SO 01 Drenážní systém 1 507 394,60 1 823 947,47

02 SO 02 Systém dešťové kanalizace 1 341 873,29 1 623 666,68

05 Ostatní a vedlejší náklady 500 000,00 605 000,00

03 SO 03 Rekonstrukce parkovací střechy 3 052 071,30 3 693 006,27

04 SO 04 Úprava veřejného osvětlení 141 324,15 171 002,22
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Jičín -Loučka Datum: 04.12.2020

Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01, Nový Jičín IČ: 298212

 DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: IČ: 61859974

DIČ: CZ61859974

Projektant: EUROGAS a.s., Sirotčí 1145/7, 70200 Ostrava Vítkovice IČ: 61859974

 DIČ: CZ61859974

Zpracovatel: IČ: 61859974

EUROGAS a.s DIČ: CZ61859974

Poznámka:

Cena bez DPH 1 507 394,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 507 394,60 21,00% 316 552,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 823 947,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový Jičín -  Odvodnění krytého garažového stání - DPS

SO 01 - Drenážní systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Jičín -Loučka Datum: 04.12.2020

Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01, Nový Jičín Projektant: EUROGAS a.s

Zhotovitel: Zpracovatel: EUROGAS a.s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 507 394,60

D HSV Práce a dodávky HSV 1 507 394,60

D 1 Zemní práce 642 639,94

1 K 111151103 Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně m2 1 000,00 2,50 2 500,00

2 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně
m2 100,00 94,61 9 461,00

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 65,00 228,51 14 853,15

25+35+5 65,00

4 K 113107184
Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 50,60 133,50 6 755,10

(33,3+17,3)*1 50,60

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 70,00 72,90 5 103,00

7h*10dní=70h 70,00

6 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 30,00 43,94 1 318,20

7 K 121151105
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 300 mm 

strojně
m2 66,90 64,38 4 307,02

(23,3+17,3+23+2,1+1,2)*1 66,90

8 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
m3 38,55 1 000,00 38 550,00

(23,5*0,5*1)+(41,6*0,5*1)+(12*0,5*1) 38,55

9 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 38,55 420,85 16 223,77

(23,5*0,5*1)+(41,6*0,5*1)+(12*0,5*1) 38,55

10 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 121,05 350,00 42 367,50

d*š*hl.

D-JZ: 23,3*0,8*2,65/2 24,70

D-SZ: 34,5*0,8*4/2 55,20

D-SV: 23*0,8*2,65/2 24,38

D-JV: 34,6*0,8*1,15/2 15,92

D-C: 2,1*0,8*1,02/2 0,86

Celkem 121,05

11 K 132351104

Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 

strojně

m3 121,05 450,00 54 472,50

d*š*hl.

D-JZ: 23,3*0,8*2,65/2 24,70

D-SZ: 34,5*0,8*4/2 55,20

D-SV: 23*0,8*2,65/2 24,38

D-JV: 34,6*0,8*1,15/2 15,92

D-C: 2,1*0,8*1,02/2 0,86

Celkem 121,05

12 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m
m2 260,70 197,23 51 417,86

d*hl.*1stěna

D-JZ: 23,3*2,65 61,75

D-SZ: 34,5*4 138,00

D-SV: 23*2,65 60,95

Celkem 260,70

13 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
m2 260,70 99,15 25 848,41

d*hl.*1stěna

D-JZ: 23,3*2,65 61,75

D-SZ: 34,5*4 138,00

D-SV: 23*2,65 60,95

Celkem 260,70

Nový Jičín -  Odvodnění krytého garažového stání - DPS

SO 01 - Drenážní systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 8,03 71,12 571,09

d (travní porost)*š*0,15

D-JZ: 23,3*0,8*0,15 2,80

D-SZ: 1,2*0,8*0,15 0,14

D-SV: 23*0,8*0,15 2,76

D-JV: 17,3*0,8*0,15 2,08

D-C: 2,1*0,8*0,15 0,25

Celkem 8,03

15 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 113,02 160,37 18 125,02

položka č.10 - položka č.14 113,02

16 K 162651132
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 121,05 184,73 22 361,57

viz.položka č.11

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 242,10 18,47 4 471,59

viz. položka č. 10+11 242,10

18 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 26,68 318,00 8 484,24

viz. (položka č.22-p.č 14)*2 26,68

19 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 t 409,00 480,00 196 320,00

viz. položka č. 21*2 409,00

20 M 199722 vodorovná doprava kameniva t 435,68 150,00 65 352,00

viz. položka č. 18+19 435,68

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 204,50 120,00 24 540,00

d*š*tl.obsypu

D-JZ: 23,3*0,8*2,25 41,94

D-SZ: 34,5*0,8*3,6 99,36

D-SV: 23*0,8*2,25 41,40

D-JV: 34,6*0,8*0,75 20,76

D-C: 2,1*0,8*0,62 1,04

Celkem 204,50

22 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 21,37 127,25 2 719,33

d*š*0,4

D-JZ: (23,3*0,8*0,4) 7,46

D-SZ: 1,2*0,8*0,4 0,38

D-SV: 23*0,8*0,4 7,36

D-JV: 17,3*0,8*0,4 5,54

D-C: 2,1*0,8*0,4 0,67

Celkem 21,37

23 K 162351103.1
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro 

dovoz ornice z meziskládky
m3 8,03 169,00 1 357,07

požka č.14 8,03

24 K 162351103.2
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 - ornice
m3 8,03 64,80 520,34

požka č.14 8,03

25 K 181351107
Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 66,90 100,00 6 690,00

položka č.7 66,90

26 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem  výšky do 

1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení
m 130,00 68,89 8 955,70

27 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem  výšky do 

1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění
m 130,00 38,01 4 941,30

28 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 200,70 18,80 3 773,16

66,9*3 200,70

29 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,01 93,00 280,02

p.č.28*0,015 3,01

D 2 Zakládání 428 128,68

30 K 212755216

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 

pro liniové stavby

m 66,00 424,00 27 984,00

P

Poznámka k položce:

PE HD DN160: D-JZ+D-SZ+D-JV=23,3+34,5+5,5=63,3m, (standardní 

délka potrubí =6m)  zaokrouhleno 

na celé trubky 66 m

66,00

31 K 212755218a

Trativod z trubek korugovaných PE-HD SN 8 Agrosil 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro 

liniové stavby

m 60,00 564,48 33 868,80

P

Poznámka k položce:

PE HD DN200: D-SV+D-JV+D-C=23+28,7+2,1=53,8m (standartní 

délka potrubí 6m)  na celé trubky 10 ks

60,00

32 M 28323010 fólie drenážní nopová v 20mm tl 1mm š 2,0m m2 471,37 120,00 56 563,92

D-JZ: ((23,3*2,65)+(23,3*0,8))*1,2 96,46

D-SZ: ((34,5*4)+(34,5*0,8))*1,2 198,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D-SV: ((23*2,65)+(23*0,8))*1,2 95,22

D-JV: ((34,6*1,15)+(34,6*0,8))*1,2 80,96

Celkem 471,37

33 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací
m2 360,58 80,04 28 861,14

D-JZ:  23,3*2,65*1,2 74,09

D-SZ: 34,5*4*1,2 165,60

D-SV: 23*2,65*1,2 73,14

D-JV: 34,6*1,15*1,2 47,75

Celkem 360,58

34 M 24551050 systém hydroizolační práškový kg 594,96 110,00 65 446,00

p.č.33*1,65 594,96

35 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 360,58 112,63 40 612,58

D-JZ:  23,3*2,65*1,2 74,09

D-SZ: 34,5*4*1,2 165,60

D-SV: 23*2,65*1,2 73,14

D-JV: 34,6*1,15*1,2 47,75

Celkem 360,58

36 M 62852124 asfaltový izolační pás PR 5mm (role/7,5m2) m2 432,70 281,88 121 969,70
p.č.35*1,2 432,70

37 K 213141132 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m m2 588,75 37,97 22 354,84

d*h+(2*d*š)

D-JZ: ((23,3*2,65)+(2*23,3*0,8))*1,2 118,83

D-SZ: ((34,5*4)+(2*34,5*0,8))*1,2 231,84

D-SV: (23*2,65+(2*23*0,8))*1,2 117,30

D-JV: (34,6*1,15+(2*34,6*0,8))*1,2 114,18

D-C: (2,1*1,02+(2*2,1*0,8))*1,2 6,60

Celkem 588,75

38 M
JTA.0013424.UR

S
geotextilie PP  šíře 650cm, 300g/m2 m2 677,060 45,00 30 467,70

VV p.č.37*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 677,06

D 5 Komunikace pozemní 77 041,04

39 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 50,60 298,68 15 113,21

(33,3+17,3)*1 50,60

40 K 573311511 Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2 M2 50,60 34,31 1 736,09

(33,3+17,3)*1 50,60

41 K 572341112
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 

15 m2 asfaltbetonem tl 70 mm
m2 101,20 594,78 60 191,74

VV 50,6 * 2   101,20

D 8 Trubní vedení 45 668,67

42 K 894812202.WVN
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 

průtočné 30°,60°,90°
kus 4,00 2 500,00 10 000,00

DN425-2, DN425-3, DN425-4, DN425-5, 

43 K 894812203.WVN
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 

s přítokem tvaru T
kus 1,00 2 500,00 2 500,00

DN425-1

44 K 894812231.WVN
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
kus 3,00 1 794,94 5 384,82

DN425-1, DN425-2, DN425-4, 

45 K 894812233.WVN
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm
kus 2,00 3 000,00 6 000,00

DN425-3, DN425-5

46 K 894812261.WVN
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s 

teleskopickou rourou pro zatížení 3 t
kus 5,00 4 149,77 20 748,85

DN425-1, DN425-2, DN425-3, DN425-4, DN-425-5, 

47 K 899PC Označení, Tabulky kpl 1,00 1 035,00 1 035,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 200,00

48 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 110,00 120,00 13 200,00

((33,3+17,3)*2)+8,8 110,00

D 997 Přesun sutě 34 466,27

49 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 22,77 42,65 971,14

50,6*0,2*2,25 22,77

50 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 432,63 9,82 4 248,43

p.č.49*19 432,63

51 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 22,77 164,44 3 744,30

p.č.49 22,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 22,77 1 120,00 25 502,40

p.č.49 22,77

D 998 Přesun hmot 266 250,00

53 K 998312021 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh t 532,50 500,00 266 250,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Jičín -Loučka Datum: 04.12.2020

Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01, Nový Jičín IČ: 298212

 DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: IČ: 61859974

DIČ: CZ61859974

Projektant: EUROGAS a.s., Sirotčí 1145/7, 70200 Ostrava Vítkovice IČ: 61859974

 DIČ: CZ61859974

Zpracovatel: IČ: 61859974

EUROGAS a.s DIČ: CZ61859974

Poznámka:

Cena bez DPH 1 341 873,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 341 873,29 21,00% 281 793,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 623 666,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový Jičín -  Odvodnění krytého garažového stání - DPS

SO 02 - Dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Jičín -Loučka Datum: 04.12.2020

Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01, Nový Jičín Projektant: EUROGAS a.s

Zhotovitel: Zpracovatel: EUROGAS a.s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 341 873,29

D D1 1 341 873,29

D 1 Zemní práce 365 089,76

1 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 171,00 120,00 20 520,00

(18,8+11,2+17,5+6)*2+((31+1)*2) 171,00

2 K 113107244
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 

mm
m2 85,50 96,13 8 219,12

(18,8+11,2+17,5+6)*1+((31+1)*1) 85,50

3 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 38,48 164,44 6 326,83

85,5*0,2*2,25 38,48

4 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 38,48 42,65 1 640,96

85,5*0,2*2,25 38,48

5 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 731,03 9,82 7 178,67

p.č.4*19km 731,03

6 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 38,48 1 120,00 43 092,00

p.č.4 38,48

7 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 135,82 49,60 6 736,67

DK-1: 1*0,6 0,60

DK-3: 13,8*0,6 8,28

DK-4: 2,4*0,8 1,92

Žlab cyklo.: 15,4*1 15,40

Žlab garáž: 22,1*1 22,10

Reten./akumul.: 4,5*3,3 14,85

Hors.vpusť: 2,1*1,5 3,15

P Ulič.vpusť: 1*1 1,00

vlastní chodník š.1,0 m=41,65 m2 41,65

chodník rozšíření 26,87 m2 26,87

Celkem 135,82

8 K 131251203

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 28,96 350,00 10 135,30

Reten./akumul.: (4,5*3,3*3,9)/2 28,96

9 K 131351203

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 28,96 520,00 15 057,64

Reten./akumul.: (4,5*3,3*3,9)/2 28,96

10 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 98,59 350,00 34 506,50

DK-1:  19,8*0,6*1,35 16,04

DK-2:  11,2*0,6*1,25 8,40

DK-3:  31,3*0,6*1,1 20,66

DK-4:  8,4*0,8*2 13,44

Žlab cyklo.: 15,4*1*0,5 7,70

Žlab garáž: 22,1*1*0,5 11,05

Hors.vpusť: 2,1*1,5*1,8 5,67

Ulič.vpusť: (1*1*2)*2ks 4,00

Žlab střecha: 31*0,67*0,56=11,6 11,63

Celkem 98,59

11 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 30,83 350,00 10 790,50

chodník (41,65+26,87)*0,45 30,83

Nový Jičín -  Odvodnění krytého garažového stání - DPS

SO 02 - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m
m2 123,40 197,23 24 338,18

DK-4:  8,4*2*2 33,60

Reten./akumul.: (4,5+3,3)*2*3,9) 60,84

Hors.vpusť: ((2,1+1,5)*2)*1,8 12,96

Ulič.vpusť: ((1+1)*2)*2)*2ks 16,00

Celkem 123,40

13 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
m2 123,40 99,15 12 235,11

viz.pol.č.12 123,40

14 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 19,98 71,10 1 420,58

d*š*(H-VÝŠKA OBSYPU)

DK-1:  1*0,6*0,65 0,39

DK-3:  13,8*0,5*0,6 4,14

DK-4:  2,4*0,8*1,4 2,69

Žlab cyklo.: 15,4*1*0,1 1,54

Žlab garáž: 22,1*1*0,1 2,21

Reten./akumul.: (4,5*3,3*0,6)-0,5 8,41

Hors.vpusť: (0,2*2,1*1,5)-(0,2*1,5*0,9) 0,36

Ulič.vpusť: (2,19/1,8)*0,2 0,24

Celkem 19,98

15 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 167,36 160,00 26 777,60

(p.č.8+p.č.9+p.č.10+p.č.11)-p.č.14

P (28,96+28,96+98,59+30,83)-20 167,36

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 187,34 18,50 3 465,79

p.č.14+p.č.15 187,34

17 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 61,23 110,00 6 735,30

DK-1:  1*0,6*(1,35-0,7)+18,8*0,6*0,4 4,90

DK-2:  11,2*0,6*0,4 2,69

DK-3:  13,8*0,6*(1,1-0,6)+17,5*0,6*0,4 8,34

DK-4:  2,4*0,8*(2-0,6)+6*0,8*0,4 4,61

Žlab cyklo.: 15,4*1*0,1 1,54

Žlab garáž: 22,1*1*0,1 2,21

Hors.vpusť: 0,2*((2,1*1,5)-(1,5*0,9)) 0,36

Ulič.vpusť: ((2,19/1,8)*0,2)+(2,19/1,8)*0,2) 0,49

Reten./akumul.: (4,5*3,3*0,6)-0,5+0,28 8,69

Chodník: (41,65+26,87)*0,40 27,41

Celkem 61,23

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 26,27 188,25 4 945,33

DK-1:  (19,8*0,6*0,7)-1,19-1,4 5,73

DK-2:  (11,2*0,6*0,6)-0,67 3,36

DK-3:  (31,3*0,6*0,6)-1,88 9,39

DK-4: ( 8,4*0,8*0,6)-0,67 3,36

Hors.vpusť: (2,1*1,5*1,6)-0,63-2,16 2,25

Ulič.vpusť:(( 1*1*1,8)-0,71)*2ks 2,18

Celkem 26,27

19 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 52,54 318,00 16 707,72

viz. (položka č.18)*2 52,54

20 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 t 82,50 480,00 39 600,00

viz. (položka č. 17-p.č.14)*2 82,50

21 M 199722 vodorovná doprava kameniva t 80,70 150,00 12 104,40

22 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 19,98 138,00 2 757,24

P p.č.14 19,98

23 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 19,98 71,10 1 420,58

p.č.14 19,98

24 K 181351105
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 241,82 82,90 20 046,88

p.č.7+53*2 241,82

25 K 119003211
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem  výšky do 

1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení
m 200,00 68,89 13 778,00

26 K 119003212
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem  výšky do 

1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění
m 200,00 38,01 7 602,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 345,90 18,70 6 468,33

(1+13,8+2,4+15,4+22,1+4,5+2,1+1+53)*3 345,90

28 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,19 93,00 482,53

p.č.27*0,015 přepočet koeficientem 5,19

D 2 Zakládání 10 902,86

29 K 213141132 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m m2 121,52 37,97 4 614,11

VV Chodník: 41,65+26,87+(53*1) - dno a stěny 121,52

30 M
JTA.0013424.UR

S
geotextilie PP  šíře 650cm, 300g/m2 m2 139,75 45,00 6 288,75

VV p.č.29*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 139,75

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 95 000,00

31 K 382411215R01 Zemní nádrž objemu 10000 l kus 1,00 95 000,00 95 000,00

P Retenčně/akumulační nádrž   (10.000)

D 4 Vodorovné konstrukce 38 416,35

32 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku m3 8,79 1 059,91 9 316,61

DK-1:  (19,8*0,6*0,1) 1,19

DK-2:  11,2*0,6*0,1 0,67

DK-3:  31,3*0,6*0,1 1,88

DK-4:  8,4*0,8*0,1 0,67

Žlab cyklo.: 15,4*1*0,1 1,54

Žlab garáž: 22,1*1*0,1 2,21

Hors.vpusť: 2,1*1,5*0,2 0,63

Celkem 8,79

33 K 452321161 Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop m3 2,97 3 245,81 9 640,06

Reten./akumul.: (4,5*3,3*0,2) 2,97

34 K 461541111 Výplně vylehčených a děrovaných tvárnic štěrkem m2 68,52 284,00 19 459,68

Chodník: 41,65+26,87 68,52

D 5 Komunikace pozemní 162 703,78

35 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 184,02 298,68 54 963,09

Silnice:18,8+11,2+17,5+6+1+61 115,50

Chodník: 41,65+26,87 68,52

Celkem 184,02

36 K 573311511 Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2 m2 115,50 34,31 3 962,81

Silnice:18,8+11,2+17,5+6+1+61 115,50

37 K 572341112
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 

15 m2 asfalt betonem  tl 70 mm
m2 115,50 594,78 68 697,09

P Silnice:18,8+11,2+17,5+6+1+61 115,50

38 K 593531112
Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro 

pěší se zámkem tl do 30 mm plochy do 100 m2
m2 68,52 110,00 7 537,20

p.č.34 68,52

39 M 56245141
dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 

330x330x50mm
m2 69,21 398,00 27 543,59

VV p.č.38*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 69,21

D 8 Trubní vedení 598 744,39

40 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200
M 50,90 143,29 7 293,46

P
Poznámka k položce:

PVC DN200: DK-2+DK-3+DK-4=11,2m+31,3m+8,4m=50,9
50,90

41 M 28611107 trubka kanalizační PVC-U 200x6,9x6000mm SN12 m 54,00 562,00 30 348,00

P
Poznámka k položce:

PVC DN200: DK-2+DK-3+DK-4=12m+32m+10m=54
54,00

42 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315
M 19,80 151,83 3 006,23

P
Poznámka k položce:

PVC DN315: DK-1=19,8m

43 M 28611109 trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000mm SN12 m 20,00 750,00 15 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

PVC DN315: DK-1

44 K 721290113 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace m 70,70 42,14 2 979,30

p.č.40+p.č.42 70,70

45 K 286619PC003 Vrtáky pro ""in situ"" DN 200 - zápůjčka kpl 1,00 3 250,00 3 250,00

46 M WVN.IF262000W SPOJKA "IN SITU" 200 kus 7,00 707,07 4 949,49

P
Poznámka k položce: 

Systém plastových kanalizačních šachet - SPOJKA "IN SITU" 200

47 K 877355221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200
kus 5,00 391,00 1 955,00

P
Poznámka k položce:

48 M 28612204
koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/15° 

SN12/16
kus 5,00 558,00 2 790,00

49 K 895931111
Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 

velikosti 1200/600 mm
kus 1,00 9 190,00 9 190,00

P Horská vpusť

50 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců kus 2,00 1 660,00 3 320,00

P Uliční vpusť 2ks

51 M 28661680 vpusť silniční se sifonem 425/150mm (vč. dna) kus 2,00 4 710,00 9 420,00

52 K 899203112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení B12, C250
kus 2,00 1 110,00 2 220,00

P Osazení uličních vpustí

53 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 2,00 3 500,00 7 000,00

54 K 286PC010 Dešťová vpusť DN 450, hl. 1350 mm, koš - dodávka ks 2,00 2 500,00 5 000,00

Do uliční vpusti

55 K 894812202.WVN
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 

průtočné 30°,60°,90°
kus 1,00 2 500,00 2 500,00

DN425-6

56 K 894812231.WVN
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 

korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
kus 3,00 1 794,94 5 384,82

Uliční vpusť 2ks, Revizní šachta -1ks

57 K 894812261.WVN
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s 

teleskopickou rourou pro zatížení 3 t
kus 1,00 4 149,77 4 149,77

DN425-6

58 K 899PC Označení, Tabulky kpl 5,00 1 035,00 5 175,00

59 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení B125, C250
kus 1,00 988,00 988,00

P poklop na retenčně/akumulační nádrž

60 M 28661933
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 

B125
kus 1,00 3 690,00 3 690,00

61 K 899620151
Obetonování plastové šachty  betonem prostým tř. C 

25/30 otevřený výkop
m3 44,40 2 900,00 128 745,50

Žlab střecha: (31*0,56*0,67)-4,02=7,61m3 7,61

Hors.vpusť: 0,75m3 0,75

Reten./akumul.:( 3,1*4,5*3,3)-10=36,035m3 36,04

Celkem 44,40

62 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 78,00 12,69 989,82

p.č.44*1,1 77,77

63 K 894812PC022 žlab š. 300 spádovaný 0,5% 1 m ks 30,00 6 300,00 189 000,00

P délka 30m

64 K 894812PC023 litinový rošt pro žlab š. 300 D400 ks 62,00 2 300,00 142 600,00

31*2 62,00

65 K 894812PC024 čelní desky pro žlab š. 300 ks 2,00 650,00 1 300,00

66 K 894812PC024a
VPUST  560/520/950, včetně přesuvky DN 200, dvou-

dílná
ks 1,00 6 500,00 6 500,00

D 998 Přesun hmot 71 016,15

67 K 998312021.1
Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh 

(přesun po staveništi)
t 438,15 121,00 53 016,15

68 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 37,50 150,00 5 625,00

P 15,4+22,1=37,5m 37,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

69 K 592274970 žlabovka betonová 600 50x72x30 cm ks 75,00 165,00 12 375,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Jičín -Loučka Datum: 04.12.2020

Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01, Nový Jičín Projektant: EUROGAS a.s

Zhotovitel: Zpracovatel: EUROGAS a.s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 052 071,30

D HSV Práce a dodávky HSV 2 368 964,72

D 1 Zemní práce 147 457,80

1 K 113154224
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 

1000 m2 bez překážek v trase
m2 830,00 91,26 75 745,80

33,2*25 830,00

2 K 113155223
Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 

1000 m2 bez překážek v trase
m2 717,12 100,00 71 712,00

33,2*21,6 717,12

D 4 Vodorovné konstrukce 933 877,10

3 K 457311117
Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně 

úpravy povrchu
m3 125,50 3 500,00 439 250,00

0,175*p.č.2 125,50

4 K 632664111
Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x 

penetrační
m2 755,20 491,86 371 452,67

717+(21,6+33,2+21,6)*0,5 755,20

5 K 931994106
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním 

těsnicím pásem
m 259,20 475,21 123 174,43

21,6*12 259,20

D 5 Komunikace pozemní 1 176 458,60

6 K 573231112
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,80 kg/m2
m2 830,00 17,42 14 458,60

p.č.1 830,00

7 K 577135131
Asfaltový beton vrstva obrusná  tl 40 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 830,00 600,00 498 000,00

p.č.1 830,00

8 K 577156131
Asfaltový beton vrstva ložní  tl 60 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 830,00 800,00 664 000,00

p.č.1 830,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 111 171,22

9 K 913111111
Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné 

dopravní značky
kus 5,00 7,05 35,25

10 K 913111112
Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné 

dopravní značky
kus 5,00 14,68 73,40

11 K 913111115
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 

samostatné základní
kus 5,00 26,43 132,15

12 K 913111211
Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první 

a ZKD den použití
kus 1 825,00 7,66 13 979,50

5*365dní 1 825,00

13 K 913111212
Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a 

ZKD den použití
kus 1 825,00 4,24 7 738,00

5*365dní 1 825,00

14 K 913111215
Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné 

základní za první a ZKD den použití
kus 1 825,00 8,35 15 238,75

5*365dní 1 825,00

15 K 913221113
Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany 

světelné šířky 3 m s 5 světly
kus 2,00 170,85 341,70

16 K 913211213
Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za 

první a ZKD den použití
kus 730,00 25,86 18 877,80

2*365dní 730,00

17 K 913911112
Montáž a demontáž akumulátoru dočasného 

dopravního značení olověného 12 V/55 Ah
kus 2,00 46,59 93,18

18 K 913911212
Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první 

a ZKD den použití
kus 730,00 20,26 14 789,80

2*365dní 730,00

19 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 3,00 207,34 622,02

20 M 40444101 značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 500 mm kus 3,00 642,00 1 926,00

Nový Jičín -  Odvodnění krytého garažového stání - DPS

SO 03 - Rekonstrukce parkovací střechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 915111111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
m 387,00 6,98 2 701,26

Značení parkovište: 3*33 99,00

Značení kóje: 12*4*6 288,00

Celkem 387,00

22 K 915131111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  přechody 

pro chodce, šipky, symboly bílé základní
m2 5,00 85,10 425,50

Pro vozičkáře:  2*1=2 2,00

Šipky:  3*1=3 3,00

Celkem 5,00

23 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 387,00 5,64 2 182,68

Značení parkovište: 3*33 99,00

Značení kóje: 12*4*6 288,00

Celkem 387,00

24 K 915621111

Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 

symboly, nápisy

m2 5,00 28,60 143,00

Pro vozičkáře:  2*1=2 2,00

Šipky:  3*1=3 3,00

Celkem 5,00

25 K 919112222
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 259,20 65,44 16 962,05

p.č.5 259,20

26 K 919122121
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 

25 mm s těsnicím profilem
m 259,20 57,52 14 909,18

p.č.5 259,20

D PSV Práce a dodávky PSV 683 106,58

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 415 036,58

27 K 711112051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací
m2 38,20 80,04 3 057,53

(21,6+33,2+21,6)*0,5 38,20

28 M 24551050 systém hydroizolační práškový kg 63,03 110,00 6 933,30

38,2*1,65 63,03

29 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 860,54 97,99 84 324,31

(33,2*21,6)*1,2 860,54

30 M 62852124 asfaltový izolační pás 5mm (role/7,5m2) m2 1 032,65 281,88 291 082,82

p.č.29*1,2 1 032,65

31 M 58154301 plnivo křemičité pro epoxidové malty frakce 0/1 t 0,69 13 000,00 8 970,00

((717+(21,6+33,2+21,6)*0,5)*0,8*1,15)/1000 0,69

32 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 45,84 112,63 5 162,96

((21,6+33,2+21,6)*0,5)*1,2 45,84

33 M 62852124 asfaltový izolační pás 5mm (role/7,5m2) m2 55,01 281,88 15 505,66

(((21,6+33,2+21,6)*0,5)*1,2)*1,2 55,01

D 998 Přesun hmot 268 070,00

34 K 998312021 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh t 536,14 500,00 268 070,00

Strana 16 z 21



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Jičín -Loučka Datum: 04.12.2020

Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01, Nový Jičín IČ: 298212

 DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: IČ: 61859974

DIČ: CZ61859974

Projektant: EUROGAS a.s., Sirotčí 1145/7, 70200 Ostrava Vítkovice IČ: 61859974

 DIČ: CZ61859974

Zpracovatel: IČ:

EUROGAS a.s DIČ: CZ61859974

Poznámka:

Cena bez DPH 141 324,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 141 324,15 21,00% 29 678,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 171 002,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Nový Jičín -  Odvodnění krytého garažového stání - DPS

SO 04 Úprava veřejného osvětlení
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Jičín -Loučka Datum: 04.12.2020

Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01, Nový Jičín Projektant: Miloš Češík

Zhotovitel: Zpracovatel: EUROGAS a.s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 141 324,15

C21M - Elektromontáže 20 896,46
1 K 210010135 trubka ochr.z PE vnitřní do R=80mm (VU) m 45,00 39,06 1 757,70

2 K 210100003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2    ks 56,00 24,88 1 393,28

3 K 210100251 ukonč.kab.do 3x2,5 mm2    ks 12,00 39,59 475,08

4 K 210100251 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x16 mm2    ks 5,00 93,09 465,45

5 K 210102001 spojka zemní kabelová do 4x16 mm2/1kV    ks 2,00 1 177,00 2 354,00

6 K 210202011 LED svítidlo s kloubem na stožár/výložník    ks 6,00 323,67 1 942,02

7 K 210204011 stožár ocelový do délky 12m ks 2,00 1 251,90 2 503,80

8 K 210204105 výložník ocel. 2-rám. do hmotnosti 70kg ks 2,00 930,90 1 861,80

9 K 210120001 pojistka vč. vložek E 14 do 25 A    ks 4,00 59,04 236,16

10 K 210204202 elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy ks 2,00 422,65 845,30

11 K 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 35,00 35,85 1 254,75

12 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 5,00 104,32 521,60

13 K 210220361 tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m ks 2,00 398,58 797,16

14 K 210220401 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota    ks 3,00 54,04 162,12

15 K 210220458 nátěr zemního vodiče m 3,00 23,54 70,62

16 K 210290701 sestavení svítidla VO    ks 6,00 126,79 760,74

17 K 210292021 sfázování žil kab.s prozvon.a označením vod.vedení    ks 2,00 109,68 219,36

18 K 210292022 vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí ks 2,00 54,04 108,08

19 K 210810005 CYKY 3Jx1.5 mm2 750V (VU) m 48,00 13,38 642,24

20 K 210901015 AYKY 4Jx16 mm2 750V (VU) m 20,00 14,98 299,60

21 K 210901045 CYKY 4Jx10 mm2 750V (VU) m 35,00 14,98 524,30

22 K 210950101 označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN) ks 5,00 6,42 32,10

23 K 210950201 přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg m 55,00 6,42 353,10

24 K 214281001 natočení (směrování) svítidel    ks 6,00 219,35 1 316,10

C21M - Demontáže 4 292,94
25 K 210100253 odpojení.kab.do 4x25 mm2 ks 4,00 49,49 197,96

26 K 210120001 pojistka vč. vložek E 27 do 25 A ks 4,00 32,90 131,60

27 K 210202011 Svítidlo výbojkové na výložník    ks 6,00 161,84 971,04

28 K 210204011 stožár ocelový do délky 12m ks 2,00 625,95 1 251,90

29 K 210204105 výložník ocel. 2-rám. do hmotnosti 70kg ks 2,00 465,45 930,90

30 K 210204202 elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy ks 2,00 211,33 422,66

31 K 210260101 kab.CYKYz vč.rozvin.nahoz.napnutí a vyregul. m 30,00 9,90 297,00

32 K 210901015 AYKY 4Bx16 mm2 750V (VU) m 12,00 7,49 89,88

C46M - Zemní práce 11 981,77
33 K 460050003 jáma pro J stožár jedn.6-8m v rovině zem.tř.3 ks 2,00 846,00 1 692,00

34 K 460080002 betonový základ do bednění m3 0,80 1 997,52 1 598,02

35 K 460080101 rozbourání betonového základu m3 0,80 2 040,00 1 632,00

36 K 460100023 pouzdrový zákl.pro stožár VO v trase 300x1500mm    ks 2,00 778,50 1 557,00

37 K 460200163 kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 m 16,00 123,00 1 968,00

38 K 460300001 Odkop a úprava dna m3 0,50 213,00 106,50

39 K 460300006 hutnění zeminy vrstvy 20cm m3 4,50 65,70 295,65

40 K 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 30,00 6,48 194,40

41 K 460490013 popis fólie - VO - ks 30,00 6,48 194,40

42 K 460500002 betonová spádová deska stožáru    ks 3,00 210,00 630,00

43 K 460510031 Zatěsnění konců kab. chrániček ks 5,00 22,68 113,40

44 K 460560163 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 m 16,00 46,20 739,20

45 K 460620006 osetí povrchu travou (vč. travního semene) m2 20,00 22,86 457,20

46 K 460620013 provizorní úprava terénu zem.tř.3 m2 20,00 40,20 804,00

Materiály 89 232,99
47 M 000001 Drobný elektroinstalační a spojovací materíál kpl 1,000 850,00 850,00

48 M 01424 zemní tyč ZT 2000x28mm ks 2,000 285,40 570,80

49 M 01426 svorka SP 1 k připojení kovových částí    ks 3,000 13,08 39,24

50 M 01488 označovací štítek zemniče    ks 3,000 5,92 17,76

51 M 02134 AYKY 4Bx16mm2 m 6,000 37,43 224,58

52 M 03000330 kabel CYKY-J 4x10 m 35,000 86,81 3 038,35

53 M 050199 Stožár 8-133/108/89 Zn ks 2,000 9 380,00 18 760,00

54 M 06170 svorka k zemnící tyči ks 2,000 31,27 62,54

55 M 10.049.276
 4x 4 - 16 S - Kabelová spojka pro plastové kabely do 

1kV
KS 2,000 375,79 751,58

56 M 10.076.046 Kryt KS 8 dotykový IP20 pro SR 46 KS 2,000 33,50 67,00

57 M 10.076.697 Svorka  Cu stožárová výzbroj  KS 2,000 582,51 1 165,02

Nový Jičín -  Odvodnění krytého garažového stání - DPS

SO 04 Úprava veřejného osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 M 10001000 Betonová směs m3 0,800 1 850,00 1 480,00

59 M 1116331723000 suspenze - gumoasfalt kg 0,200 179,38 35,88

60 M 12-5244 Zásuvka ks 6,000 109,61 657,66

61 M 12-5245 Vidlice ks 6,000 109,61 657,66

62 M 16011150 drát FeZn 10 mm (35m) kg 22,000 39,36 865,92

63 M 21011515 chránička 63 mm m 45,000 16,06 722,70

64 M 33914 CYKY 3Jx1.5mm2 m 48,000 14,61 701,28

65 M 34-2554
Venkovní svítidlo LED 22,5W ( 3000 lm ),IP 65, s 

kloubem pro náklon svítidla 
ks 6,000 7 737,00 46 422,00

66 M 35222 pojistková vložka E14/6A ks 4,000 10,78 43,12

67 M 35242 pojistkový dotyk  6A    ks 4,000 6,77 27,08

68 M 84008920 M8x25T šroub (mosaz) ks 3,000 12,45 37,35

69 M 900003852 výložník 2-2000/90 Zn ks 1,000 2 885,75 2 885,75

70 M 900003853 výložník 2-2500/90 Zn ks 1,000 3 285,75 3 285,75

71 M 90004 dlaždice betonová 50x50x5cm    ks 2,000 178,54 357,08

72 M 90006 fólie z polyetylenu šíře 330mm m 30,000 4,54 136,20

73 M 90011 PVC roura světlosti  30cm  - 150cm ks 2,000 344,00 688,00

74 M 99401050 pěna montáž.polyuretan. 750ml ks 1,000 149,60 149,60

75 M 99401051 Konservační vazelina kg 0,100 39,00 3,90

76 M Prořez kpl 1,000 280,00 280,00

77 M Podružný materiál kpl 1,000 4 249,19 4 249,19

Práce v HZS 14 920,00
78 K Demontovaný materiál do šrotu hod. 5,00 300,00 1 500,00

79 K Geodetické zaměření hod. 5,00 500,00 2 500,00

80 K Koordinace s ostatními profesemi hod. 6,00 250,00 1 500,00

81 K Náklady na mechanismy hod. 3,00 450,00 1 350,00

82 K Nepředvídané zemní práce hod. 2,00 250,00 500,00

83 K Předání el. mat. TS hod. 2,00 220,00 440,00

84 K Revize elektro hod. 8,00 350,00 2 800,00

85 K Seřízení a zkouška funkčnosti hod. 2,00 250,00 500,00

86 K Spolupráce s investorem hod. 4,00 250,00 1 000,00

87 K Vyměření osvětlovacích bodů hod. 2,00 220,00 440,00

88 K Vyměření trasy hod. 2,00 220,00 440,00

89 K Vytyčení stávajících sítí hod. 3,00 650,00 1 950,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.12.2020

Zadavatel: IČ: 298212

 DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: IČ: 61859974

DIČ: CZ61859974

Projektant: IČ: 61859974

 DIČ: CZ61859974

Zpracovatel: IČ: 61859974

EUROGAS a.s DIČ: CZ61859974

Poznámka:

Cena bez DPH 500 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 500 000,00 21,00% 105 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 605 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový Jičín -  Odvodnění krytého garažového stání - DPS

05 - Ostatní a vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.12.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: EUROGAS a.s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 500 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 500 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 110 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Ks 1,000 20 000,00 20 000,00

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Ks 1,000 40 000,00 40 000,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Ks 1,000 20 000,00 20 000,00

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Ks 1,000 30 000,00 30 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 215 000,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště Ks 1,000 80 000,00 80 000,00

6 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Ks 1,000 30 000,00 30 000,00

7 K 034002000 Zabezpečení staveniště Ks 1,000 80 000,00 80 000,00

8 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Ks 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 85 000,00

9 K 041103000 Autorský dozor projektanta Ks 1,000 40 000,00 40 000,00

10 K 042403000 Vliv stavby na životní prostředí Ks 1,000 30 000,00 30 000,00

11 K 043134000 Zkoušky zatěžovací Ks 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN5 Finanční náklady 50 000,00

12 K 050001000 Finanční náklady Ks 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00

13 K 070001000 Provozní vlivy Ks 1,000 10 000,00 10 000,00

14 K 075603000 Jiná ochranná pásma Ks 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00

15 K 092103001 Náklady na zkušební provoz Ks 1,000 20 000,00 20 000,00
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