

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing.et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]



S00JP013X4BY

Odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
[REDAKCE]

dále jen **objednatel**

a

SVUNDZI CZ s.r.o.

se sídlem Kolejní 1323/12, 702 00 Moravská Ostrava
zastoupená Jakubem Švachem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: Jakub Švach, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
IČO: 02186772
DIČ: CZ02186772
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57396
[REDAKCE]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: *4400211 128*
číslo smlouvy zhotovitele: SZ10.21

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci veřejné zakázky:

„Zlín, Zálešná I., úprava a rozšíření zpevněných ploch u domu č.p. 4057“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, zahrnující opravu a rozšíření zpevněných ploch u domu č.p. 4057 ve Zlíně.

Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace zpracované CENTROPROJEKT GROUP, a.s., Štefánikova 167, IČO 01643541, (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek předmětné

veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

Předmětem díla je i případné geodetické zaměření, které zhotovitel předá Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel předá objednateli potvrzení o akceptaci zakázky do systému JDTM. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zlín, Zálešná I., úprava a rozšíření zpevněných ploch u domu č.p. 4057“ zahrnující:
 - výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
 - nabídku zhotovitele
 - naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Součástí díla budou dále i činnosti výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v ceně díla.

Článek III.

Účel díla

Účelem díla je navýšení parkovacích stání v centru města Zlína.

Článek IV. Doba a místo plnění

1. Doba plnění:

Zahájení provádění díla: do 3 dnů od předání staveniště

K předání staveniště dílo dojde na základě výzvy objednatele do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, učiněné po uzavření této smlouvy.

Dokončení - provedení díla: nejpozději 6 měsíců od zahájení provádění díla

Hlavní stavební práce budou dokončeny do 3 měsíců od zahájení provádění díla, pokud nebude dohodnuto jinak záznamem ve stavebním deníku, odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

Pokud v době zahájení provádění díla nastane situace uvedená v bodě 4 tohoto článku (nevhodné klimatické podmínky) posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat, tyto skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
 3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. bodu 2.
 4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
5. **Místo plnění:**
Místem plnění je Zlín, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek V. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle závazného oceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

927 360,61 Kč bez DPH
194 745,73 Kč DPH
1 122 106,34 Kč včetně DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Článek VI/1 Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.
3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI/2

Platební podmínky

Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:
 - a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
 - b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
 - c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům,
2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek.
4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavatelů po dobu nejméně 45 dnů.
5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatel nebo jeho zástupcem; o

odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.

6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „**částka k přímé úhradě**“). Nedílnou součástí faktury bude také:
 - a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a
 - c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.
7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám, kterou zhotovitel uvedl v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.
9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinností zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek VII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele Jakub Švach, jednatel společnosti, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VIII.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
 - a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelům dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílely na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX.

Kontroly díla

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:
 - předávací protokol
 - stavební deník
 - vypracovaný geometrický plán (potvrzený katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN)
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - popř. další doklady související s řádným provedením díla.

Článek XI. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám** minimálně na pojistnou částku ve výši **5 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krytí rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).
5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bod 4. nebo 5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením

díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů je **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, *kontakt: tel.: 605 750 503, e-mail: info@svundzi.cz*
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Článek XIV.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod 4. a 5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí), kterou ve výběrovém řízení prokazoval splnění kvalifikace. Změna této osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel nesmí souhlas se změnou odepřít v případě předložení dokladů o splnění stejných podmínek (autorizace pro obor dopravní stavby) novou osobou.
V případě porušení tohoto závazku je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.
9. Má-li být část díla realizována subdodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tyto podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze se souhlasem objednatele a to za předpokladu, že tento subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní. Pro případ porušení této povinnosti je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
11. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XV.

Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.

Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to zejména v případě:
 - a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
1. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1
oceněný soupis prací

Schválení finančních prostředků:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 11.2.2021, RO3/21T24, 4/16Z/2021-ZMZ

Schválení veřejně zakázky

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 29.3.2021, 99/6R/2021

Ve Zlíně dne - 1 -07- 2021


objednatel
statutární město Zlín




Michal Čížek
člen Rady města Zlína

Ve Ostravě dne 21.6.2021

zhotovitel
SVUNDZI CZ, s.r.o.



Jakub Švach
jednatel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21069** **Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch u domu č.p. 4057**

Objednatel: **Statutární město Zlín** **IČO: 00283924**
náměstí Míru 12 **DIČ: CZ00283924**
76001 Zlín

Zhotovitel: **SVUNDZI CZ s.r.o.** **IČO: 2186772**
Kolejní 1323/12 **DIČ: CZ02186772**
702 00 Moravská Ostrava

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 885 800,95 |
| PSV | 5 559,66 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 12 500,00 |
| Ostatní náklady | 23 500,00 |
| Celkem | 927 360,61 |


Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 927 360,61 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 194 745,73 CZK |

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **1 122 106,34 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| 00 | Vedlejší a ostatní náklady | 0,00 | 36 000,00 | 7 560,00 | 43 560,00 | 4 |
| 01 | VRN | 0,00 | 36 000,00 | 7 560,00 | 43 560,00 | 4 |
| 01 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných | 0,00 | 891 360,61 | 187 185,73 | 1 078 546,34 | 96 |
| 01 | Stavební rozpočet | 0,00 | 891 360,61 | 187 185,73 | 1 078 546,34 | 96 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 927 360,61 | 194 745,73 | 1 122 106,34 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|--|----------|--|--|------------|----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 129 266,50 | 14 |
| 11 | Přípravné a přidružené práce | HSV | | | 71 905,26 | 8 |
| 111 | Sanace pláňe | HSV | | | 79 185,48 | 9 |
| 21 | Úprava podloží a základ.spáry | HSV | | | 28 991,25 | 3 |
| 33 | Sloupy a piliře,stožáry,stožky | HSV | | | 44 504,45 | 5 |
| 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | HSV | | | 174 286,30 | 19 |
| 57 | Kryty šterkových a živičných komunikací | HSV | | | 40 391,00 | 4 |
| 59 | Dlažby a předlažby komunikací | HSV | | | 136 691,25 | 15 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 48 750,00 | 5 |
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | HSV | | | 11 830,00 | 1 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 99 729,66 | 11 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 20 269,80 | 2 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 5 559,66 | 1 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 12 500,00 | 1 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|----|--|--|------------|-----|
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 23 500,00 | 3 |
| Cena celkem | | | | | 927 360,61 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 21069 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch u domu č.p. 4057 |
| O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |
| R: | 01 | VRN |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | 12 500,00 | | |
| 1 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1,00000 | 6 000,00 | 6 000,00 | Vlastní | Indiv |
| <p>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.</p> <p>Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</p> | | | | | | | | |
| 2 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 | Vlastní | Indiv |
| <p>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</p> | | | | | | | | |
| 3 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | Vlastní | Indiv |
| <p>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p> | | | | | | | | |
| 4 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 | Vlastní | Indiv |
| <p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p> | | | | | | | | |
| 5 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 | Vlastní | Indiv |
| <p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p> | | | | | | | | |
| 6 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní | Indiv |
| <p>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</p> | | | | | | | | |
| Díl: ON | | Ostatní náklady | | | | 23 500,00 | | |
| 7 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 | Vlastní | Indiv |
| <p>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</p> | | | | | | | | |
| 8 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | Vlastní | Indiv |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 21069 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch u domu č.p. 4057 |
| O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |
| R: | 01 | VRN |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| | | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | | | | | | |
| 9 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1,00000 | 8 000,00 | 8 000,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | | | | | | |
| 10 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. | | | | | | |
| 11 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). | | | | | | |
| 12 | 005231010R | Revize | Soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 | Vlastní | Indiv |
| | | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | | | | | | |
| 13 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 8 000,00 | 8 000,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu | | | | | | |
| 14 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 3 500,00 | 3 500,00 | Vlastní | Indiv |
| | | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | | | | | | |
| Celkem | | | | | | 36 000,00 | | |

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 21069 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch u domu č.p. 4057 |
| O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |
| R: | 01 | VRN |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
| | | | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | |
|----------|---|
| S: 21069 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch u domu č.p. 4057 |
| O: 01 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch |
| R: 01 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|---|----|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 129 266,50 | | |
| 1 | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl. vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 245,00000 | 29,50 | 7 227,50 | URS 21/I | URS 21/I |
| 2 | 111251101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně | m2 | 28,50000 | 45,00 | 1 282,50 | URS 21/I | URS 21/I |
| 3 | 122252205 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 | m3 | 90,75000 | 130,00 | 11 797,50 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | 181,50*0,50 | | 90,75000 | | | | |
| 4 | 122452515 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 | m3 | 90,75000 | 130,00 | 11 797,50 | URS 21/I | URS 21/I |
| 5 | 122702119 | Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení | m3 | 181,50000 | 11,00 | 1 996,50 | URS 21/I | URS 21/I |
| 6 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3 | m3 | 74,00000 | 125,00 | 9 250,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | (181,50-33,50)*0,50 | | 74,00000 | | | | |
| 7 | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 74,00000 | 125,00 | 9 250,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| 8 | 175111201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně | m3 | 33,50000 | 65,00 | 2 177,50 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | u obrubníků : | | | | | | |
| | | 33,50 | | 33,50000 | | | | |
| 9 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 148,00000 | 15,00 | 2 220,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | 181,50-33,50 | | 148,00000 | | | | |
| 10 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 266,40000 | 250,00 | 66 600,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | 148,00*1,80 | | 266,40000 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 21069 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch u domu č.p. 4057 |
| O: | 01 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch |
| R: | 01 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| 11 | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním | m2 | 343,75000 | 8,00 | 2 750,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | asf.komunikace : | | | | | | |
| | | 84,50*1,10 | | 92,95000 | | | | |
| | | dl.parkoviště : | | | | | | |
| | | 180,00*1,10 | | 198,00000 | | | | |
| | | 10,50*1,10 | | 11,55000 | | | | |
| | | plocha pro odpady a u hl. vstupu : | | | | | | |
| | | 37,50*1,10 | | 41,25000 | | | | |
| 12 | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 75,00000 | 8,00 | 600,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| 13 | 181411131 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 75,00000 | 6,00 | 450,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| 14 | 183403114 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 225,00000 | 3,50 | 787,50 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | 75,00*3 | | 225,00000 | | | | |
| 15 | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 225,00000 | 3,00 | 675,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| 16 | 00572465 | Směs travní standard PROFÍ á 25 kg | kg | 2,25000 | 180,00 | 405,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 75,00*0,03 | | 2,25000 | | | | |
| Díl: 11 | | Přípravné a přidružené práce | | | | 71 905,26 | | |
| 17 | 11003 | Demontáž ul.vpusti vč.rámu mříže | kus | 1,00000 | 500,00 | 500,00 | Vlastní | Indiv |
| 18 | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 38,50000 | 8,00 | 308,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | okapový chodník : | | | | | | |
| | | 38,50 | | 38,50000 | | | | |
| 19 | 11002 | Demontáž ocelových přístřešku na popelnice, vč. monolitických betonových základů | m2 | 11,50000 | 150,00 | 1 725,00 | Vlastní | Indiv |
| 20 | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 86,50000 | 45,00 | 3 892,50 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | vozovka : | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 21069 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch u domu č.p. 4057 |
| O: | 01 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch |
| R: | 01 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|-------------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| | | 86,50 | | 86,50000 | | | | |
| 21 | 113107177 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi II 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 53,50000 | 95,00 | 5 082,50 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | vozovka : | | 53,50000 | | | | |
| | | 53,50 | | 53,50000 | | | | |
| 22 | 113154114 | Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 140,00000 | 90,00 | 12 600,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | odprodej zhotoviteli | | | | | | |
| | | vozovka : | | | | | | |
| | | 86,50 | | 86,50000 | | | | |
| | | 53,50 | | 53,50000 | | | | |
| 23 | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 144,50000 | 8,00 | 1 156,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | silniční obrubník : | | | | | | |
| | | 25,00 | | 25,00000 | | | | |
| | | přídlažba : | | | | | | |
| | | 25,00 | | 25,00000 | | | | |
| | | silniční obrubník : | | | | | | |
| | | 48,50 | | 48,50000 | | | | |
| | | silniční obrubník : | | | | | | |
| | | 46,00 | | 46,00000 | | | | |
| 24 | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 48,50000 | 8,00 | 388,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | jednořádek : | | | | | | |
| | | 48,50 | | 48,50000 | | | | |
| 25 | 997211511 | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km | t | 152,39900 | 65,00 | 9 905,94 | URS 21/I | URS 21/I |
| 26 | 997211519 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti | t | 1 371,59100 | 6,50 | 8 915,34 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | 152,399*9 | | 1 371,59100 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 21069 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch u domu č.p. 4057 |
| O: | 01 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch |
| R: | 01 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|----|-----------------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| 27 | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu | t | 152,39990 | 180,00 | 27 431,98 | URS 21/I | URS 21/I |
| Díl: 111 | | Sanace pláně | | | | 79 185,48 | | |
| 28 | 122252203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 | m3 | 22,44000 | 130,00 | 2 917,20 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | Začátek provozního součtu | | | | | | |
| | | 83,50*1,10*0,40 | | 36,74000 | | | | |
| | | 37,00*1,10*0,20 | | 8,14000 | | | | |
| | | Mezisoučet | | 44,88000 | | | | |
| | | Konec provozního součtu | | | | | | |
| | | 44,88*0,50 | | 22,44000 | | | | |
| 29 | 122452513 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 | m3 | 22,44000 | 130,00 | 2 917,20 | URS 21/I | URS 21/I |
| 30 | 122702119 | Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení | m3 | 44,88000 | 11,00 | 493,68 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | 44,88 | | 44,88000 | | | | |
| 31 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3 | m3 | 22,44000 | 125,00 | 2 805,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| 32 | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 22,44000 | 125,00 | 2 805,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| 33 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 44,88000 | 15,00 | 673,20 | URS 21/I | URS 21/I |
| 34 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 80,78400 | 250,00 | 20 196,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | 44,88*1,80 | | 80,78400 | | | | |
| 35 | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním | m2 | 132,55000 | 8,00 | 1 060,40 | URS 21/I | URS 21/I |
| 36 | 561121112 | Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm | m2 | 132,55000 | 220,00 | 29 161,00 | URS 21/I | URS 21/I |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 21069 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch u domu č.p. 4057 |
| O: | 01 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch |
| R: | 01 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| | | 83,50*1,10 | | 91,85000 | | | | |
| | | 37,00*1,10 | | 40,70000 | | | | |
| 37 | 58330002 | Zemina stabilizační dovoz z 20 km vč.dovozu | t | 89,76000 | 180,00 | 16 156,80 | Vlastní | Indiv |
| | | 44,88*2,00 | | 89,76000 | | | | |
| Díl: 21 | | Úprava podloží a základ.spáry | | | | 28 991,25 | | |
| 38 | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 4,50000 | 980,00 | 4 410,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | 75,00*0,30*0,20 | | 4,50000 | | | | |
| 39 | 212751104 | Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 | m | 75,00000 | 138,00 | 10 350,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| 40 | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 343,75000 | 15,00 | 5 156,25 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | asf.komunikace : | | | | | | |
| | | 84,50*1,10 | | 92,95000 | | | | |
| | | dl.parkoviště : | | | | | | |
| | | 180,00*1,10 | | 198,00000 | | | | |
| | | 10,50*1,10 | | 11,55000 | | | | |
| | | plocha pro odpady a u hl. vstupu : | | | | | | |
| | | 37,50*1,10 | | 41,25000 | | | | |
| 41 | 693110640T1 | Geotextilie netkaná 400 g/m2, šíře 300 cm | m2 | 412,50000 | 22,00 | 9 075,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 343,75*1,20 | | 412,50000 | | | | |
| Díl: 33 | | Sloupy a piliře,stožary,stožky | | | | 44 504,45 | | |
| 42 | 339921132 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1,0 m | m | 17,80000 | 960,00 | 17 088,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| 43 | 592284420 | Palisáda kruhová 20/80 cm šedá | kus | 89,89000 | 305,00 | 27 416,45 | Vlastní | Indiv |
| | | 89,00*1,01 | | 89,89000 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 21069 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch u domu č.p. 4057 |
| O: | 01 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch |
| R: | 01 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---|----|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Díl: 56 | | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | | | | 174 286,30 | | |
| 44 | 564241111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl. 120 mm | m2 | 209,55000 | 116,00 | 24 307,80 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | dl.parkoviště : | | | | | | |
| | | 180,00*1,10 | | 198,00000 | | | | |
| | | 10,50*1,10 | | 11,55000 | | | | |
| 45 | 564730011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 100 mm | m2 | 190,50000 | 120,00 | 22 860,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | dl.parkoviště : | | | | | | |
| | | 180,00 | | 180,00000 | | | | |
| | | 10,50 | | 10,50000 | | | | |
| 46 | 564740111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl. 120 mm | m2 | 200,02500 | 140,00 | 28 003,50 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | dl.parkoviště : | | | | | | |
| | | 180,00*1,05 | | 189,00000 | | | | |
| | | 10,50*1,05 | | 11,02500 | | | | |
| 47 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 134,20000 | 185,00 | 24 961,20 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | asf.komunikace : | | | | | | |
| | | 84,50*1,10 | | 92,95000 | | | | |
| | | plocha pro odpady a u hl. vstupu : | | | | | | |
| | | 37,50*1,10 | | 41,25000 | | | | |
| 48 | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m | m2 | 84,50000 | 350,00 | 29 575,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | nemodifikovaný | | | | | | |
| | | asf.komunikace : | | | | | | |
| | | 84,50 | | 84,50000 | | | | |
| 49 | 565211111 | Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl. 150 mm | m2 | 128,10000 | 348,00 | 44 578,80 | URS 21/I | URS 21/I |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 21069 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch u domu č.p. 4057 |
| O: | 01 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch |
| R: | 01 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

asf.komunikace :
 84,50*1,05 88,72500
 plocha pro odpady a u hl. vstupu :
 37,50*1,05 39,37500

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|
| Díl: 57 | Kryty šterkových a živičných komunikací | | | | | 40 391,00 | | |
|----------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|----------|-------|----------|----------|----------|
| 50 | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 84,50000 | 16,00 | 1 352,00 | URS 21/I | URS 21/I |
|----|-----------|--|----|----------|-------|----------|----------|----------|

asf.komunikace :
 84,50 84,50000

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|----------|-------|----------|----------|----------|
| 51 | 573231107 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 84,50000 | 12,00 | 1 014,00 | URS 21/I | URS 21/I |
|----|-----------|--|----|----------|-------|----------|----------|----------|

asf.komunikace :
 84,50 84,50000

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|----------|--------|-----------|----------|----------|
| 52 | 577144111 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 84,50000 | 450,00 | 38 025,00 | URS 21/I | URS 21/I |
|----|-----------|---|----|----------|--------|-----------|----------|----------|

asf.komunikace :
 84,50 84,50000

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| Díl: 59 | Dlažby a předlažby komunikací | | | | | 136 691,25 | | |
|----------------|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|-----------|--------|-----------|----------|----------|
| 53 | 596211223 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2 | m2 | 228,00000 | 253,00 | 57 684,00 | URS 21/I | URS 21/I |
|----|-----------|--|----|-----------|--------|-----------|----------|----------|

vč.řezání
 dl.parkoviště :
 180,00 180,00000
 10,50 10,50000
 plocha pro odpady a u hl. vstupu :
 37,50 37,50000

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 21069 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch u domu č.p. 4057 |
| O: | 01 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch |
| R: | 01 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| 54 | 5924511910T1 | Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní s možností zasakování | m2 | 181,80000 | 350,00 | 63 630,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 180,00*1,01 | | 181,80000 | | | | |
| 55 | 5924511910 | Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní bez fazet | m2 | 37,87500 | 280,00 | 10 605,00 | Vlastní | Indiv |
| | | 37,50*1,01 | | 37,87500 | | | | |
| 56 | 592451171T1 | Dlažba betonová 20x10x8 cm barva antracit, s možností zasakování | m2 | 10,60500 | 450,00 | 4 772,25 | Vlastní | Indiv |
| | | 10,50*1,01 | | 10,60500 | | | | |
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | 48 750,00 | | |
| 57 | 837211122T | Okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm vč. podkladu ŠD tlk. 400 mm | m2 | 32,50000 | 1 500,00 | 48 750,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení | | | | | | 11 830,00 | | |
| 58 | 895941311T01 | Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV | kus | 1,00000 | 8 500,00 | 8 500,00 | Vlastní | Indiv |
| 59 | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1,00000 | 680,00 | 680,00 | Vlastní | Indiv |
| 60 | 55243094 | Mříž vtoková D400 rovná 50/50 | kus | 1,00000 | 2 650,00 | 2 650,00 | Vlastní | Indiv |
| Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci | | | | | | 99 729,66 | | |
| 61 | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého | m | 224,00000 | 245,00 | 54 880,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| | | 198,50 | | 198,50000 | | | | |
| | | 25,50 | | 25,50000 | | | | |
| 62 | 919121211 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu | m | 101,50000 | 78,00 | 7 917,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| 63 | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm | m | 101,50000 | 35,00 | 3 552,50 | URS 21/I | URS 21/I |
| 64 | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm | m | 101,50000 | 70,00 | 7 105,00 | URS 21/I | URS 21/I |
| 65 | 59217488 | Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní | kus | 200,48500 | 115,00 | 23 055,78 | Vlastní | Indiv |
| | | 198,50*1,01 | | 200,48500 | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 21069 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch u domu č.p. 4057 |
| O: | 01 | Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch |
| R: | 01 | Stavební rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|-----|----------------------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| 66 | 592173070 | Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý 25,50*2*1,01 | kus | 51,51000 51,51000 | 62,50 | 3 219,38 | Vlastní | Indiv |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 20 269,80 | | |
| 67 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 450,44000 | 45,00 | 20 269,80 | URS 21/I | URS 21/I |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | 5 559,66 | | |
| 68 | 711482020T01 | Izolační systém nopové folie, svíslé včetně dodávky folie a doplňků 90,00*0,40 | m2 | 36,00000 36,00000 | 135,00 | 4 860,00 | Vlastní | Indiv |
| 69 | 998711201 | | % | 107,64000 | 6,50 | 699,66 | Vlastní | Indiv |
| Celkem | | | | | | 891 360,61 | | |

Poznámky uchazeče k zadání

