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SML-

SMLOUVA O DÍLO
č. 1/202 l/Dol

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540
zastoupený:
Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě pověření ze 
dne 31.12.2020
ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „ objednatel “) na straně jedné 

a

TRS Inženýring Brno s.r.o.
se sídlem Stojanová 372/8, 602 00 Brno - Veveří 
IČO: 06173888 
DIČ: CZ06173888
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100498 
zastoupený:
Bc. Tomášem Trmalem na základě plné moci ze dne 15. 9. 2017
ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Raiffeisen BANK
ěíslo úětu: 74381002/5500

(dále j ako ,, zhotovitel “) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní straný‘ a každý jednotlivě jako 
mluvní strana“)



1L> B.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen smlouva11):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 
nebezpečí a odpovědnost dílo Holštejnský p. II., evidenční číslo zakázky S942/2021/128, 
a to dle projektové dokumentace Holštejnský p. II. , vypracované 

a hl. projektantem
AI 1004614, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a 
technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla 
uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 
důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných 
zdrojů v rámci dotačního programu 129 390, podprogram 129 392 „Podpora opatření 
na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa“; zhotovitel tak 
prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho 
realizaci, bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného 
dotačního programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to 
ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek 
poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci 
předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již 
poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 
uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 
z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 
smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 
zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 
(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 
v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 
poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a 
příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 
(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 
(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

4. Předmětem závazku je odstranění dmu v sedimentu, opravu vypadaného spárování a 
lokálního poškození stávajícího opevnění (chybějící kameny), doplnění drenáží a na konci 
úpravy a oprava stupně na skluz.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 
zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v papírové i elektronické podobě, kopii 
souhlasu s provedením ohlášeného stavebního vydaného MěÚ Blansko odbor ŽP dne 
3.5.2019 pod č.j.MBK23803/2019 .
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6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 

provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 
Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 
správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a 
vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 
inženýrské sítě během výstavby,

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků 
objednateli

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 
případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 
zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné 
provádění stavby,

- úklid staveniště včetně příjezdových cest,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 

v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - 
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 
(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 
předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 
vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k 
této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 
dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 
provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (Příloze ě. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů). Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 
31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, Grafické 
vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení 
prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové
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dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření 
bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 
ověřování výsledků zeměměřických činností.

9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci - pasportizaci stavu pozemků, 
komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 
tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 
(stavebních, zemních nebo kácení dřevin).
Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci - pasportizaci stavby (včetně 
přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. 
Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude 
součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 
způsobem smlouvou stanoveným.

11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a 
s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 
vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 
těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 
prostředků na stavbu, a to alespoň 3 dnů předem. Ye výzvě objednatel uvede termín 
převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 
po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.

2. Termín převzetí staveniště: 1. 7. 2021 (předpokládaný)

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 
odst. 5, nejpozději dne 30. 9. 2021. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo 
k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy 
z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. 
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a 
podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a 
zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel lc převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání

4



staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto ělánku 
smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího.

5. Y případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z 
důvodu změny finančního plánu), j e zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu 
objednatelem písemně stanovenou. O dobu přenášení prací dle tohoto odstavce se 
posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto ělánku smlouvy.

III.
Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 
329 752,72 Kč bez DPH, slovy
třistadvacetdevěttisícsedmsetpadesátdvakorunčeskýchsedmdesátdvahaléra bez DPH.
DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH"), 
vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 
provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s 
ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

4. V případě změn díla (méněprací ěi víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 
rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce ěi vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1
smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy)
obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 
příslušného dílu dle rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně 
použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = 
jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 
položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité 
v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena 
nové položky.
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V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 
prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 
písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.
Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 
zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve 5 
vyhotoveních) na adresu: LČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava, Březnická 5659, 
Zlín 760 01; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených 
prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a 
objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny 
za dílo dle ěl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 
doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 
vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuj e-li dílo vady 
(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 
zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (faktum) vrátit bez 
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 
jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 
provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 
měsíc),
jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 
(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 
soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 
stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat
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minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 
jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 
provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 
nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 
následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 
K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 
soupisu provedených prací objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím
3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé 
objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli 
ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i 
pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.

5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:

a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
b) ě. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
c) ě. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,

vše ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci"), prováděcích právních 
předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 
pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 
využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení 
§ 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po
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potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím 
spojené.

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 
být nezaměnitelným způsobem oznaěeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 
V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než 
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 
na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 
oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 
údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 
písemně sdělit.

10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 
povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doměení oznámení o zahájení prací 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - 
včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato 
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této 
smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady 
vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště 
po celou dobu provádění stavby.

11. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 
povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při 
kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem 
písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 
změnám během realizace stavby.

12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) 
a písm. e) zákona ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavebnízákon"), a zajistí řádné plnění 
povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 
smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 
v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 
staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 
a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj
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náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 
aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 
předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky 
či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 
díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 
přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 
dobu provádění díla).

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 
objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a 
prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na 
požádání objednateli předložit.

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a 
lc řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 
účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 
za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

předávat staveniště,
provádět záznamy do stavebního deníku,
přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
svolávat a vést kontrolní dny,
rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami 
dle této smlouvy,
požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 
odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 
provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 
nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 
daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 
anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 
oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 
odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 
převzít dokončené dílo.
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Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 
Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 
a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a 
platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 
bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující 
způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů 
dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené 
lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a 
v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se 
smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i 
ostatní jím k tomu pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci 
své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby 
pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis 
do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 
územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 
na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 
prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 
oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 
mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 
protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 
hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o odpadech zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
ochraně zemědělského půdního fondu"), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, 
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o 
agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i 
právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem 
odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho 
řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto 
náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen 
v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, 
vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při 
provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a 
v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:
doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu 
s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
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písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který 
zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám 
nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, 
potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení 
§ 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii 
předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného 
pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o 
odpadech,
souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na 
zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným 
uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž 
oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku 
v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními 
právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona ě. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a nařízení vlády ě. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů), 
doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 
citovaného ustanovení.

Nebude-li využití ěi likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a 
sedimentů vzniklých ěi vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 
jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle 
této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani 
uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději 
před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích 
(zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid 
a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin v okolí staveniště, pří realizaci zakázky. 
V případě poškození kořenových náběhů, nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke 
kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 
hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a 
stavbě, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 
smlouvy objednatelem.

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 
jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním, od 
okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy

11



LES V

objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora 
uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního 
stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím 
odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je 
zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 
práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 
jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a 
jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 
mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 
vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití soípčních prostředků a zneškodnění 
(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a 
použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 
i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.

30. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 
vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému 
příslušnému orgánu.

31. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 
v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 
(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 
slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 
realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá 
potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná 
opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 
pracovišti.

32. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 
staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 
účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

33. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem 
na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená 
práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění
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smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem.

34. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 
veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. 
objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu 
smlouvy; tato povinnost zhotovitele trvá minimálně 10 let od ukončení účinnosti smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své 
poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její 
splnění).

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. 
O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne 
a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

doklad o vytyčení stavby, 
zaměření skutečného provedení stavby,
souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 
prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací), 
projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 
realizace stavby),
doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 
(prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody), 
doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům, 
doklady o nakládání s odpady, 
originál stavebního deníku,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 
není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 
díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení 
§ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
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4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 
povinen dokončené dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 
měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 
platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 
že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 
dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 
(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 
u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 
nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou 
na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 
z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a 
dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí 
reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 
náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 
daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení sjeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, 
a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za 
první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu 
dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
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3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 
nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 
dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 
nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 
přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 
o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 
vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 
č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 
s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 
provedenou,

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, 
když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, 
a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 
kontrolním dnu stavby,

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i 
započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a 
prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 
jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 
lhůty,

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 32 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 
za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu 
jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či 
kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený v okolí staveniště vyznačeného 
ve schválené PD (v rámci stavby se žádné kácení nerealizuje).

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 
díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5.000 Kč, za každý jednotlivý
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případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 
rozpočtu).

7. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

8. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 
zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro 
objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 
(například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno 
sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení 
každé z nich.

9. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného 
právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

10. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 
dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 
nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel jev úpadku,
c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 
neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel 
v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 
neobdrží čiji neobdrží v předpokládané výši.
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4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona ě. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona ě. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.

3. LČR, s.p. (popř. nutno označit LČR dle smlouvy, např. jako objednatel, Lesy ČR, kupující 
apod.) za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, 
s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli 
protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového 
jednání.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti někteiých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 
ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
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5. Tato smlouvaje vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 
ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční 
podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

2 8 -06- 2021

Za objednatele: ^ Za zhotovitele:

Ing. Libor Strakoš
ředitel Oblastního ředitelství.jižní Morava 
Lesy České republiky, s.p.

Bc. Tomáš Trmal

18



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 006
Stavba: Holštejsnký potok

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: TRS Inženýring Brno s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ'
Datum: 9.6.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 061 73 888
DIČ: CZ06173888

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
329 752,72

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00%
15,00%

Základ daně
329 752,72

0,00

Výše daně 
69 248,07 

0,00

Cena s DPH V CZK 399 000,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:
nnrar

Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 006

Stavba: Holštejsnký potok

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 9,6.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

2018-11- Holštejnský p. II

r-11' VRN
01a

329 752,72 399 000,79

245 552,72 297 118,79

84 200,00 101 882,00
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Stavba:
Holštejsnký potok 

Objekt:
2018-11-01 • HolStejnský p. II

krVcí list soupisu prací

KSO: CC-CZ:
Místo: Holšteln Datum:

Zadavatel: IC:
Lesy České repubBky s.p. DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Prolektant IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 245 552,72

Základ dané Sazba daně Výše daně
DPH základní 245 652,72 21,00% 51 560,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

jCena s DPH v CZK 297118,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Holštejsnký potok

Oblekt
2018-11-01 - Holštejnský p. II

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Holšleln

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Zhotovitel:

Kód dílo - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV- Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

9.6.2020

Cena cofltem [CZKJ

245 552,72

242 560,72

1 - Zemni práce 17 742,60
2 - Zakládáni 6 552,00
4 - Vodorovné konstrukce 54 425,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 147 000,90
997 * Přesun sutě 9 000,00
998 - Přesun hmot 6 940,32

M- Práce a dodávky M 2 992,00

46-M - Zemni práce pň extr.montpraclch 2 002,00



S0ÚP1S PRÁCI
Stavba:

Holštejsnký potok
Obiekt

2018-11-01 - HoJšteJnský p. JJ 

Místo: Hotšteln

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Zhotovitel:

ProjektanL
Zpracovatel:

I Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.co,na [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava DPH J, Nh [h] Nh celkem [h] J, hmotnost [1] Hmotnost 
celk.&m [1] j. suťm Sut Celkem [1]

Náklady soupisu celkem 245 552,72 640,33519 63,42064 2095208

d HSV Práce a dodávky HSV 242 560.72 637,77510 63.42064 2695208

D 1 Zemni Dráče 17 742.50 7284533 392000 18,77400
| 1 | K |114203102 I Rozebráni dlažeb z lomového kamera) rtobo betonových 1 m3 : 10.430 [ 600,001 5216,OojcSÚRS 201902 základní 2,13100 22,22633 0,00000 0,00000 1,60000 18,77400

W
■V mlsté závěrného prahu - ř. km 0202' 0.6*3*0^5
Viz výkres obleUu a TZ
"V místech dreráži (2Q k-a>‘ t'26‘035
Součet

0.630

0800
10.430

j 2 | K j114203201 lOčISlěnl lomového kamene nebo betonových tvárnic od 1 m3 9,8001 220,001 2 15G,0o|cS ÚRS 2019 02 základní 0,98100 0,01380 0,40000 3,02000 0,00000 0,00000

W
Dle položiv rozebráni z dú.odu pokládáni drerváil
e.eo 0800

| 3 | K |114203301 jTfiděnl lomového kamene nebo betonových tvárnic 1 m3 0,8001 240,001 2 362,00 jcS ÚRS 201902 základní 1,09200 10,70160 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

W
Dia položky rozebráni z dOrodu pokládáni drenážl
0.60 0800

| 4 | K 1114203401 1 Srovnáni lomového kamene nebo betonových tvárnic » 1 m3 9,8001 140,Ooj 1 372,00 jcS ÚRS 2019 02 základní 0,61200 6,09760 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
W Ke položky rozebráni z dínodu pokládáni drenážl

960 0800
j 6 j K |122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 1/. 3 m3 6,2601 130,00 682,60jcS ÚRS 201002 základní 0.38800 1,03200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

W

W

Odkopávka pro filtrační vrstvu
8,76'02
haněné nápěchv v korytě
3.6

1.760

3.600
j 6 | K 1132201101 1 Hloubeni rýh i do 600 mm v hornině t/. 3 objemu do m3 1.6001 600,00 000,00|cS ŮRS 201902 základní 2,32000 3,46000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

W HJubenl rýh pro závěrní práh v 1. km 0202
1.5 1.600

} 7 | K |132212101 Hloubeni rýh i do 600 mm ručním nebo pneum nářadím m3 3,600) 070,00 2 346,00 |CS ŮRS 2010 02 základní 2,94000 10,29000 0,00000 0.00000 0,00000 0,00000

W
Rýha pro uloženi drenážl - viz výkres odvodněni 
oems-oé-ía 3.500

I 8 | K 1182101101 | Svahováni v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 68,000 j 40,001 2720,00|CS ÚRS 201902 základní 0,12800 8,70400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

W
Doíiilénl po odstraněni drnu
68 60,000

D 2 Zakládáni 8 552,00 2,01040 4,30410 0,00000
j 9 j K j 211671121 I Výplň odvodňovaclch žeber nebo Iratlvodú kamenivem m3 2,2401 800,00 1 702,00 |cS ŮRS 2019 02 základní 0,76000 1,70240 1,02060 4,30102 0,00000 0,00000

VV

Výplň prosloni pod dlažbou v místech drenážl - viz výkres 
odvodněni
Frakce 10/32
O^O^Oá^O 2240

| 101 K jR 001 | Trativody z trubek plastových D 60 mm boz ložo m 14,0001 340,00 4 760,00 základní 0,02200 0,30800 0,00010 0,00224 0,00000 0,00000

Z
Drenáže • vtz výkres odvodněni
V ceně je zahrnulo zřízeni, doprava i male/iál /Dři 50 HDPE 
tOORCl
28'0,6 14,000

D 4 Vodorovné konstrukce 54 425.00 78,70525 3823640 0,00000
11[ K |4622180t0 |Za£íťovaci práh z upraveného lomového kamene na m3 1,60oj 2 400,00 3 600,00 j CS ÚRS 2019 02 základní 2,78000 4,17000 2,00000 3,00000 0,00000 0,00000

VV
ZaSiřovacl práh v ř. km 0202 - viz výkres oWeHu 
fcEnknilnl hmotnost lednotSiých kamenů 500 ka
1.5 1.600

12 K 467672111 I FWračnl vrstvy ze Itěrkoplsku se zhutněním frakce od 0
Ifl? a rin n až 39 mm m3 1,760 700,00 1 226,OojcSÚRS 2019 02 základní 0,14700 0,26726 2,08760 3,65313 0,00000 0,00000

W RHiainl mtía pod balvan^ým skluzem • viz výkre-s obk-Hu
W 8.76‘Oi 1.760

I 13 | K |406613326 R I Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s m2 28,000 j 1 000,00 28 000,00 |cS ŮRS 2019 02 základní 1,83600 61,40800 0,48612 13,02336 0,00000 0,00000
VV Oprava vyústěni drenážl (28 ks) s místního kamene

Spárovací hmota o min. pevnosti 25 MPa, zmHostnl frakce do

w V cene jsou zahrnuty 1 potřebné přísady - zvýiené nároky na 
prostředí

28.000
1 14 I K |407610111 | Balvan!tý skluz z lomového kamene tl 700 ai 1200 mm m3 6,0001 2 700,00 21 000,00|CS ŮRS 201002 základní 2,87000 22,96000 2,32000 18,66000 0,00000 0,00000

W

Bal.anilý skluz z IX (ř. km 0202 • 0207). hmotnost
lednotfi-.ých kamenů 200 • 600 ka
min. 70 % kamenů nesmi mlt hmotnost pod 400 ka

6,000

D 6 Úpravy povrchů, nodlahv a osazováni vvpbl 147 900,90 355,62065 16,06000 8,17898
| 16) K 1620036411 I Spárováni zdivá z lomového kamene maltou m2 178,4061 840,00 114 198,40 jcS ŮRS 2019 02 základní 1,64000 274,78990 0,07600 13,91793 0,03600 6,24523

VV Zdiro viz tabulka kubatur (odečtena plocha opravovaná v roce

w (184.16*681-12,626 178,435
| 10 j K (630105311 j Oprava spár dlažby z lomového kamene hl do 70 mm m2 65,2601 610,00 33 702,60 |cS ÚRS 2010 02 základní 1,46300 80,83076 0,06606 3,04207 0,03600 1,93376

W Dlažby viz tabulka kubatur (odečtena dlažba v místech 
vyústěni drenážh
8325-28 65260

D 097 Přesun sutě 9 000,00 027700 0,00000 0,00000
f 17 j K |R 002 [LBovidace sutě a vybouraných hmot SOUDO 1,0001 9 000,00 9 000,00 základní 0,27700 0,27700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

VV

Lflr.ldace suté a vybouraných hmot (včetně přebytečného 
výkookui v souladu se zákonem o odoadech
V ceně je zahrnuto svislé přemístěni, naloženi, vodorovný 
přesun, uložc-nl a oflDad/w poplatek
1 1,000

O 008 Přesun hmot 8 940,32 28,12658 0,00000 0,00000
| 101 K 1508312011 [přesun hmot pro sanace úterní, hrazeni a úpravy bystřin 30,5281 190,00 0 040,32 JcS ÚRS 2010 02 základní 0,77000 28,12066 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

D M Práce a dodávky M 2 992,00 11,66000 0,00000 0,00000

D 46-M Zemni oráče Dři extr.montoraclch 2 092.00 11,66000 0,00000 0,00000
| 10 | K |460030011 | Sejmuti drnu jakékoSv Uouítky m2 08,0001 44,00 2 992,00|CS ÚRS 201902 základní 0,17000 11,66000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

W
Seimutl dmu z prostoru dlažby

63,000
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Stavba:
Holštejsnký potok 

Oblekl-
2018-11-01a - VRN

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo: Holšleln

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IC:
Lesy České republiky s.p. DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 84 200,00

oph základní
Základ dané

84 200.00
Sazba daně 

21,00%
Výše daně 
17 082,00

snížená 0.00 15,00% 0,00

|Cena a DPH v CZK 101 882,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Oatign a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Holštejsnký potok

Oblekt
2018-11 >01 a - VRN

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Msto: HolSteln Datum: 9.6.2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Zhotovitel:

Projektant
Zpracovatel:

Kód dílu-Popis Cena celkem [CZK)

Náklady ze soupisu prací 84 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 200,00

1 - Zemni práce 1200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 83 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Holšlejsnký potok
Oblekt

2018-11-01a - VRN

Msto: HolSteln Datum: 9.6.2020

Zadavatel: Lesy České repubkky s.p.
Zhotovitel:

Projektant 
Zpraco válet

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cona (CZK] Cena celkem [CZKj Cenová soustava DPH J. Nh(h] Nh coíkom [h] J. hmotnost (Ij Hmotnost 
ce^om (t) j. sur ni Suf Celkem p]

Náklady soupisu celkem 84 200,00 2,73200 0,00406 0,00000

0 HSV Práce a dodávky HSV 1 200,00 2,73200 0.06408 0,00000

n 1 Zemni Diáce 1 200.00 2,73200 0.00400

« 164818242 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm kus 2,000 000,00 1 200,00 CSÚRS2010 02 základní 1,36000 2,73200 0,03203 0,08400 0,00000 0,00000

0 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 83 000.00 0,00000 0.000002 « 0O3R | Inženýrské sítě -5oG5o 1,000 14 000,00 14 000,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

-

 ̂'oík.a cbcahjje:
ZíýjVěnJ i těch nazfcjtnjeh opařen), /.mí tnía předejte 
oaruienl Jaifioty tnlerrýrxki tfíé bbřem vjoUity. akbjatead 
YfAdar! k eihfena Jejhh \~,ijúer\ označeni a ochrana
tilraddch Irdertýnbfch i V a zařízeni v obrodu Ih/er-fi CKřhd/o 
vjtýčent rtetoi zamiřte!, budou před zabíjením í{a**iních prací 
oředlny cbjedna&i v tlténé, pdíp. úrytltní krmi Dito rrrpni tr. Ir i 
ozkrznnjeki písem lnlený?i‘ýxh aVdto příťutných rcrem a
V)htá!ek a Cdajj jejích majtUorýxh aprltcúr, prcneden! podobných 
přeblek podzemních a nadzemních t-H. jepoh ochranu a zajdlirl, 
potřebného v>p~'ninl vzdAných el vedeni při prldpcd nmd, zají 'Id 
vjlA a nUndirbo zárořo.án/, pxni-efizi a reakzapl a propojením 
inlenýnkých t-V. úhrada poplatků za přpojeni eW Sirého redanl na

3 « R_004 Projednáni a zajStěnl užíváni komunikaci včetně .„,bo 1,000 3 500,00 3 500,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Pozrimk* k pc-tolte:
PobP.a cbcahuje:

p Prcjednlnl a zajiHrJ uHrirl lorrur.Jtad a veřejných ptoch víeM
zajV.éntdopravíte znaierl «ío v nKjahj rezt-,lrém pro řidni a 
tezpeí-4 pro.lllrl sla.ty pesboSmál, písemný prtíehslojedrM.

4 K ROOt
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpil jejich
v/taetatWm

Soubo 1,000 2 600,00 2 600,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0.00000 0,00000

5 K R002 Zařízení stavenStě včetně víech nákladů spojených soubo 1,000 4 000,00 4 000,00 základní 0.00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

'

Poznámka k pcto&*r
Pchtta chpahjj-e:
míření ťurerU vietné v těch rlťadl tpojených a jeho zfittrJm. 
pro,oz am a kkridact. zřízeni a projednáni potřebných ptech psno 
zařízeni ilareniH. akiá-dty maWdh, mszideponia, lieř-í úhrady

0 R004 Průběžné denní čistění a údržba dotčených komunikací Soubo 1,000 4 000,00 4 000,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7 K R005 Příplatek za ztížený přistup (únosnost, prostorově Soubo 1,000 41 000,00 41000,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
PořnA-rlj Ji petofre:
Sojiialpahlkyja
příplatek ta z&errý přísírp keclvhy do kcryia t&jj (např. ttemaníll a 
zpUnl moniitzibralJ, mrlilinl teeh.r*y do toku auiajeřibam). 
mariptjael a pojezdu f*cřrť‘y v toku. priza eoi/. fcs/totolw iíižep/m 

p pfttpeme neros!?pohytumecái/kra, prtso,r.\b. dopraro.irl
materii'} odrttu >> bodaných hmá. vy»of>ú a /jt/cA zemních 
malarH&
Pohltá lihr.i.-fl opra,u cpvrnéri tar>ía teta pcrulerího pojezdy 
mechanizace a \eik erýrvl datlími íhnosimi zomdejíctmi a reahzad

- 6 « ROM Dokumentace skutečného provedení stavby toouoo 1,000 14 000,00 14 000,00 základní 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

w
JrtHtěné paré + I et. podoba na CD
Dokumentace skutečného provedení stavby nebude 
zahrnoval zaměřeni

1,000
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