
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany:

Objednatel  Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
příspěvková organizace Královéhradeckého kraje zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou
značkou Pr 829

se sídlem  Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové
IČO   481 45 122
zástupce  MUDr. Libor Seneta, ředitel
bankovní spojení                      
číslo účtu                

Osoby či osoba oprávněná za Objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Libor Seneta – ředitel ZZS KHK
e-mail: info@zzskhk.cz tel.: +420 495755721

Osoby či osoba oprávněná za Objednatele jednat ve věcech technických:
                      vedoucí provozního odboru
e-mail:                      , tel.: +420          

(dále též „oprávnění zástupci Objednatele“)

Zhotovitel:   FW2S, a.s.
se sídlem:   Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí
IČO:    28829425
DIČ:    CZ28829425
bankovní spojení:                                                
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným u Krajského
soudu v Hradci Králové, spisová značka B 3051
Jednající:  Jiří Krejčí, člen představenstva

Osoby či osoba oprávněná za Zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Jiří Krejčí, člen představenstva, email:                , tel.: +420            

Osoby či osoba oprávněná za Zhotovitele jednat ve věcech technických:
                , ved. divize pěnová SHZ, e-mail:                 , tel.: +420            

II. Předmět smlouvy, předmět díla

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky s názvem
„Samostatný hasicí systém pro leteckou techniku“ (dále jen „veřejná zakázka“) a podmínek
sjednaných v této smlouvě zavazuje k provedení díla spočívajícího ve vypracování návrhu
požárně bezpečnostního řešení heliportu, vypracování příslušné projektové dokumentace a
poskytnutí inženýrské činnosti nezbytné pro vydání souhlasu ÚCL (Úřad civilního letectví) a
pro vydání potřebných povolení k provedení stavby a ve vlastním zhotovení navrženého řešení
hasicího systému heliportu Hradec Králové (dále jen „Dílo“).

2. Dílo musí být navrženo, vyprojektováno a zhotoveno v souladu s platnými právními předpisy,
technickými normami, leteckými předpisy a současně dle specifikace zadavatele uvedené
v příloze č. 1 této smlouvy. Dílo musí být provedeno zejména v souladu s Leteckým předpisem
Heliporty L14H, vydaným Ministerstvem dopravy České republiky, zpracovaným Úřadem pro
civilní letectví. Dodávané a instalované požární zařízení musí splňovat všechny podmínky pro
kategorii požární ochrany heliportu H2.
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3. Heliport, který má být protipožárně zabezpečen se nachází v areálu LZS Fakultní nemocnice v 
Hradci Králové, na adrese Sokolská 581, 500 03 Hradec Králové, parcela č. 725/171, KÚ Nový 
Hradec Králové. Hašenými prostory budou dvě stání vrtulníků TLOF – viz příloha č. 2 - Situace 
heliportu. 

4. Stávající heliport není v současné době vybaven zdrojem požární vody. 
5. Součástí Díla, jak je výše sjednáno, je i zpracování projektové dokumentace pro územní 

rozhodnutí (bude-li tento stupeň pro povolení a provedení díla nezbytný), projektové 
dokumentace pro stavební povolení ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb včetně zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby ve smyslu vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, přičemž, pokud to povaha díla či jiné právní předpisy 
nevylučují, může být projektová dokumentace zpracována v jednom stupni (společná 
dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby). 

6. V rámci zpracování návrhu řešení a projektové dokumentace je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli související inženýrskou činnost spočívající v projednání návrhu a zpracované 
projektové dokumentace s příslušným oddělením Úřadu civilního letectví a zabezpečení jeho 
souhlasného stanoviska s realizací díla. Podstatnou náležitostí pro dokončení a předání 
projektové dokumentace Objednateli je i vydání stavebního povolení stavebním úřadem ÚCL. 

7. Následně po zpracování projektové dokumentace a po vydání stavebního povolení ÚCL, 
provede Zhotovitel i realizaci stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace, v jejímž 
rámci zabezpečí i autorský dozor zpracovatele projektové dokumentace (AD).  

8. Součástí Díla je i provedení potřebných revizí a zkoušek na Díle tak, aby bylo provozuschopné 
a ÚCL povolil jeho využívání (viz kontrolní list ÚCL pro hasicí systém na heliportu předaný 
Zhotoviteli v rámci veřejné zakázky). Zhotovitel je dále povinen provést potřebné zaškolení 
v oblasti obsluhy a pravidelné údržby Díla.  

9. Součástí Díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se Dílo skládá (z nichž sestává) a kterých 
bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je 
třeba dočasně nebo trvale k řádnému zahájení prací na Díle, k provedení, dokončení a předání 
předmětu Díla a k jeho uvedení do provozu v souladu s jeho účelem dle Smlouvy. 

10. Pro řádné předání a převzetí díla musí Zhotovitel doložit bezpečnostní listy zvoleného pěnidla 
ne starší než 3 roky, návody k obsluze hasicího systému a doplňkových hasebních látek, 
technické listy prokazující výkon hasicích systémů a zásobu hasiv, harmonogram a způsob 
údržby hasicího systému. 

11. Součástí díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

 
 

III. Závazné podmínky Objednatele 
 
1. Zhotovitel uděluje Objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití 

autorského díla spočívajícího v návrhu řešení, projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, 
dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci skutečného provedení stavby. Objednatel 
je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží 
hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je Objednatel oprávněn užít 
autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona. Objednatel je oprávněn poskytnout 
třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence). Licence je poskytována bezúplatně. 

2. Navržený hasicí systém bude typu FMS (stabilní proudnicový hasicí systém), schopný se 
aktivovat automaticky včetně potvrzení aktivace manuálně ze ZOS. Kromě možného 
manuálního potvrzení aktivace musí systém automaticky detekovat a hasit požár bez další 
obsluhy.  

3. Doba činnosti hasicího systému musí být minimálně 3 minuty. 
4. Hasicí systém musí být nezávislý na vnějším zdroji vody. Lokalita je připojena na vodovodní 

řad, ale není vybavena požárním hydrantem. 
5. Technologie hasicího systému nesmí zasahovat do ochranných pásem heliportu a zasahovat 

do již zkolaudované stavby heliportu. 
6. Součástí hasicího systému bude i kamerový systém napojený na Zdravotnické operační 

středisko ZZS KHK. 
7. Podrobnější požadavky na hasicí systém jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. 
 
 

IV. Doba plnění 
 
1. Zhotovitel je povinen zahájit práce spojené s vyhotovením návrhu řešení Díla ihned po nabytí 

účinnosti této smlouvy. 
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2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli návrh řešení k projednání a odsouhlasení nejpozději 
do 14 dnů ode dne zahájení prací dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen dokončit práce na projektové dokumentaci (součástí dokončení 
projektové dokumentace se rozumí i zabezpečení potřebné inženýrské činnosti pro vydání 
stavebního povolení ze strany stavebního úřadu ÚCL) nejpozději do 120 kalendářních dnů 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré stavební práce a dodávky včetně všech dalších 
smlouvou sjednaných činností nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy. 

5. V případě, že Zhotovitel nebude z objektivních důvodů schopen dílo provést řádně a včas v 
souladu s touto smlouvou, je povinen o tom bez zbytečného odkladu Objednatele informovat 
ihned poté, co takovou skutečnost zjistí a současně je Zhotovitel povinen Objednateli oznámit 
nový termín, kdy bude dílo Objednateli protokolárně předáno. 

6. Lhůta pro předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužena za níže uvedených 
podmínek: 
a) dojde-li k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele, nebo 
b) vyplyne–li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu 

státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, 
nebo 

c) dojde-li k přerušení prací Zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých 
klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která 
vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně 
vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se 
takového důvodu nemohou dovolávat. 

7. Lhůty plnění dle tohoto článku mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke smlouvě po 
dohodě obou smluvních stran. 
 
 

V. Cena za dílo 
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla: 

Celkem bez DPH  3 990 000,- Kč  
DPH 21 %      837 900,- Kč  
Celkem včetně DPH  4 827 900,- Kč  
 

2. Sjednaná Cena díla v čl. V odst. 1 smlouvy obsahuje cenu za zhotovení projektové 
dokumentace včetně sjednané inženýrské činnosti související s vyhotovením projektové 
dokumentace a tato cena činí: 

celkem bez DPH  720 000,- Kč  
DPH 21 %   151 200,- Kč  
Celkem včetně DPH  871 200,- Kč  
 

3. Sjednaná Cena díla v čl. V odst. 1 smlouvy obsahuje i cenu za zhotovení stavby včetně všech 
činností sjednaných touto smlouvou a tato cena činí: 

celkem bez DPH  3 270 000,- Kč  
DPH 21 %      686 700,- Kč  
Celkem včetně DPH  3 956 700,- Kč  
 

4. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami 
sjednanými ve Smlouvě. 

5. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 
- náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a 

vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních 
prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště; 

- dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště; 
- náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
- náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro 

včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy. 
6. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, které Zhotovitel nemohl předvídat 

a ani je nezavinil, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech 
víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek 
a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke 
schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému 
soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem 
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Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, provedou Smluvní 
strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku 
ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn 
požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem 
na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce nepředloží 
Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako 
nevyhnutelné. 

7. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla: 
a) v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje 

Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu projektové 
dokumentace; 

b) v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 
v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků 
RTS, a.s.; 

c) pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS a.s., 
použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé. 

Zhotovitel může předložit i cenový výpočet změn pro Objednatele výhodnější. 
8. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Objednatel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož 

obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového 
rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny 
plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy 
zůstávají beze změny. 

9. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze 
Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

10. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 
 
 

VI. Platební podmínky 
 
1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
2. Část ceny odpovídající sjednané ceně za vyhotovení projektové dokumentace, která je 

uvedena v čl. V odst. 2 této smlouvy, uhradí Objednatel Zhotoviteli jednorázově, po předání a 
převzetí všech stupňů sjednané projektové dokumentace, a to na základě faktury Zhotovitele. 
Podmínkou úhrady této části ceny je vydané stavební povolení stavebním úřadem ÚCL. 

3. Část ceny odpovídající sjednané ceně za zhotovení stavby, která je uvedena v čl. V odst. 3 
této smlouvy, uhradí Objednatel Zhotoviteli jednorázově, po předání a převzetí stavby, a to na 
základě faktury Zhotovitele. Podmínkou úhrady této části ceny je, aby bylo Dílo 
provozuschopné a ÚCL povolil jeho využívání. V případě vad a nedodělků na stavbě bude 
faktura za zhotovení stavby vystavena až po odstranění posledního z nich. 

4. V rámci faktury – daňového dokladu na část ceny za zhotovení stavby, která je uvedena v čl. 
V odst. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen rozepsat fakturovanou částku ještě na dílčí 
položky vážící se k dodávce kamerového systému. Tj. uvést ceny za kamery, zobrazovací 
systém (panel), držák, licence potřebné pro záznam z kamer, montáž vč. zprovoznění a 
integrace do stávající technologie, atd., přičemž cena za každou dílčí položku vážící se 
k dodávce kamerového systému bude na faktuře uvedena samostatně. 

5. Je-li Zhotovitel povinen podle zákona o DPH (ZoDPH) uhradit v souvislosti s poskytováním 
plnění podle Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s 
§ 92a a § 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. 
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na 
základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

6. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, 
že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e 
ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí faktury splňovat náležitosti účetního 
dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktury 
musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.  

7. Fakturovány mohou být pouze skutečně provedené práce. 
8. Fakturu je povinen Zhotovitel doručit Objednateli po převzetí díla či jeho části.  
9. Splatnost každé jednotlivé faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Stanoví-li 

faktura splatnost delší než je minimálně stanovená splatnost v předchozí větě, je Objednatel 
oprávněn uhradit cenu a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené na faktuře. 
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10. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny a případné DPH, které 
není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je 
Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit cenu a 
případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní 
účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. 

11. Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena cena či její část, DPH nebo jiná náležitost faktury, je Objednatel 
oprávněn tuto fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel je povinen opravit fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou fakturu 
neprodleně doručit Objednateli. 

12. Cena a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 
Poruší-li Objednatel povinnost uhradit fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, 
je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů. 

 
 

VII. Podmínky plnění předmětu smlouvy 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil s místem plnění, a že s ohledem 
na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž 
má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel se dále zavazuje, že členem projektového týmu bude i osoba, 
která má autorizaci pro obor „Požární bezpečnost staveb“ podle zákona č. 360/1992 Sb. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškerou nezbytnou inženýrskou činnost, veškeré doklady, 
prohlídky a přejímky spojené s realizací Díla a doklady vyžadované právními předpisy nebo 
orgány veřejné správy. 

4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění stavby vést stavební deník zejména v náležitostech 
podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební 
deník bude k dispozici každý pracovní den v průběhu pracovní doby osobám oprávněným 
provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem 
provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem 
provedeným zápisům.  

5. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných 
poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně 
však jednou za 14 kalendářních dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat Objednatel. 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel 
porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel 
požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 
Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od 
Smlouvy.  

7. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu s 
případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. 
Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny 
Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, 
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že 
přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby provedení Díla. 

8. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými 
právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a souvisejícími platnými a účinnými 
prováděcími předpisy. 

9. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele 
prováděných podle Smlouvy do dne dohodnutého s Objednatelem, nejpozději však do dne 
předání Díla Objednateli. 

10. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o 
rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň pět pracovních dnů předem a určí mu 
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z 
důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem. 

11. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidit staveniště 
a uvést do původního stavu plochy dotčené stavbou. 

12. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění předmětu smlouvy prostřednictvím jiných osob 
(poddodavatelů). V případě, že Zhotovitel prokázal splnění části své kvalifikace ve výběrovém 
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řízení prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část své 
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, 
přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za Zhotovitele; Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele 
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.  

13. Postup stavby bude Zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu konzultovat a 
koordinovat s osobou odpovědnou za provoz heliportu, a to tak, aby nedošlo k omezení 
provozu HEMS.  

14. Stavební dělníci Zhotovitele budou doložitelně poučeni o pohybu v blízkosti vrtulníků a na 
heliportu.  Stavební práce narušující ochranná pásma bude Zhotovitel koordinovat tak, aby 
lhůta jejich provádění byla minimální. Stavět bude možné každý den, a to vč. víkendů. 

 
 

VIII. Předání a převzetí díla 
 
1. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o konkrétním termínu předání Díla či 

jeho části alespoň 5 kalendářních dnů předem. 
2. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a 

předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání Díla, k uvedení 
Díla do trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, 
technickými normami, Stavebním povolením či rozhodnutími orgánů veřejné správy. 

3. Projektová dokumentace vyhotovená Zhotovitelem bude předána samostatně. Má se za to, že 
pokud stavební úřad ÚCL vydá stavební povolení pro řešení uvedené v projektové dokumentaci 
a Zhotovitel bude mít hotovu i dokumentaci pro provedení stavby, má se za to, že tato část 
díla je dokončena řádně. 

4. Stavba bude předána Zhotovitelem a převzata Objednatelem po jejím řádném dokončení. O 
předání a převzetí bude vyhotoven písemný protokol, který bude obsahovat zhodnocení 
provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo 
jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při 
předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí 
Zhotovitel. 

5. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Stavební povolení, jiné rozhodnutí, povolení, 
souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují 
provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je 
Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.  

6. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně 
funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou 
pro vydání kolaudačního rozhodnutí k Dílu, pokud se kolaudační souhlas vyžaduje. 

7. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude v protokolu o předání a převzetí uveden, 
kromě nesouhlasného stanoviska Objednatele, důvod nepřevzetí Díla, stanovisko Zhotovitele 
a dohoda o náhradním termínu předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního 
termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle čl. III. této Smlouvy, ani na 
případné sankce za jejich nedodržení. 

8. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 
protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla 
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu 
nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. 
Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky 
odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného 
pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a 
nedodělků sepíšou Smluvní strany protokol. 

9. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich 
odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení 
nákladů na odstranění takových vad a nedodělků. 

10. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 
2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo 
účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 
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IX. Vady díla a záruční podmínky 
 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou 

dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, leteckými předpisy a právními předpisy platnými a 
účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů 
veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob. 

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovenou stavbu Objednateli záruku za jakost, jíž se Zhotovitel 
zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a 
že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, 
pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí 36 měsíců (dále jen „Záruční 
doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího 
protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno 
s drobnými vadami a nedodělky počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových 
vad a nedodělků. 

3. Dílo bude vadné, nebude-li: 
a) při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
b) kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou nebo 
c) kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
d) při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad. 

4. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které 
obdržely od Zhotovitele. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby 
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 

6. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je 
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede 
popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

7. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v 
poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední 
den Záruční doby. 

8. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad 
Díla. 

9. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich 
oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro 
odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 

10. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel 
právo: 
a) zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
b) na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
c) od Smlouvy odstoupit; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 

11. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak 
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou za 
odstranění vady. 

12. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad 
Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 
48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel 
odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení 
vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. 
Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto 
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit 
cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 

13. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či 
nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

14. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
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15. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 

16. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem 
Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 

17. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

X. Sankce 
 
1. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtě podle této 

smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

2. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli stavbu ve lhůtě podle této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

3. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním 
povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem 
nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele. Úhradou smluvní 
pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.  

4. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště 
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den 
prodlení. 

5. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

6. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy je sjednána na 15 dnů od doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 

 
 

XI. Odstoupení od Smlouvy 
 

1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 
sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i 
v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
a) bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 20 pracovních dnů nebo, 
b) jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 10 pracovních dnů od uplynutí termínu pro 

zahájení stavebních prací nebo, 
c) jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo, 
d) jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a 

uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě 
stanovené písemně Objednatelem. 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání 
o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a o sankcích trvat 
i po zániku závazků ze Smlouvy. 

4. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 
Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém 
bude popsán stupeň rozpracovanosti díla a současně předá Objednateli veškeré dokumenty a 
jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné 
listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto 
protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli 
provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy. 
 

 
XII. Aspekty odpovědného zadávání  

 
1. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, 

zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci Díla podílejí a bez 
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ohledu na to, zda jsou práce na Díle prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho
poddodavateli.

2. Zhotovitel je povinen v případě, že k realizaci Díla využije poddodavatele, zabezpečit v rámci
férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho
poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této
smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky.

3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům,
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur
za plnění poskytnutá k realizaci Díla, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze
strany Objednatele za konkrétní plnění.

4. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění stavby nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména zdraví osob nebo životnímu
prostředí. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot,
surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů
atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

5. Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN
EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést
kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout
potřebnou součinnost.

6. Pokud se před ukončením prací na projektové dokumentaci vyskytne inovativní řešení,
zejména řešení spočívající ve snížení nákladů na realizaci či provoz Díla, je zhotovitel povinen
takové řešení projednat s Objednatelem (poté případně i s ÚCL), předložit Objednateli vliv
takového opatření na cenu projektovaného Díla a na dobu jeho zapracování do projektové
dokumentace. Na základě těchto podkladů rozhodne Objednatel o případném využití
inovativního řešení.

XIII. Závěrečná ustanovení

7. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

8. Všechny spory vzniklé z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

9. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než
písemnou formou jsou vyloučeny.

10. Smlouva je sepsána a podepsána v listinné podobě ve 4 vyhotoveních (pokud se smluvní
strany nedohodnou na uzavření smlouvy v elektronické podobě), přičemž každá ze smluvních
stran obdrží 2 vyhotovení.

11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

12. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s
touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně jejích příloh v rozsahu
a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, tj. tato smlouva bude uveřejněna
v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního
tajemství, pokud Zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí Objednateli ty údaje,
resp. části návrhu smlouvy nebo jejích příloh, jejichž uveřejnění je zvláštním právním
předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství
nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí.
Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před
uveřejněním znečitelněny.

13. Přílohy této smlouvy jsou:
- Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
- Příloha č. 2 – Situace heliportu

V Hradci Králové dne ____________  Ve Vysokém Mýtě dne 2.7.2021

                                                                 

Za objednatele:    Za zhotovitele:
MUDr. Libor Seneta, ředitel   Jiří Krejčí – člen představenstva
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