



TSKRP00AN71A

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059
zastoupena: při podpisu tohoto typu dílčí Smlouvy k Rámcové dohodě s hodnotou plnění do 6 mil. Kč
bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele na základě pověření uděleného představenstvem, Ing.
Jan Šesták, vedoucí oddělení správy mostů bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. [REDACTED]

(„Objednatel”)

a

Společnost MTS + MTS DIZ – Údržba mostů

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupena: Ing. Janem Kvašem, MBA
účastníci společnosti:

[REDACTED] (správce společnosti)

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B, 758
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]
zastoupena: Ing. Jan Kvašem, MBA, obchodním náměstkem divize 5.
(na základě plné moci)

Metrostav DIZ s.r.o. (společník)

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 93177
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]
zastoupena: Miroslavem Pánkem, jednatelem
Ing. Jiřím Víchem, jednatelem

(„Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

Dílčí smlouva č. 3/21/4056/057 na akci „Most, X053, Na Baních, Most Baně, křížení H4/obj.2102, PRAHA 16 - běžná údržba mostu; Most, V016, Novotného lávka, Novotného lávka, PRAHA 1 - běžná údržba - čištění; Most, R029, K DUBČI, Koloděje, PRAHA 21 - stavební údržba objektu; Most, Y006, Kosořská, Na Višňovce, PRAHA 5 - běžná údržba mostu; Most, P021, VBK 2211, K Barrandovu, PRAHA 5 - běžná údržba mostu“ uzavřená na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 („Dohoda“)

(„Dílčí smlouva“)

Číslo smlouvy Objednatele: 3/21/4056/057
Číslo smlouvy zhotovitele:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební a běžná údržba mostů“ („Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“);
 - (B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli Dohodu, která nabyla účinnosti dne 21.4.2021 („Dohoda“);
 - (C) Zhotovitel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Dohoda;
 - (D) Objednatel zadal postupem podle § 134 plnění dílčí veřejné zakázky s názvem Most, X053, Na Baních, Most Baně, křížení H4/obj.2102, PRAHA 16 - běžná údržba mostu; Most, V016, Novotného lávka, Novotného lávka, PRAHA 1 - běžná údržba - čištění ; Most, R029, K DUBČI, Koloděje, PRAHA 21 - stavební údržba objektu; Most, Y006, Kosořská, Na Višňovce, PRAHA 5 - běžná údržba mostu; Most, P021, VBK 2211, K Barrandovu, PRAHA 5 - běžná údržba mostu („Dílčí zakázka“);
 - (E) Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Zhotoviteli,
- uzavírají Smluvní strany podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), a podle čl. 3 Dohody tuto Dílčí smlouvu:

1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Veškeré pojmy v této Dílčí smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají význam, jaký jim přisuzuje Dohoda, není-li v této Dílčí smlouvě uvedeno jinak.
- 1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, není-li v této Dílčí smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele Dohodou.

2. PŘEDMĚT DÍLČÍ SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést pro Objednatele Práce, jejichž detailní specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy Místo a Doba plnění.
- 2.2 Místem provedení Prací je Praha.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 31.10.2021 („Doba realizace“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.
- 2.4 Zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí na své náklady Objednatel, přičemž Zhotovitele vyrozumí bez zbytečného odkladu o dni, kdy došlo ke zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv.

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této Dílčí smlouvy důkladně prohlédl místo plnění a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by bránily v řádné realizaci Prací za dohodnutou Odměnu.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Práce
 - (a) pečlivě, poctivě, řádně a včas s nejvyšší možnou odbornou péčí a znalostí s ohledem na předmět, způsob, dobu a rozsah poskytovaných Prací,

- (b) v souladu s touto Dílčí smlouvou, Objednávkou, Dohodou, zadávací dokumentací a aplikovatelnými právními předpisy a technickými normami užívanými v České republice v době uzavření této Dílčí smlouvy a během poskytování Prací.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Práce prostřednictvím Realizačního týmu, jehož jmenný seznam tvoří Přílohu č. 3 Dohody. Změna ve složení Realizačního týmu je možná jen za podmínek stanovených Dohodou.
- 3.4 Zhotovitel je při poskytování Prací povinen
- (a) poskytovat Práce na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s pokyny Objednatele, s odbornou péčí a za využití všech svých odborných znalostí, zkušeností a dovedností tak, aby Práce poskytl v nejlepší možné kvalitě za sjednanou Odměnu úplně a bez vad;
 - (b) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při poskytování Prací dostal nebo by se mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty;
 - (c) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím poskytované Práce neporuší práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví;
 - (d) informovat Objednatele bezprostředně o veškerých záležitostech a okolnostech, které Zhotovitel zjistil, nebo o kterých se dozvěděl během poskytování Prací a které by mohly prakticky vést ke změně pokynů ze strany Objednatele. Pokud však Objednatel nezmění své pokyny, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s původními pokyny Objednatele.
- 3.5 Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: - NEUŽIJE SE. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Dílčí smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí Prací, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
- 3.6 Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele - NEUŽIJE SE.
- 3.7 Součástí Plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, soupis provedených prací a referenční list s fotkami, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu nejpozději do pěti dnů po uplynutí sjednané Doby realizace
- 3.8 Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Dílčí smlouvy a dobu plnění Dílčího plnění, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: - NEUŽIJE SE.
- 3.9 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činnosti Zhotovitele dle této Dílčí smlouvy.
- 3.10 Zhotovitel je dále povinen po dobu poskytování Prací udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti pro případ způsobení škody třetím osobám nebo Objednateli při výkonu činnosti při poskytování Prací v rozsahu dle čl. 9 Dohody.

4. PODDODAVATELÉ

- 4.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit výkonem jednotlivých činností dle této Dílčí smlouvy třetí osoby – poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 4 Dohody, a to k těm činnostem, které jsou v této příloze uvedeny. Změna poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 Dohody je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, je změna přípustná jen za předpokladu, že nahrazující poddodavatel bude rovněž splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný poddodavatel.

- 4.2 Zhotovitel odpovídá za provádění činností dle této Dílčí smlouvy jednotlivými poddodavateli, jako by je prováděl sám.

5. DOKONČENÍ PRACÍ A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ

- 5.1 Práce se považují za dokončené, jsou-li provedeny bez vad a nedodělků. Má-li Dílčí plnění jakékoliv vady, včetně drobných vad, které nebrání užívání Dílčího plnění, je Objednatel oprávněn převzetí Dílčího plnění odmítnout a požadovat odstranění takových vad. Pokud Objednatel dobrovolně převezme Dílčí plnění s drobnými vadami a nedodělků, stanoví Objednatel Zhotoviteli lhůtu k odstranění drobných vad a nedodělků. Neodstraní-li Zhotovitel ve stanovené lhůtě drobné vady a nedodělků, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vada a nedodělků třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 5.2 Po úspěšném provedení Dílčího plnění bude podepsán Předávací protokol, ve kterém oprávnění zástupci Smluvních stran svými podpisy potvrdí, že předávané Dílčí plnění splňuje podmínky dle Dohody a dle této Dílčí smlouvy.
- 5.3 Osobou oprávněnou za Zhotovitele předat Plnění a vystavit Předávací protokol je Jiří Schneider, tel.: [REDACTED]
- 5.4 Osobou oprávněnou za Objednatele převzít Plnění a podepsat Předávací protokol je Pavel Černožský, [REDACTED] objektu R029 osobou oprávněnou za Objednatele převzít Plnění a podepsat Předávací protokol je Ing. [REDACTED]
- 5.5 Bez podepsaného Předávací protokolu nelze považovat závazek Zhotovitele za splněný.

6. ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ

- 6.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Práce zaplatit Zhotoviteli odměnu sjednanou následovně:
- (a) odměna za Práce bude určena jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím soupisu prací, který je přílohou č. 1 této Dílčí smlouvy („Odměna“);
 - (b) celková cena, jakož i veškeré jednotkové ceny uvedené v Dílčím soupisu prací jsou stanoveny jako maximální a nepřekročitelné po celou dobu trvání této Dílčí smlouvy (s výjimkou změny zákonné sazby DPH);
 - (c) k Odměně je Zhotovitel oprávněn připočíst DPH, jejíž výše bude odpovídat právním předpisům účinným v době vystavení faktury – daňového dokladu;
 - (d) Odměna zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s poskytováním Prací dle této Dílčí smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, náklady na materiál a náhradní díly, technické vybavení, pracovní síly, stroje, nájemné, dopravu, řízení a administrativu, jakož i režii Zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s činností podle této Dílčí smlouvy.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Objednatel se zavazuje uhradit Odměnu Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Smluvní strany souhlasí s použitím Faktur vystavených na základě Dílčí smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) (**Elektronická faktura**). Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturaee@disik-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K zaslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel v Příloze č. 2 této Dílčí smlouvy (Kontaktní údaje), jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty, musí být tímto opatřen alespoň podpis odesílatele e-mailu, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.
- 7.2 Nedílnou součástí faktury bude kopie Smluvními stranami podepsaného Předávacího protokolu.
- 7.3 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy, zejména § 29 zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Dílčí smlouvy. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu Zákona o DPH, věcně správné údaje, podklady nebo v Dílčí smlouvě uvedené dokumenty. Zhotovitel je v tomto případě povinen bezodkladně, nejpozději však do 17. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž nastal den uskutečnění zdanitelného plnění doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti, obsahovat věcně správné údaje a dohodnuté podklady a dokumenty. Mezi vrácením faktury a vystavením nové faktury neběží lhůta splatnosti. Doručením nové, správně vystavené faktury, začíná běžet nová lhůta splatnosti. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na chybné faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s chybnou Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
- 7.4 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.
- 7.5 Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Odměnu.
- 7.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře.
- 7.7 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

- 7.8 Účet Zhotovitele uvedený na fakturách musí být totožný s účtem, který je uveden u Zhotovitele v záhlaví této Dílčí smlouvy. Změna čísla bankovního účtu je možná pouze na základě písemného dodatku této Dílčí smlouvy.
- 7.9 Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovitele fakturovanou částku za poskytnuté zdanitelné plnění sníženou o daň z přidané hodnoty, pokud
- (a) správce daně rozhodne, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, nebo
 - (b) Zhotovitel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Dílčí smlouvy na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1 Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Odměny plnění za každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.
- 8.2 Zaplacením smluvních pokut dle této Dílčí smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu, ani nezaniká povinnost Zhotovitele splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.
- 8.3 V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. POSKYTNUTÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY TŘETÍM OSOBÁM

- 9.1 Zhotovitel nesmí výsledek své činnosti, která je předmětem Plnění podle této Dílčí smlouvy, poskytnout úplatně ani bezúplatně jiným osobám než Objednateli, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 9.2 Všechna dokumentace zpracovaná Zhotovitelem dle této Dílčí smlouvy přechází do vlastnictví Objednatele.
- 9.3 Objednatel je oprávněn předmět Dílčího plnění nebo jeho část užívat libovolným způsobem pro činnosti, které souvisejí s předmětem jeho činnosti, zejména je oprávněn dokumentaci užít při vypracování dokumentace výběrového nebo zadávacího řízení, při provozu, údržbě, opravách a rekonstrukcích mostů a mostních objektů. Zhotovitel souhlasí suvedením svých identifikačních údajů v případné zadávací dokumentaci, Výzvě pro minitendr nebo Objednávce jakožto zpracovatele části zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ (zejména v případě, že Zhotovitel zpracuje návrh/program provedení stavení či běžné údržby mostu, která bude předmětem jiné dílčí zakázky na základě Dohody nebo samostatné veřejné zakázky).
- 9.4 Pro případ, že by dokumentace zpracovaná Zhotovitelem dle této Dílčí smlouvy nemohla přejít do vlastnictví Objednatele anebo by Objednatel nebyl oprávněn s dokumentací v plném rozsahu nakládat, poskytuje Zhotovitel bezúplatně Objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, návrhů, náčrtů, oprav, úprav, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě této Dílčí smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, oprav, úprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí („licence“). Licenci uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoliv osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem stavby nebo její části.
- 9.5 Smluvní strany souhlasí, že ustanovení § 2378 až 2382 občanského zákoníku se pro účely této Dílčí smlouvy neuplatní a Zhotovitel nemá právo odstoupit v těchto případech od Dílčí smlouvy. Zhotovitel nemá právo licenci vypovědět.

- 9.6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že aplikace ustanovení § 2375 občanského zákoníku se vylučuje.
- 9.7 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se že:
- (a) Dílčí plnění je původní a Zhotovitel je oprávněným subjektem k poskytnutí licence v rozsahu uvedeném v této Dílčí smlouvě;
 - (b) zajistil, od všech fyzických či právnických osob, které se podílely na provedení Dílčího plnění, souhlas s udělením licence (je-li vyžadován).
- 9.8 Pokud by se ukázalo prohlášení v předchozím článku nepravdivým, Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele chybějící práva na své náklady nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne, kdy taková nepravdivost bude zjištěna a ve stejné lhůtě tato práva převede na Objednatele.

10. VYŠŠÍ MOC, PRODLENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 10.1 Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z Dílčí smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
- 10.2 Vyšší mocí se pro účely této Dílčí smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná Smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této Dílčí smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:
- (a) živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice, zničení či závažné poškození mostu nebo jeho stavební konstrukce, atd.;
 - (b) události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Smluvní strany, která se vyšší mocí dovolává;
 - (c) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních předpisů;
 - (d) obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži Smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Smluvní stranou nebo její nedbalost.
- 10.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Zhotovitele, jakož ani finanční situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho smluvního dodavatele.
- 10.4 Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové Smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle Dílčí smlouvy.

- 10.5 Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než 3 (tři) měsíce, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy dotčené okolností vyšší moci. Na základě odstoupení od Dílčí smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé Smluvní straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak Dohoda nebo Dílčí smlouva může s odstoupením spojit, nejsou však dotčeny nároky Smluvních stran řádně vzniklé do té doby.

11. UKONČENÍ DÍLČÍ SMLOUVY

- 11.1 Tato Dílčí smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze:

- (a) splněním jejího předmětu plnění, nebo
- (b) písemnou dohodou Smluvních stran, nebo
- (c) odstoupením za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě.

- 11.2 Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí:

- (a) některé z následujících porušení Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele:
 - (i) Zhotovitel nezahájil plnění ani přes písemnou výzvu Objednatele;
 - (ii) Zhotovitel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 9 Dohody;
 - (iii) Zhotovitel je v úpadku nebo návrh na prohlášení konkursu Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele;
 - (iv) Zhotovitel podá na svou osobu insolvenční návrh;
 - (v) Zhotovitel vstoupí do likvidace;
- (b) následující porušení Dílčí smlouvy ze strany Objednatele:
 - (i) Objednatel opakovaně neposkytuje součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele, a to i přesto, že na prodlení s touto povinností bude Zhotovitelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 15 pracovních dnů.

- 11.3 Vyjma důvodů ukončení vyplývajících z Dohody není žádná Smluvní strana oprávněna od této Dílčí smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven v tomto článku Dílčí smlouvy. Dispozitivní ustanovení Občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto vylučují.

- 11.4 Odstoupením od Dílčí smlouvy není dotčeno právo příslušné Smluvní strany na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

- 12.2 Tuto Dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Dohodě.

- 12.3 Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK a.s.) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dílčí smlouvy, číselné označení této Dílčí smlouvy a datum jejího podpisu.


- 12.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dílčí smlouvy, jakož i s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za Plnění v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ, resp. v souladu se zákonem o registru smluv.
- 12.5 Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 (dva) stejnopisy a 1 (jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel. Dojde-li k uzavření Dílčí Smlouvy za použití kvalifikovaných elektronických podpisů Objednatele a Zhotovitelů, bude Dílčí Smlouva uzavřena v 1 (jednom) originále.



Ing. Jan Šesták
ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů
na základě pověření

V Praze

Za Zhotovitele:



Ing. Jan Kvaš, MBA
obchodní náměstek divize 5. (na základě plné moci) společnosti [REDACTED]



Příloha č. 1 – Soupis prací včetně ceníku

Most, X053, Na Baních, Most Báně - křížení H4/obj2102, PRAHA 16 - běžná údržba mostu;

Lávka, V016, Novotného lávka, Novotného lávka, PRAHA 1 - běžná údržba - čištění ;

Most, R029, K DUBČI, Koloděje, PRAHA 21 - stavební údržba objektu;

Most, Y006, Kosořská, Na Višňovce, , PRAHA 5 - běžná údržba mostu;

Most, P021, VBK 2211, K Barrandovu, , PRAHA 5 - běžná údržba mostu

Rekapitulace

Příloha č. 2 – Kontaktní údaje

1. Kontaktní osoby ve věci Dílčích plnění na straně Objednatele.

Ing. Jan Šesták, ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

korespondenční adresa: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

2. Kontaktní osoby ve věci zadávání a vyřizování Dílčích smluv na straně Zhotovitelů.

Ing. Jan Kvaš, MBA

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

korespondenční adresa: [REDACTED] divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

3. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další komunikace ohledně této Dohody jsou:

Ing. Jan Šesták, ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Korespondenční adresa: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

4. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Zhotovitelů.

Ing. Jan Kvaš, MBA

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

korespondenční adresa: [REDACTED] divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Rekapitulace

Odbytová cena: 4 532 292,48
OC+DPH: 5 484 073,90

Objekt	Práce	Cena bez DPH	Cena s DPH	Podíl
Most X053, Most Boně, křižem hloubky 2102, PRAHA 16	Běžná údržba mostů	213 629,78	44 904,25	258 734,03
Most V016, Novotného lávka, Novotného lávka, PRAHA 1	Běžná údržba- čištění	54 915,53	11 532,26	66 447,79
Most R029, K DUBČI, Kolonáde, PRAHA 21	Stavební údržba objektu	4 004 589,06	840 963,70	4 845 552,76
Most Y006, Na Váňovce, Kosejská, PRAHA 5	Běžná údržba mostu	249 601,19	52 416,25	302 017,44
Most P021, VBK 2211, K Barrandovu, PRAHA 5	Běžná údržba mostu	9 356,92	1 964,95	11 321,87

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Most, X053, Na Baních, Most Báně - křižení H4/obj2102, PRAHA 16

Celkem cena bez DPH

213 829,78 Kč

Popis: Běžná údržba mostů

Celkem cena s DPH

258 734,03 Kč

Rozpočet:

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena bez DPH	Cena s DPH
65	31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	5,00	248,07	1 240,35
75	428400 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOUTINY) - ÚDRŽBA čištění, oprava	KUS	8,00	13539,51	108 316,08
158	919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM napojení	M	10,00	160,01	1 600,10
162	931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO	M	10,00	242,39	2 423,90
170	93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	12,00	274,58	3 294,96
171	936531 MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 300/300 Poklop odvodnění	KUS	3,00	16095,92	48 287,76
175	93850R ČIŠTĚNÍ SPODNÍ STAVBY - úložného prahu	KPL	2,00	16285,29	32 570,58
176	93852 OČIŠTĚNÍ BĚTON KONSTR OD VEGETACE a bezdomovců vč odklizení	M2	35,00	265,11	9 278,65
181	93699R OČIŠTĚNÍ MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení a skladování	M	24,00	284,05	6 817,20
Položky doplněné mimo RS					

Pozn:

Před započatím prací je nutné si rozsah odoushlásit se zástupcem údržby objektů : Pavel Černohorský: +420 702 189 739

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Lávka, V016, Novotného lávka, Novotného lávka, PRAHA 1

Celkem cena bez DPH

64 915,63 Kč

Popis: Běžná údržba- čištění

Celkem cena s DPH

66 447,79 Kč

Rozpočet:

Kód	Název	Množství	Jednotka	Cena bez DPH	Cena s DPH
	0 Všeobecné konstrukce a práce				
19	02750R POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE		KPL	0,25	123086,46
	pro zpřístupnění pohledu NK pro provádění prací most o rozpětí 20- 50m				30 771,62
47	12931 ČIŠTĚNÍ PRÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,25M3/M		M	51,00	473,41
	vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení				24 143,91
	10,0=10,00 [A]				

Položky doplněné mimo RS

Pozn:

Před započatím prací je nutné si rozsah odčushtění se zástupcem údržby objektů : Pavel Černohorský; +420 702 189 739

Príloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Most, R029, K DUBČI, Koloděje, PRAHA 21

Celkem cena bez DPH

4 004 589,06 Kč

Popis: Stavební údržba objektu

Celkem cena s DPH

4 845 552,76 Kč

Rozpočet:

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena bez DPH	Cena s DPH
0 Všeobecné konstrukce a práce					
1	014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, vč. vegetace odpad z čistících konstrukcí	T	86,51	302,98	26 210,80
6	014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU žuvce 13,5*2,4*32,40 [A]	T	138,10	852,14	117 680,53
13	027205 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě - úplná uzavírka (zřízení objízdné trasy) most o rozpětí 0- 20m	KPL	1,00	117405,55	117 405,55
16	02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vymístění kabelu VO a vrácení do půlné chránětky	KPL	1,00	18936,38	18 936,38
25	02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zadržadí, nezbytné TePl, plán BOZP most o rozpětí 0- 20m	KPL	1,00	61543,23	61 543,23
29	029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU aktualizace ML 1,0*1,00 [A]	KUS	1,00	56809,14	56 809,14
30	02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 0- 20m	KPL	1,00	123086,46	123 086,46
33	02944 OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V	KPL	1,00	113618,27	113 618,27
34	02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav	KUS	1,00	28404,57	28 404,57
37	03100 ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	170427,41	170 427,41
1 Zemní práce					
40	11353 OSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vč. nabídky k odprudej zhotovitel 11,7*2*23,40 [A]	M	21,00	473,41	9 941,61
41	11372 FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu na skládku nebezpečného odpadu	M3	98,13	1609,59	157 949,07
50	13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I pod klenbou 7*1*2*0,5*2=14,00 [A]	M3	113,02	852,14	96 308,68
51	131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	14,98	946,82	14 164,43
52	17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM pod klenbou 7*1*2*0,5*2=14,00 [A]	M3	2,41	151,49	365,09
53	17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	120,15	75,75	9 101,36
54	17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,99	1230,86	11 065,43
2 Základy					
62	285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO hl. vrstvy 750 mm kotvení poprsních zdí 8*4=32,00 [A]	KUS	125,00	553,89	69 236,25
63	289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE ochrana těsnicí vrstvy 6*2,0*2*2=48,00 [A]	M2	93,75	128,01	12 000,94
64	28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnicí vrstva 6*2,0*2=24,00 [A]	M2	75,00	871,07	65 330,25
3 Světlé konstrukce					
68	327213 OBKLAD ZDI OPĚR, ŽÁRUB, NABŘEŽ Z LOM KAMENE 0,15*2,5*10,0=3,75 [A]	M3	9,91	6527,73	65 680,60
69	327325 ZDI OPĚRNÉ, ŽÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOBETONU DO poprsní zdi 0,35*1,0*10,0=3,50 [A]	M3	11,40	12971,42	147 874,19
70	327365 VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 3,5*0,180=0,63 [A]	T	1,28	42606,85	54 536,77
4 Vodorovné konstrukce					
73	421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU	M3	22,90	14895,06	340 409,87

74	421355	0,35*1,5*10,0=5,25 [A] VYZTUŽ MOSTNÍ DEŠKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	4,55	42606,85	193 651,17
87	451312	5,25*0,180=0,95 [A] PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton	M3	6,02	4923,49	29 639,23
88	451314	finiš za mostem 2,0*0,15*6,0=1,80 [A] PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podklad pod dlažbu	M3	3,25	5302,19	17 232,12
89	457314	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 prostý beton s odolností proti rozmrazovacím prostředkům	M3	4,48	8521,37	38 175,74
90	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6,35	2083,00	13 227,05
91	45857	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚZENÉHO	M3	13,00	1609,59	20 924,67
92	45860	2,0=2,00 [A] VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROMĚTÉHO BETONU	M3	13,31	4260,69	56 709,78
93	465512	10,5*5=52,50 [A] DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,73	9354,57	16 183,41
		odláždění koryta 7,5*1,0*0,25*2=3,75 [A]				
		5 Komunikace				
96	572123	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,6 kg/m2	M2	198,75	91,75	18 235,31
97	572213	4,5*12,0=54,00 [A] SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,3 kg/m2	M2	388,85	75,75	29 455,39
98	574633	2*12*4,5=108,00 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 11 TL	M2	269,50	416,60	112 273,70
100	574C56	12,0*4,5=54,00 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	71,50	640,05	45 763,58
101	574E76	12,0*4,5=54,00 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL	M2	322,55	801,01	258 365,78
		12,0*4,5=54,00 [A]				
		6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
115	62745	SPAROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	5,94	852,14	5 061,71
		7 Proloužení stavební výroba				
116	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY vč. přípravy povrchu a napojení 2*7*5,7=15,39 [A]	M2	98,28	1230,86	120 968,92
118	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	149,70	160,96	24 095,71
		ochrana izolace 10,5*6=63,00 [A]				
130	78322	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK. OK NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	18,00	2440,90	43 936,20
		(2*160,0+2*20,0)*2,2=792,00 [A]				
131	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-A) sjednocující nátěr, nátěr sanovaných ploch	M2	35,14	388,20	13 641,35
		8 Potrubí				
135	87533	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	35,50	433,55	15 391,03
		drenážní trubka 2*6,0=12,00 [A]				
136	87627	CHRÁŇÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	2,60	269,84	701,58
		9 Ostatní konstrukce a práce				
138	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	10,60	6426,69	89 322,91
144	9113C3	SVODIDLO OCEL. SILNÍČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - vč. odvozu 15,0=15,00 [A]	M	20,20	473,41	9 562,86
152	911FC3	SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S vč. odvozu	M	5,00	1041,50	5 207,50
155	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM vč. bet. lože 2*(2,0+3,0)=10,00 [A]	M	52,00	435,54	22 648,08
157	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM kolvený kamenný obrubník vč. lože 10,0=10,00 [A]	M	92,40	2736,31	262 835,04
159	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYT. VOZOVEK TL DO 100MM	M	106,15	292,95	31 096,64
		zarovnání fréz. vozovky 0,5*2+11,7=12,70 [A]				
162	931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ŽALIVKOU MODIFIK. PRŮR. DO	M	106,15	242,39	25 729,70
163	931337	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR POLYURETAN. TMELEM PRŮR. PŘES	M	134,00	569,98	76 377,32
169	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO oprava skluzu 10,0=10,00 [A]	M	21,00	877,89	16 435,69
170	93650	DROBNÉ DOPLŇK. KONSTR. KOVOVÉ	KG	770,16	274,58	211 470,53

173	93811	OCISTENÍ ASFALTOVÝCH VOZOVÝCH UMYTÍM VODOU	M2	900,00	16,10	14 490,00
		vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení a skládkové				
		7,5*10,0=75,00 [A]				
182	966138	HOURLÁNI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MG S ODVOZEM DO 20KM	M3	8,83	6059,64	53 506,62
		vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení				
		popravní zisky 10,0*0,35*1,5=5,25 [A]				
184	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	1,17	10869,48	12 717,29
		vč.odvozu na místo určené investorem				
Položky doplněné nímě RS OTSKP + 20%						219 258,17
194	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR I	M2	28,32	15,60	441,79
		přehutnění a kontrola aktivní zóny 2*5,90*2,40=28,32 [A]				
195	21341	DŘENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	2,00	97 800,00	195 600,00
		útlabl za obrubníkem: 2*13,40*0,25*0,05=0,335 [A]				
		šebra pod obrubníkem: 2*13*0,2*0,035=0,182 [B]				
		Celkem: A+B=0,517 [C]				
196	93639	ZAUSTĚNÍ SKLUZÚ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	1,00	10 752,00	10 752,00
		betonové vývaňště s výplní z kamenných kostek				
197	93677	OCISTĚNÍ DŘEV KONSTR BROUSENÍM	M2	35,14	68,40	2 403,58
		očštění a sspnutí proti štěpení stávajících dřevěných prvků:				
		2*(0,26+0,15)*(2,95*4+1,80*4)+2*(0,26+0,075)*13,90*2+				
		+0,26*0,15*2*8+0,26*0,075*2*8=35,142 [A]				
198	94018	DŮČASNĚ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M3	1,28	7 860,00	10 060,80
		demontáž stávajících prvků (roznášecí prázce, svodidlové prvky) +				
		následná montáž:				
		(0,26*0,15*(2,95*4+1,80*4)+0,26*0,075*13,90*2)=1,283 [A]				

Pozn:

Před započítáním prací je nutné si rozsah dohodnout se zástupcem stavební údržby objektů : Ing. Pavel Novák; +420 602 181 525; pavel.novak@tsk-praha.cz

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Most, Y006, Kosořská, Na Višňovce, PRAHA 5

Celkem cena bez DPH

249 601,19 Kč

Popis: Běžná údržba mostu

Celkem cena s DPH

302 017,44 Kč

Rozpočet:

Číslo položky	Název položky	Množství	Jednotka	Cena bez DPH	Cena s DPH
0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU	1	Y	5,00	302,98
	zemina, kámen, vč. vegetace				1 514,99
	odpád z čističských konstrukcí				
112	62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2		35,00	1609,59
	pasivací nátěr				56 335,65
	50% plochy tryskání 47,18*0,5=23,59 [A]				
130	70322 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NÁTĚREM VÍCEVRST	M2		40,00	2440,90
					97 536,00
156	919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M		80,00	160,01
	napojení				12 800,60
	4,5*2=9,00 [A]				
162	931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO	M		80,00	242,39
					19 391,20
170	93650 DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ	KG		100,00	274,58
					27 456,00
173	93611 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU	M2		100,00	16,10
	vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení a skládkovné				1 610,00
	7,5*16,0=75,00 [A]				
174	938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	M2		35,00	473,41
					16 569,35
	rub i lič klenby 10,5*3,5*2=115,50 [A]				
175	93650R ČIŠTĚNÍ SPODNÍ STAVBY	KPL		1,00	16295,29
	- úložného prahu				16 265,29
	1=1,00 [A]				

Pozn:

Před započítáním prací je nutné si rozsah odoushlasit se zástupcem údržby objektů : Pavel Černohorský; +420 702 189 739

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Most, P021,VBK 2211 , K Barrandovu, PRAHA 5

Celkem cena bez DPH

9 366,92 Kč

Popis: Běžná údržba mostu

Celkem cena s DPH

11 321,87 Kč

Rozpočet:

Číslo položky	Popis	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena	Celková cena s DPH
0 Všeobecné konstrukce a práce						
161	919154 REZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 7000MM2 výřezní část zátvrdi	KUS	12,00	322,11	3 865,32	
170	93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	20,00	274,58	5 491,60	
Položky doplněné námi RS						

Pozn:

Před započatím prací je nutné si rozsah odoushlasit se zástupcem údržby objektů : Pavel Černošský; +420 702 189 739