
SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002043 
Číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2021/230

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 121 2015.12178 
Název související veřejné zakázky:

„D3 0312/1 Kaplice nádraží - Nažidla, doplňkový geotechnický průzkum“

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel”)

2. GeoTec-GS, a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
25103431
CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524 
akciová společnost

Smlouvu 

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost stavební práce (dále 
jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- doplňkový geotechnický průzkum.



Podrobná specifikace předmětu plnění je součástí projektové dokumentace doplňkového GTP a tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- technické podmínky definované Rámcovou dohodou;

- všechny aktuální platné normy a předpisy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené seřídí Rámcová dohoda na GTP 
středních a velkých staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST-000766 (dále jen 
„Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytované plnění

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 11 757 628,- Kč

DPH: 2 469 102,- Kč

včetně DPH: 14 226 729,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude zhotovitelovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem 
odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění: Provedení dopl. GTP: do 5 měsíců ode dne účinnosti smlouvy -  část A

Zpracování závěrečné zprávy: do 1 měsíce od projednání připomínek -  část A

(Průběžné předkládání případných dílčích zpráv) -  část A

Fakturace proběhne dle skutečně provedených prací.

Doba plnění: Provedení dopl. GTP: do 7 měsíců ode dne účinnosti smlouvy -  část A+B

Zpracování závěrečné zprávy: do 2 měsíců od projednání připomínek -  část A+B

(Průběžné předkládání případných dílčích zpráv) -  část A+B

Fakturace proběhne dle skutečně provedených prací.

V případě zpoždění realizace přístupových cest bude část B dokončena do 5 měsíců od dokončení 
přístupových cest.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihočeský kraj.



Článek IV.

Podmínky poskytování plnění

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

PD pro doplňkový GTP D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla, zpracovatel AZ Consult, spol. s r.o., Ústí nad 
Labem, 03/2021.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné 
z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a 
riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele - nepoužito. Pro změnu sub- 
zhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody 
kvalifikaci platí obecné podmínky pro sub-zhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze 
k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužito.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:

-  nejsou poskytovány.

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející 
věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. 
Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro 
výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy 
stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně 
dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

7. Zhotovitel četně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění: PD pro doplňkový GTP D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla, 
zpracovatel AZ Consult, spol. s r.o., Ústí nad Labem, 03/2021.



2. Nepoužito.

3. Soupis prací

4. Seznam podzhotovitelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy

5. Prohlášení o odborném personálu

6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

, Digitálně podepsal

Datum: 2021.06.29 
11:18:07 +0200'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.06.29 
10:32:28 +02'00'

Diaitálně podepsal:

Datum: 07.07.2021 10:29:14+02:00



D3 312/1 DoGTPII část A +  část B
VÝKAZ VÝMĚR dle podkladu

modře doplní dodavatel

pol. výkon / dodávka prací
počet 
m. j.

jedn.
jedn.
cena

cena
Kč

1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE

1.1. A -VR TN É  PRÁCE

1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 -1 0 ,0  m

1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m

1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 -  10,0 m

1.1. 4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m

1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou

1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK

1.1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 -  30,0 m

1.1. 8 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 30,0 -  75,0 m

1.1. 9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 75,0 -  150,0 m

1.1. 10 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubce > 150,0 m

1.1. 11 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 -  30,0 m

1.1. 12 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše 
uvedených hloubkových intervalů

1.1. 13 Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubkovém intervalu 0,0 -  30,0 m

1.1. 14 Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubce > 30,0 m

1.1. 15 Presiometrické vrty vrtané TK (076  mm) -  příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů

1.1. 16 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (076  mm) -  příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů

1.1. 17 Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou -  příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů

1.1. 18 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice

1.1. 19 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (0112  mm)

1.1. 20 Extenzometrické vrty se zabudováním extenzometru včetně zhlaví (0101 až 112 mm)

1.1. 21 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu

1.1. 22 Přibírka HG vrtu na 0125  až 254 mm

1.1. 23 HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (0120 až 254 mm)

1.1. 24 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 0125  mm, obsyp, těsnění

1.1. 25 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace

1.1. 26 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace

1.2. B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

1.2. 1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK

1.2. 2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem

1.2. 3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu

1.2. 4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích

1.2. 5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí

1.2. 6 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *) část A

1.2. 7 Provozní pažení a odpažení vrtů

1.2. 8 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino)

1.2. 9 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření

1.2. 10 Likvidace vrtů hutněným záhozem

1.2. 11 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí

1.2. 12 Skartace vrtného jádra

1.2. 13 Archivace vybraných částí vrtného jádra

1.2. 14 Doprava vrtné a doprovodné techniky

1.2. 15 Zajištění DIR a DIO

1.2. 16 Škody na pozemcích *)

1.3. C - ODBĚR VZORKŮ

1.3. 1 Odběr vzorků zemin / hornin -  porušené - třída 3B

1.3. 2 Odběr vzorků zemin / hornin -  technologické -  třída 3B

1.3. 3 Odběr vzorků zemin -  technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) -  třída 3B

1.3. 4 Odběr vzorků zemin / hornin -  neporušené -  třída 1 (2) A -  vtlačným břitovým odběrákem

1.3. 5 Odběr vzorků zemin / hornin -  neporušené -  třída 1 (2) A -  odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison

1.3. 6 Odběr vzorků hornin -  neporušené - třída 1 (2) A -  z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou

1.3. 7 Odběr vzorků vody

1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace

1.3. 9 Doprava vzorků do laboratoře

dílčí m ezisoučet -  pol. 1 .

2. POLNÍ ZKOUŠKY

2. 1 Presiometrické zkoušky

2. 2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku

2. 3 Dilatomerické zkoušky (DMT)

2. 4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku

2. 5 Dynamické penetrační zkoušky

2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku

2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT

2. 8 Statické penetrační zkoušky CPTU

2. 9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU penetrační zkoušku

2. 10 Inklinometrické měření (do hl. 40m)

2. 11 Extenzometrické měření

2. 12 Měření Schmidtovým tvrdoměrem

2. 13 Měření kapesním penetrometrem

2. 14 Statická zatěžovací zkouška

2. 15 Rázová zatěžovací zkouška

2. 16 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek

2. 17 Doprava souprav, měřící aparatury a měřící skupiny

dílčí m ezisoučet - pol. 2.

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE

3. 1 Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření

3. 2 Seismické metody -  mělká refrakční seismika (MRS)

3. 3 Seismické metody -  mělká reflexní seismika (RXS)

3. 4 Vertikální elektrické sondování (VES)

3. 5 Elektomagnetické metody (VDV, DEMP)

3. 6 Odporové profilování

3. 7 Odporová tomografie (ERT, MEM)

3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM)

3. 9 Gravimetrie (tíhová měření)

3. 10 Georadarové měření (GPR)

3. 11 Magnetometrie

3. 12 Metoda spontání polarizace (SP)

3. 13 Spektrometrie -  gama aktivita (SG)

3. 14 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.)

3. 15 Vytyčení geofyzikálních profilů

3. 16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody)

3. 17 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody)

3. 18 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem

3. 19 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy

3. 20 Doprava karotážní soupravy, měřící aparatury a měřící skupiny *)
dílčí mezisoučet - pol. 3.

4. LABORATORNÍ PRÁCE

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek")

4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")

4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -  stlačitelnost

4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -  stlačitelnost s časovým průběhem

4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -  stanovení bobtnacího tlaku

4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -  stanovení bobtnavosti / prosedavosti

4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -  krabicový smyk (4 krabice) -  efektivní pevnost

4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -  krabicový smyk (4 krabice) -  reziduální pevnost

4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -  triaxiální zkouška UU

4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -  triaxiální zkouška CIUP (1 těleso)

4. 11 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -  stanovení propustnosti

4. 12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -  prostý tlak

4. 13 Měření odporovým i tenzometry (modul pružnosti, přetvárnosti, Poissonova konst., pevnost v tlaku)

4. 14 Speciální technologické zkoušky hornin pro tunelové stavby



pol. výkon / dodávka prací

4. 15 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI)

4. 16 Technologické rozbory s přidáním pojivá (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) - 1 sada při 1 vlhkosti

4. 17 Stanovení agresivity zemin (hornin)

4. 18 Stanovení obsahu organických látek

4. 19 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb.

4. 20 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb., tab. 2.1. a 4.1. -  skládky

4. 21 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb., tab. 10.1. a 10.2. -  povrch terénu

4. 22 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb. -  arsen

4. 23 Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině

4. 24 Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny

4. 25 Stanovení obsahu jílových minerálů -  RTG difrakce

4. 26 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách

dílčí m ezisoučet - pol. 4.

5. GEODETICKÉ PRÁCE

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek

5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv

5. 3 Zaměření studní a vztažných objektů

5. 4 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů

5. 5 Měření geodetických bodů

5. 6 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb.

5. 7 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských síti a vytyčení

5. 8 Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny

dílčí m ezisoučet - pol. 5.

6 . HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

6. 1 Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce

6. 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace

6. 3 Hydrodynamické zkoušky -  krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod

6. 4 Hydrodynamické zkoušky -  dlouhodobé (poloprovozní)

6. 5 Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna)

6. 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy

6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů

6. 8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací

6. 9 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu

6. 10 Pasportizace -  záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu

6. 11 Odběr vzorků vody -  dynamicky

6. 12 Rozbor vody -  stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce

6. 13 Rozbor vody -  základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně C 0 2 agresivity (Heyer)

6. 14 Rozbor vody -  kontaminace C10 -  C40

6. 15 Rozbor vody -  kontaminace celkový organický uhlík TOC

6. 16 Rozbor vody -  kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP)

6. 17 Rozbor vody -  kontaminace chlorované etyleny CLET

6. 18 Měření fyzikálně chemických parametrů vody -  pH, EC, t (in šitu)

6. 19 Záměr průtoků -  hydrologická měření

6. 20 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod

6. 21 Vodoprávní řízení -  práce v ochranném pásmu vodního zdroje, v záplavovém území apod.

6. 22 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy

6. 23 Doprava -  pol. 6.

dílčí mezisoučet -  pol. 6.

7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

7. 1 Pedologické terénní sondování

7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblasti, vypracování závěrečné zprávy

7. 3 Doprava -  pol. 7.

dílčí mezisoučet -  pol. 7.

8. KOROZNÍ PRŮZKUM

8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů

8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy

8. 3 Doprava -  pol. 8.

dílčí mezisoučet -  pol. 8.

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

9. 1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce

9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu

9. 3 Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území

9. 4 Koordinace sondážních prací a geotechnický dozor

9. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond

9. 6 Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů

9. 7 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin

9. 8 Geotechnické výpočty -  násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání)

9. 9 Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu

9. 10 Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4

9. 11 Zpracování konceptu závěrečné zprávy

9. 12 Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace)

9. 13 Doprava -  pol. 9.

dílčí mezisoučet - pol. 9.

10 . OSTATNÍ P
z

10. 1
Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle 
hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, 
hydrogeologického a pedologického průzkumu a jejích interpretace do situací, GT profilů a následně do dílčích zpráv a pasportů, opakované tisky, reprografie, apod.

10. 2 Řízení BOZP

10. 3 Administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů

Celkem (15%  ze základu položek 1-8)

dílčí m ezisoučet - pol. 10.

CENA CELKEM BEZ DPH

počet
jedn.

jedn. cena
m. j. cena Kč

R E K A P I T  U L A C  E

1. VRTANÍ A ODKRYVNE PRAČE

2. POLNÍ ZKOUŠKY

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE

4. LABORATORNÍ PRÁCE

5. GEODETICKÉ PRÁCE

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

8. KOROZNÍ PRŮZKUM

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

10. OSTATNÍ

Celkem bez DPH 11 757 628 Kč

DPH 2 469 102 Kč

Celkem včetně DPH 14 226 729 Kč



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 05PT-002043 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost GeoTec-GS, a.s.
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 251 03 431
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524 jakožto zhotovitel 
služby „D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla, doplňkový geotechnický průzkum“, v souladu s požadavky 
§ 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 
seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení

ICO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo

Část veřejné zakázky, kterou 
bude plnit

Stavební geologie - geoprůzkum 
České Budějovice, spol. s r.o.

15769976
Pekárenská 257/81, 370 04 České 

Budějovice

Vrtání a odkryvné práce a práce 
související

GEONIKA, s.r.o.
48111767

V Cibulkách 406/5, 150 00 Praha 5
Geofyzikální měření, korozní 
průzkum

Terratest s.r.o.
63995735

Za Školou 10, 250 89 Lázně Toušeň
Polní zkoušky CPT, CPTU



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 05PT-002043 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost GeoTec-GS, a.s.
se sídlem: Chmelová 2920/6,106 00 Praha 10
IČO: 251 03 431
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524, jakožto zhotovitel 
služby „D3 0312/1 Kaplice nádraží - Nažidla, doplňkový geotechnický průzkum44, (dále jen ..zhotovitel"), 
tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D3 0312/1 
Kaplice nádraží - Nažidla, doplňkový geotechnický průzkum“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
inženýrský geolog - geotechnik - odpovědný 
řešitel úkolu
hydrogeolog
geofyzik
zeměměřič - geodet

_____________________ l_______________________

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2020, číslo 

Rámcové dohody 01ST-000766“.



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002043 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 121 2015.12178 
Název související veřejné zakázky:

„D3 0312/1 Kaplice nádraží - Nažidla, doplňkový geotechnický průzkum44

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 05PT-002043 objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí prací [bude doplněno]
(dále jen ,,Objednatel“),

a

jméno/název: GeoTec-GS, a.s.
se sídlem: Clunelová 2920/6 106 00 Praha 10
IČO: 251 03 431
Pověřená osoba Zhotovitele k předám prací
(dále jen ,,Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]
množství / rozsah: [bude doplněno dle soupisu prací]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle soupisu prací]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se
k Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR GeoTec-GS, a.s.

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

GeoTec-GS, a.s.

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]


