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1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 
 

Objednatel  Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková 
organizace 

Sídlo : 686 01 Uherské Hradiště, Smetanovy sady 179 

Statutární orgán : PhDr. Ivo Frolec, ředitel muzea 

Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : PhDr. Ivo Frolec, ředitel muzea 

b) ve věcech technických : Jitka Zpěváková, vedoucí ekonomicko-provozního oddělení 

 
IČO 

 
: 

 
00092126 

DIČ : CZ00092126 

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon : 572 551 370 , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS : akuk7si 

 
a 
 
Zhotovitel : AV MEDIA SYSTEMS, a.s. 
Sídlo : Pražská 1335/63, Praha 10, 102 00 

Statutární orgán : Představenstvo: Ing.David Lesch, Ing.Petr Hrubeš, 
Ing.Petr Barcal  

Zapsán v obchodním rejstříku : obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl B, vložka 10120 

Osoby oprávněné jednat   
a) ve věcech smluvních : Ing.David Lesch 

b) ve věcech technických : Viktor Plass 

IČO : 48108375 

DIČ 
Je plátce DPH1 

: CZ48108375 

Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu2 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                           
1 Pozn. Účastník uveden jen jednu z možností dle skutečnosti 
2 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 

SMLOUVA O DÍLO č. 002/2021 
 „Slovácké muzeum. p. o. –  Revitalizace  národních kulturních památek Velké Moravy “  

– dodávka AV techniky a osvětlení do nově vybudovaných archeologických expozic a interiérů“  
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

mailto:jitka.zpevakova@slovackemuzeum.cz
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Tel./fax : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS : 9qhcyw5 
 
 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
 

2.1. Dodavatel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto 
smlouvou dílo: 
 

Vybudování expozic a výstavních prostor pro akci „Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních 
kulturních památek Velké Moravy“  

   
(dále jen „dílo“) 

 
Dílo je součástí akce „Slovácké muzeum v UH, p. o., - Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“, 
která je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu, identifikační číslo projektu 
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0006689. 

Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel převzít v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto 
smlouvou profesionální expoziční osvětlení včetně souvisejících elektromontáží a audiovizuální techniku včetně 
audio obsahů, projekcí a nahrávek, do nově vybudovaných expozic, výstavních, edukačních a studijních prostor 
Cyrilometodějského centra Slováckého muzea ve Starém Městě v rozsahu specifikace dle této smlouvy - (dále jen 
„dílo“) 

2.3. Dílem se rozumí:  
2.3.1. kompletní zhotovení díla, specifikované zejména: 

- Investičním záměrem č. 1182/3/090/06/04/16 na akci "Slovácké muzeum UH, p. o. Revitalizace národních 
kulturních památek Velké Moravy“ ve znění pozdějších dodatků,  

- realizační projektovou dokumentací pro vybudování expozic a interiérů, zpracovatel Ing. arch. Michal 
Kutálek, Za Alejí 1013, 686 06 Uherské Hradiště, IČ: 73783897, 05/2020 

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky, 
- touto smlouvou o dílo. 

2.3.2. dokumentace skutečného provedení stavby 
2.3.3. zaměření skutečného provedení stavby. 

2.4. Dílo zahrnuje následující dílčí části (členění dle rozpočtu): 
 02 – AV technika 
 03 – AV obsahy 
 07 – Osvětlení 
 10 – Elektroinstalace_1 

 
2.5. Dílo ve smyslu odst. 2.2 této smlouvy zahrnuje dodávku a montáž profesionálního expozičního osvětlení, včetně s tím 

souvisejících elektromontáží, dodávku a montáž audiovizuální techniky, včetně audio nahrávek, audio obsahů, projekcí 
apod., do nově vybudovaných prostor: 

• archeologické expozice „Pravěk“ + hmatové haptické expozice 

• archeologické expozice „Kořeny slovanské kultury“ 

• edukační expozice včetně zázemí 

• studijního depozitáře – knihovny 

• digitální laboratoře 

2.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými 
projektovou dokumentací, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že 
zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který 
po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele 
upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel. 
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2.7. Kompletním zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 
souvisejících s vybudováním expozic, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků konstrukcí, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních,  
montážních i jiných prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 
 

2.8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit 
dohodnutou cenu za zhotovení. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla učinit max. možné opatření proti zničení nebo poškození konstrukcí v objektu 
Cyrilometodějského centra. V případě, že zhotovitel tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny poškozené konstrukce 
a prostory uvést na své náklady do původního stavu nejpozději k datu ukončení prací na díle. Pro průkaznost možných 
budoucích požadavků na opravu poškozených konstrukcí zhotovitel provede na své náklady bezprostředně po předání 
prostor pro realizaci stavby expozic a výstavních prostor kompletní fotodokumentaci stávajícího stavu vnitřních prostorů. 

2.10. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na zhotovení díla, které je předmětem této smlouvy, byla 
zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil  
ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou 
na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté 
dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky  
na něj kladené a očekávané. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele provést minimálně 1 exkurzi pro studenty střední školy zřizované Zlínským 
krajem, a to dle výběru objednatele, v počtu skupiny max. 15 žáků, budou-li to umožňovat hygienicko-epidemiologické či 
jiné podmínky. Exkurzí se rozumí návštěva v místě provádění díla se vzdělávacím nebo poznávacím účelem (za dodržení 
pravidel BOZP), zejména pak seznámení studentů s postupem prací či technologiemi, a kdy trvání této návštěvy spolu se 
vzdělávacím nebo poznávacím výkladem bude trvat min. 45 minut, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 
exkurze bude dohodnut smluvními stranami v závislosti na postupu a charakteru prováděných stavebních prací. Náplň 
exkurze, zajištění BOZP a personální zajištění odborného výkladu zajistí zhotovitel. 

2.12. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny 
věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části 
projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr, bude platit soupis prací. 

2.13. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a 
sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Toto právo náleží objednateli pouze do doby, než byl 
původně navržený a sjednaný materiál či technologie zhotovitelem pro realizaci díla dle této smlouvy pořízen. 

2.14. Pro kalkulaci ceny služby či práce mimo rozsah prací a služeb vymezený touto smlouvou, avšak poskytovaný v souvislosti 
s ní, se použije sazba, odvozená z ceníku RTS 

 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 
 
3.1. Termín předání a převzetí místa plnění (zahájení doby plnění): 

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí místa plnění. 
Součástí protokolu o převzetí místa plnění bude potvrzení splnění povinnosti ze strany zhotovitele předložit originál 
dokladu o pojištění dle odst. 9.3 a 0 této smlouvy. 

K protokolárnímu převzetí a předání místa plnění dojde na základě výzvy k převzetí místa plnění ze strany objednatele, a 
to nejpozději do 10 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí místa plnění. Výzvu zasílá 
zástupce objednatele ve věcech technických. Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně 
150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V případě, že objednatel ve lhůtě do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy výzvu 
k předání a převzetí místa plnění nedoručí, berou smluvní strany na vědomí, že výzva je uplynutím 150. dne doručena 
zhotoviteli. 

Lhůta pro dokončení plnění dle této smlouvy činí: max. 210 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele dle odst. 
0 této smlouvy. 

3.2. Místem plnění je Památník Velké Moravy a Cyrilometodějské centrum, Jezuitská 1885, 686 03 Staré Město. 
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4. CENA DÍLA  
 
4.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádné realizaci předmětu plnění dle této smlouvy v rozsahu dle čl. 2  a 

v ostatních ustanoveních dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to 
až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na 
ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí: 

 

celková cena díla                      11.377.542,94 Kč bez DPH 

2.389.284,02 Kč DPH 21 % 

13.766.826,96 Kč 96 DPH 

slovy: třináctmilionůsedmsetšedesátšesttisícosmsedvacetšestkorunčeských  a 96 haléřů 
 

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky a přílohou č. 1 této 
smlouvy. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, 
nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

4.4. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. Příslušná sazba 
daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost 
stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí 
DPH 21 %. 
Cena díla podle odst. 4.2. může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů: 
4.4.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém 

případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění, 
4.4.2.    v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, požadované objednatelem. 

4.5. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami 
formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na 
úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby. 

4.6. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným 
plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb. 

 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádnou komplexní dodávku předmětu díla a činností s tím související takto: 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2. Přílohou této smlouvy je platební kalendář schválený objednatelem v závislosti na postupu dodávek a služeb v členění 
na kalendářní měsíce (příloha č.2 této smlouvy). 

5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů 
(faktur), které budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených dodávek a služeb na základě 
objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených dodávek a služeb s využitím cenových údajů 
položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla.  

5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  

5.5. Na každém originále faktury zhotovitel uvede číslo Projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0006689. 

5.6. Položkový soupis dodávek a zjišťovací protokoly k odsouhlasení TDS a AD budou dodány nejpozději do 3 kalendářních 
dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci. 

5.7. Technický dozor stavebníka (TDS) provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek 
a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených 
instalačních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly 
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potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis instalačních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením 
výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli.  
Ten je povinen předložit opravený soupis instalačních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli  
do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami 
k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat  
v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude 
řešena postupem dle čl. 13této smlouvy. 

5.8. Přílohou faktur musí být odsouhlasený soupis provedených instalačních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a 
zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou 
odsouhlaseny TDS. 

5.9. Současně s každou fakturou budou předány objednateli samostatně podklady, které budou jednoznačně vymezovat 
náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství D-6, k jednotnému 
postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní 
jednotky),  

 
 

6. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 
 

6.1. Objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem 
funkce autorského dozoru, TDI a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této 
osoby je objednatel povinen zhotovitele na toto zhotovitele písemně upozornit. 

6.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, TDI a koordinátora BOZP a kontrolu kvality díla objednatelem 
nebo osobám objednatelem určených. 

6.3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že v místě plnění dle této smlouvy může současně probíhat více stavebních a jiných 
prací a aktivit, směřujících k dokončení objektu, jenž je místem plnění dle odst. 3.2 této smlouvy, a zavazuje se 
poskytnout veškerou možnou součinnost při koordinaci těchto prací a aktivit a respektovat pokyny ze strany objednatele a 
TDS, případně AD, které budou směřovat k zjištění této koordinace. 

6.4. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných ustanovení českých 
technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů 
předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací ke studií a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
případně obvyklé. 

6.5. Zhotovitel odpovídá v plné míře za technickou a ekonomickou úroveň předmětu plnění dle této smlouvy. 

6.6. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět výše specifikovanou dodávku. 

6.7. Objednatel v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 
zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po 
zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy o dílo dodržoval níže uvedené povinnosti: 

- aby zhotovitel prováděl o dílo v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;   

- aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o 
zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění díla dle této smlouvy budou podílet;  

- aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy o dílo využije poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek 
v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní 
podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a 
zejména, aby řádně a včas hradil dluhy vůči svým poddodavatelům; 

a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku objednatele mu dodržování 
daných povinností doloží.  
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7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 
 
7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání 

koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou 
lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném 
předstihu objednateli. 
 

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat následující podklady pro řádné a včasné zhotovení díla:    

✓ investiční záměr akce č. 1182/3/090/06/04/16 včetně jeho případných dodatků, v digitální formě *.pdf, 

✓ projektová dokumentace – „Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních památek Velké 
Moravy - vybudování expozic a interiérů, zpracovatel Ing. arch. Michal Kutálek, Za Alejí 1013, 686 06 
Uherské Hradiště, IČ: 73783897, 05/2020 

✓ vzor změnového listu, 

Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva 
třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací. 

7.3. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat: 

✓ prostory určené pro realizaci díla 

7.4. Veškeré podklady budou zhotoviteli předány nejpozději 10 dní po podpisu smlouvy. Objednatel odpovídá za to, že 
podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

 
 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 
 

8.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění a  pokyny objednatele, 

týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.  

8.2. Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla, a platné technické 

normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění díla dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z 

vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal. 

8.3. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům realizace díla na okolní 
prostředí, případně životní prostředí. 

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit na místě plnění veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu místa 

plnění i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na místě plnění zdržují, a je povinen zajistit jejich 

vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a o požární ochraně. 

8.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 
vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
dílo prováděl řádným způsobem a odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní -li tak zhotovitel ani na 
základě písemného upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj 
náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné 
práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím. 

8.7. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu vedoucího projektu, která zabezpečí odborné vedení 
realizace plnění dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, aby jméno a příjmení vedoucího projektu bylo uvedeno v protokolu 
o předání a převzetí místa plnění a aby zde byl současně zaznamenán rozsah jeho oprávnění a odpovědnosti. V 
případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu 
tohoto zápisu. 
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8.8. Vedoucí projektu dle odst. 8.7 musí být přítomen na místě plnění po celou dobu realizace plnění až do odstranění 

vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 

8.9. Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděného díla až do převzetí dokončeného díla objednatelem. 

8.10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání místa plnění až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

pořizovat fotodokumentaci postupu montážních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel 

objednateli v digitální formě jako součást faktury a při předání díla. 

8.11. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití 

známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou 

škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 

předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  

8.12. Zhotovitel se tímto zavazuje že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 

zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli 

způsobem (včetně jeho poskytnutí nebo postoupení na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči 

objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob 

v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k  ochranné 

známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout 

objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu 

neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s  jiným dílem. 

Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část poskytnout anebo postoupit třetí osobě a zhotovitel dává 

k takovému poskytnutí anebo postoupení tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle 

této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy bezúplatná. 

8.13. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu 

práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k  provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících 

užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny 

smlouvou. 

8.14. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem 

průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, 

zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků  je povinen komplexní dílo prohlédnout 

nebo zajistit jeho prohlídku před protokolárním předáním. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zkontrolováno (tzn., 

zda je v souladu se zadáním objednatele a dle této smlouvy) v den převzetí díla dle této smlouvy. V případě, že 

kontrola díla proběhne ze strany objednatele bez „výhrad“, je zhotovitel oprávněn dílo předat objednateli ve lhůtě dané 

touto smlouvou. V opačném případě je povinen dílo dopracovat o případné objektivní výhrady objednatele. 

8.15. Zhotovitel splní svou povinnost dodat dílo v rozsahu stanoveném touto smlouvou jeho řádným předáním objednateli 

v jeho sídle. 

8.16. O předání a převzetí díla bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních 

stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí díla se považuje den podpisu 

protokolu zástupci obou smluvních stran. 

8.17. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí  škody na díle přechází ze 

zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla . 

8.18. Jestliže vykazuje dílo ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení  

s jinými nebrání užívání, není objednatel takové dílo povinen převzít, o čemž bude sepsán smluvními stranami 

písemný protokol, a zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu, stanoveném objednatelem. 
 

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít 

vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními čs. technických norem, norem EN, popřípadě 
vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba je 24 
měsíců. 

9.3. Zhotovitel předloží do 10 dnů od účinnosti této smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy 
(případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě  
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s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 2,5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného 
plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a 
převzetí objednatelem. 

9.4. Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od účinnosti této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy 
(případně pojistný certifikát) o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže 
nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 1 000 000.-Kč. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se 
vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) 

9.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 10 dnů od účinnosti této 
smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla 
zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné 
porušení smlouvy. 

 
 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA, REKLAMACE 
 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, 
popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

10.2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností 
zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady 
skryté). 

10.3. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, 
a popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 
náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné 
k odstranění vad. 

10.4. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku  
tj. po předání všech dílčích částí díla, a to v délce 24 měsíců. U dodávek spotřebního zboží bude poskytnuta záruční 
doba v souladu se zárukou poskytnutou výrobci a dodavateli, nejméně však rovněž 24 měsíců. Záruční doba neběží  
po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo (příp. jeho část) užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

10.5. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které 
nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla 
poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla. 

10.6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. 
Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či 
uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny 
vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

10.7. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst.. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se  
ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí. 

10.8. Zhotovitel předloží nejpozději 20 dní před dokončením díla jméno kontaktní osoby řešící reklamace a telefonní kontakt na 
tuto osobu. 

10.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady na díle zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem nebo 
prostřednictvím datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel 
je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

10.10. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady, nedohodnou-li se 
smluvní strany v konkrétním případě jinak. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla, 
případně výměna za nový kus. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve 
lhůtě, kterou určí objednatel. 

10.11. Reklamuje–li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 10.10  a že nemůže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad 
díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. 
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11. SMLUVNÍ SANKCE 
 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že: 

11.1.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla oproti termínu dle čl.3, případně dle 
sjednaných dodatků ke smlouvě, a to ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.1.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci 
přejímacího řízení ve výši 1500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

11.1.3.  Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k  odstranění reklamovaných 
vad díla ve výši 3 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.  

11.1.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve 
výši 1500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.  

11.1.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu 
způsobenou třetí osobě dle odst. 9.3. této smlouvy, a to ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.  

11.1.6. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve smyslu ust. § 1970 občanského zákoníku za prodlení s 
úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

11.2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.  

11.3. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady 

škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

11.4. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 

způsobené porušením povinností dle této smlouvy a nesnižuje rozsah náhrady škody. 

 
 
 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

12.4. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění  
z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením  
od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

12.5. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí  
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, 
majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě 
negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu 
překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být 
učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči 
mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých 
závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana 
nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a 
nárok na odstoupení od smlouvy. 

12.6. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se 
dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se 
stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. 
V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

12.7. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných 
článcích této smlouvy je považováno: 

12.7.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů 

12.7.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů  

12.7.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, a zhotovitel přes 
písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

12.7.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele oprávněné osobě objednatele, nebo koordinátorovi bezpečnosti 
práce i přes písemné upozornění objednatele 



  

Strana  
Verze 20. 01. 2021 

10 

12.7.5. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

12.7.6. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li 
insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej 
podniku zhotovitele 

12.8. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 
12.8.1. prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 kalendářních dnů od smluvně 

potvrzeného termínu 
14.8.2 prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode 

dne jejich splatnosti) 
14.8.3 trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

12.9. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze 
oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo 
nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.  

12.10. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

12.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly 
okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

12.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které 
byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to 
pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

12.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany 
vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

12.10.3.1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je 
stanovena cena díla; 

12.10.3.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, dílčích faktur a zpracuje "dílčí“ konečnou 
fakturu; 

12.10.3.3. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení 
výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  

12.10.3.4. objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě 
vystavené faktury. 

12.11. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude 
postupováno dle čl. 13 této smlouvy. 

 
 

13. SPORY 
 

13.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán 
a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

13.2. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 

13.3. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto 
smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

 
 
 

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 
 

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako 
takové označeny a podepsány oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato 
smlouva. 
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15. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
 

15.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány  
za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského 
zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. 

15.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. 

15.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem 
průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, 
zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků. 

15.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona  
č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění.  

15.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského 
zákoníku. 

 

16. VYŠŠÍ MOC 
 

16.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou 

stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a  které nemohly být ani objednatelem ani 

zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, 

jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V  případě sporu, zda se 

jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka 

v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která 

nepříznivé klimatické podmínky namítá. 

16.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku 

takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají 

podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

16.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, 

resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.  

 

17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU PRO SARS-CoV-2 
 

17.1. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají při plném vědomí a 

znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci vydaných v  souvislosti se šířením zdraví 

ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na 

možná mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb.,  

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v  platném znění, či nařízená Ministerstvem 

vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

v platném znění, případně nařízená oprávněnými orgány státní správy v oblasti hygieny, platná a účinná během plnění 

dle této smlouvy. 

17.2. S ohledem na objektivně existující situaci, kdy nelze vyloučit přijímání dalších opatření orgánů veřejné moci vydaných 

v souvislosti se šířením viru s označením SARS-CoV-2, jejichž obsah by mohl mít nyní nepředvídatelný dopad  

na splnitelnost povinností stran dle této smlouvy,  sjednávají si smluvní strany, že pokud dojde k vydání dalších 

opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že budou mít  

za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), tyto 

vyhrazené změny dle ust. § 100 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění: 
 

17.2.1. Změna termínu plnění: 
Lhůta pro realizaci plnění stanovená touto smlouvou může být po nabytí její účinnosti stanovena nově/jinak, a 
to i opakovaně, z důvodu opakovaného zpřísnění opatření dle odst. 17.2 této smlouvy. Kterákoliv smluvní 
strana je oprávněna podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že 
nastala některá z níže uvedených skutečností: 
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17.2.1.1. Omezení volného pohybu osob, omezení vstupu do budov či zařízení, jež jsou pro plnění nezbytná 
či jiné omezení, jehož důvod spočívá ve zpřísnění opatření dle odst.17.2 této smlouvy a mající 
podstatný vliv  
na nemožnost dodržení časového harmonogramu v rámci realizace díla. 

17.2.1.2. Zastavení lhůty pro realizaci plnění dle této smlouvy ze strany objednatele z důvodu zpřísnění 
opatření (např. karanténní opatření apod.) 

17.2.1.3. Pokyn k přerušení plnění zasílá zhotoviteli zástupce objednatele. O přerušení prací a stavení lhůty 
plnění bude učiněn zápis, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Po pominutí 
důvodů přerušení plnění zasílá zhotoviteli výzvu k opětovnému spuštění prací zástupce objednatele, 
a to tak, že výzvou stanovený den k opětovnému spuštění prací může nastat nejdříve 10 dnů od 
doručení této výzvy objednatele zhotoviteli, a nejpozději 30 dnů od doručení této výzvy objednatele 
zhotoviteli k opětovnému spuštění prací. Počet dnů, po které bude plnění dle tohoto odstavce 
smlouvy pozastaveno, je následně stejným počtem dnů, o které bude termín plnění posunut při 
zachování délky realizace díla. 

 

17.3. Každá změna termínu dokončení díla musí být zohledněna v časovém harmonogramu. 

17.4. Smluvní strana, které zpřísnění opatření brání v řádném a včasném plnění závazků dle této smlouvy, je povinna 

písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu, a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího vzniku; 

nedodržení této lhůty má za následek zánik práva postupovat dle tohoto článku smlouvy. Jestliže zpřísněná opatření 

vyvolají nutnost změny závazku upraveného touto smlouvou, zavazují se strany o této změně jednat; pro tento případ 

je smluvní strana, které zpřísněná opatření brání v řádném a včasném plnění, povinna tuto skutečnost druhé straně 

prokázat a současně navrhnout, která ustanovení smlouvy a jak mají být dle jejího posouzení změněna. Změna 

závazku pak bude realizována formou písemného dodatku k této smlouvě. 

 

 
18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní doklady)  

od účinnosti této smlouvy minimálně do 31. 12. 2032, včetně umožnění přístupu k ní.  

18.2. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2032 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k předmětu této 

smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva 

financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále 

jen„AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy] a je povinen informovat objednatele, případně  poskytovatele dotace o 

skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách 

a auditech provedených v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je ve lhůtě v tomto odstavci uvedené 

rovněž na žádost objednatele, poskytovatele dotace, řídícího orgánu IROP, PCO nebo AO povinen poskytnout 

veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k provedení 

kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů je Zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou 

potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele 

18.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv 

vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

18.4. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž 

by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících  

ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla. 

18.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi 

zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv, v platném znění. 

18.6. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako správce za  účelem 

uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ 

pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje 

budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje odpovědného 
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referenta pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních 

údajů jsou dostupné na webových stránkách Slováckého muzea je www.slovackemuzeum.cz, v záložce Zpracování a 

ochrana osobních údajů (GDPR). 

18.7. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v  identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným 

výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu 

ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše 

uvedených dokladů. 

18.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

18.9. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující 

se k dílu. 

18.10. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez 

zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a 

smyslu ustanovení původního. 

18.11. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde 

v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného 

odkladu aktualizaci těchto údajů. 

18.12. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet) a příloha č. 2 platební kalendář akce. 

18.13. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1. vyhotovení, objednatel obdrží  

3 vyhotovení. 
 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti  dne ……………..    V Praze dne  
 
 
 
 
          PhDr. Ivo Frolec, ředitel  
 
 
……………………………………………………   Ing.David Lesch, Generální ředitel 
 
                 za objednatele                                       za zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slovackemuzeum.cz/

