

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006887

Číslo smlouvy zhotovitele: 21034-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D8 rozšíření odpočívky Klíčany km 2,85 - pravá strana - DSP, IČ k DSP-ZDS, TP+AD

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON

zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností

#### 4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200  
IČO: 063 27 354  
DIČ: CZ06327354  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

a

**AFRY CZ s.r.o.**, společníkem Společnosti

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
IČO: 45306605  
DIČ: CZ45306605  
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073

zastoupen:

a

**SAGASTA s.r.o.**, společníkem Společnosti

se sídlem:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO:

04598555

DIČ:

CZ04598555

zápis v obchodním rejstříku:

OR u MS v Praze, vložka C250116

zastoupen:

a

**SATRA, spol. s r.o.**, společníkem Společnosti

se sídlem:

Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

IČO:

18584209

DIČ:

CZ18584209

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014

zastoupen:

a

**Pontex, spol. s r.o.**, společníkem Společnosti

se sídlem:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČO:

40763439

DIČ:

CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994

zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, výkon technické pomoci a autorského dozoru na akci „D8 Rozšíření odpočívky Klíčany km 2,85 pravá strana“ v rozsahu:

- zpracování dokumentace pro stavební povolení
- inženýrská činnost za účelem vydání pravomocného stavebního povolení, včetně majetkoprávní činnosti
- zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
- technická pomoc

autorský dozor během stavby

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 23. 9. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy

celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
<b>4 799 199</b>	<b>1 007 831,79</b>	<b>5 807 030,79</b>

(dále jen „cena plnění“).

- Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této smlouvy.
- Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě (dílčí fakturace bude probíhat dle Přílohy C – platby a platební podmínky). Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
- Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

<b>Popis části díla (služeb)</b>	<b>Dílčí termín plnění</b>	<b>Počet paré + CD/DVD</b>
koncept DSP	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele	1 x v tištěné verzi a 1 x digitálně v uzavřené formě (PDF) a zároveň v otevřené editovatelné formě (DOC, XLS, DWG, DGN).
čistopis DSP	1 měsíc od obdržení připomínek objednavatele ke konceptu	5 x v tištěné verzi a 5 x digitálně v uzavřené formě (PDF) a zároveň v otevřené editovatelné formě (DOC, XLS, DWG, DGN).
Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného SP vč. správních poplatků	Podání žádosti o vydání všech stavebních povolení - do 3 měsíců od odevzdání čistopisu DSP	Originál pravomocného stavebního povolení
Majetkoprávní činnost	Do 12 měsíců od výzvy zadavatele, do této lhůty se ne-započítávají případná vyvlastnění	-----
Koncept VD-ZDS	Do 3 měsíců od výzvy objednatele	1 x v tištěné verzi a 1 x digitálně v uzavřené formě (PDF) a zároveň v otevřené editovatelné formě (DOC, XLS, DWG, DGN).
Koncept čistopisu VD-ZDS	1 měsíc od obdržení připomínek objednavatele ke konceptu	1 x v tištěné verzi a 1 x digitálně v uzavřené formě (PDF) a zároveň v otevřené editovatelné formě (DOC, XLS, DWG, DGN).
Čistopis VD-ZDS	Do 3 týdnů od pře-dání souhrnného písemného stanoviska zadavatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS	5 x listinná verze a 5x CD – pro soulež zhotovitele stavby Pro předání staveniště: 5x listinná verze (na výzvu objednatele-včetně zpracování změn z výběrového řízení na zhotovitele

		stavby) 5xCD (PDF + dle datové-ho předpisu C2)
Výkon AD	Na výzvu objednatele	-----

Dokončení plnění: 31. 12. 2022

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D8 km 2,85, Středočeský kraj

#### Článek IV.

##### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: **Podrobný GTP a čístopis DÚR včetně pravomocného ÚR.** Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: **nejsou určeny.**
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele  
za zhotovitele
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz Čl. III., bod 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz Čl. III., bod 1.
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
  - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
  - c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potenciálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem

Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor:

adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4

PSČ: 140 00

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor:

e-mail:

k rukám:

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: **nepoužije se.**

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění - nepoužije se.
  2. Technické podmínky plnění smlouvy.
  3. Soupis prací
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
  7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.06.29

17:14:44 +02'00'

**4roads s.r.o.,**

*jakožto vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPN na základě smlouvy o Společnosti ze dne 16. 7. 2020*

**Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění**

**Nepoužito**

## Příloha č. 2 – Technické podmínky

V souladu s rámcovou dohodou na projektové práce č. 01ST-000764 bez BIM

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: [pps.rsd.cz](http://pps.rsd.cz). Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
- XC4 - Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- Ostatní související právní předpisy normy a technické předpisy v platném znění <http://www.pjpk.cz>



# Soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové práce

AKCE

## D8 Rozšíření odpočívky Klíčany vpravo - DSP, IČ k SP, VD-ZDS, AD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1					
Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci					
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	1 776 800	824 799	1 221 600	976 000	4 799 199
% změna ceny Nabídka/Předpoklad					

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do uchazeče.

### Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 4- 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl: OK	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl: OK	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl: OK	Ok

Tabulka č. 4

**Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP**

Oceněný rozpois služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

**D8 Rozšíření odpočívky Klíčany vpravo - DSP, IČ k SP, VD-ZDS, AD**

*Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocenění hodinovou sazbou*

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodávatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
-------------	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------

<b>CELKEM DSP bez DPH</b>				<b>1 776 800</b>
---------------------------	--	--	--	------------------

**Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání**

**D8 Rozšíření odpočívky Klíčany vpravo - DSP, IČ k SP, VD-ZDS, AD**

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ				824 800
------------------------	--	--	--	---------

V Praze

---

Digitálně podepsal

Datum: 2021.06.29  
17:15:06 +02'00'

## SPECIFIKACE VD-ZDS

D8 Rozšíření odpočívky Klíčany vpravo - DSP, IČ k SP, VD-ZDS, AD

Celkem VD-ZDS bez DPH

1 221 600

## SPECIFIKACE TP a AD

D8 Rozšíření odpočívky Klíčany vpravo - DSP, IČ k SP, VD-ZDS, AD

## IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Cena TP+AD celkem bez DPH			976 000
---------------------------	--	--	---------

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2021.06.29 17:15:23  
+02'00'

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PT-006887 Objednatele

**SEZNAM PODDODAVATELŮ**

Společnost **4roads s.r.o.**,

jako vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 – Střešovice, 162 00

IČO: 063 27 354

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 280328

jakožto zhotovitel služby „**D8 rozšíření odpočívky Klíčany km 2,85 - pravá strana - DSP, IČ k DSP-ZDS, TP+AD**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>
<i>netýká se – zhotovitel neplánuje využít pro plnění této VZ poddodavatele</i>		

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2021.06.29

17:15:39 +02'00'

**4roads s.r.o.**,

*jakožto vedoucí společník*

*Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 -*

*4SASAFRPON na základě smlouvy o*

*Společnosti ze dne 16. 7. 2020*

**Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PT-006887 Objednatele**

**PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU**

Společnost 4roads s.r.o.,

jako vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPN

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 – Střešovice, 162 00

IČO: 063 27 354

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 280328, jakožto zhotovitel služby „**D8 rozšíření odpočívky Klíčany km 2,85 - pravá strana - DSP, IČ k DSP-ZDS, TP+AD**“, (dále jen „**zhotovitel**“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „**D8 rozšíření odpočívky Klíčany km 2,85 - pravá strana - DSP, IČ k DSP-ZDS, TP+AD**“.

<b>Funkce<sup>1</sup></b>	<b>Příjmení</b>	<b>Jméno</b>
HIP akce 1		
HIP akce 2		
HIP akce 3		
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 1		
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 2		
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 3		
zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby		
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 1		
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 2		
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 3		
zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb		
zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství		
zodpovědný projektant v oboru geotechnika 1		
zodpovědný projektant v oboru geotechnika 2		
osoba provádějící zeměměřické činnosti		
osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí		
hlavní koordinátor inženýrských činností		
osoba zajišťující inženýrskou činnost 1		
osoba zajišťující inženýrskou činnost 2		
osoba zajišťující právní poradenství		
koordinátor BIM 1		



koordinátor BIM 2
-------------------

zodpovědný projektant v oboru městské inženýrství
---

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2021.06.29 17:15:54  
+02\*00'

---

**4roads s.r.o.,**

*jakožto vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPN  
na základě smlouvy o Společnosti ze dne 16. 7. 2020*

- 
- 1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.

VZOR

**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006887

Číslo smlouvy zhotovitele: \_\_\_\_\_

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D8 rozšíření odpočívky Klíčany km 2,85 - pravá strana - DSP, IČ k DSP-ZDS, TP+AD**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR,**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby **[bude doplněno]**

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: **ŘSD BIM MIN 2020 – 4SASAFRPON**, jejímž jménem jedná společnost  
4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, 162 00

IČO: 063 27 354

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby (dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**  
množství / rozsah: **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**
3. Objednatel uvádí, že:
  - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
  - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: **[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]**
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: **[bude doplněno podle potřeby]**

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Digitálně podepsal .

Datum: 2021.06.29 17:16:11  
+02'00'

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**ŘSD BIM MIN 4SASAFRPON**

**[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]**

# SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006887  
Číslo smlouvy zhotovitele: \_\_\_\_\_

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D8 rozšíření odpočívky Klíčany km 2,85 - pravá strana - DSP,  
IČ k DSP-ZDS, TP+AD**

(dále jen „Smlouva“)

## **4roads s.r.o.**

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200  
IČO: 063 27 354

## **AFRY CZ s.r.o.,**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4  
IČO: 45306605

## **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
IČO: 04598555

## **SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9  
IČO: 18584209

## **Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4  
IČO: 40763439

jakožto dodavatelé ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPN, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Digitally signed by

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.06.29 17:16:29  
+02'00'

Date: 2021.05.31 10:15:00  
+02'00'

## **4roads s.r.o.**

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.05.31  
15:32:29 +02'00'

## **AFRY CZ s.r.o.**

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.05.31  
15:42:04 +02'00'

## **SAGASTA s.r.o.**

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.06.01 09:34:00  
+02'00'

## **SAGASTA s.r.o.**

Digitálně podepsal  
DN: c=CZ, 2.5.4.97#NTRCZ-40763439, o=Pontex  
Datum: 2021.06.02 10:12:26 +02'00'

## **SATRA, spol. s r.o.**

## **Pontex, spol. s r.o.**

Digitálně podepsal:

Datum: 01.07.2021 11:51:40 +02:00