
SMLOUVA O DÍLO 
2021/OMP/1005

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s.
27-2000733369/0800

IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít 
dílo: Ing. Zdeněk Pistora, CSc., OMP ÚMČ Praha 10

(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: ACTHERM Praha spol. s r.o.
Jevanská 1085/12
100 00 Praha 10

Zastoupená: Josefem Honzákem a Petrem Kumpfem, jednateli společnosti
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ČSOB, a.s.

IČO:
DIČ:

242 06 466
CZ24206466

Zapsaná v Obchodním rejstříku u MS v Praze, odd. C, vložka 188568
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Josef Honzák, Petr Kumpf 
e-mail:
tel.: 
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:  technik zakázek 
e-mail:
tel.:
(dále jen zhotovitel“) 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je „Výměna a napojení topného kanálu z MŠ do ZŠ, MŠ 
U Vršovického nádraží - odstranění HAVÁRIE“ dle zadávací dokumentace, která byla nedílnou 
součástí poptávkového řízení (dále jen „dílo“).

2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, zpracovanou 
projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.

1



3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek 
stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve 
smlouvě stanovených.

II.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy do 90 dní od předání staveniště. 
Realizace díla je zahájena okamžikem protokolárního převzetí staveniště.

2. Dodavatel se zavazuje zahájit realizaci díla do 48 hod. od doručení výzvy objednatele. Výzva 
k zahájení realizace díla bude odeslána objednatelem na e-mail zástupce zhotovitele pro věci 
smluvní, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Odesláni této elektronické výzvy smluvní strany 
zároveň považují za okamžik doručení výzvy, tj. počátek běhu lhůty dle věty první tohoto odstavce 
smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, aby došlo k zahájení 
realizace díla ve výše uvedené lhůtě (tj. protokolární převzetí staveniště proběhne ve lhůtě dle věty 
první tohoto odstavce smlouvy).

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy 
a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními 
stranami.

4. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha 
č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

5. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení stanovenou touto smlouvou 
pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky 
bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny 
v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání.

III.
Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 1.396.371,40 Kč (slovy: jedenmiliontřistadevadesátšesttisíctřistasedm- 
desátjednakorun českých, 40 hal.).

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace 
produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové 
povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce 
plnění, tj. objednatel.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, 
realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, 
provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací 
nebo výzvou více zájemcům uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu 
a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti 
rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. 
Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
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IV.
Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného se 
zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nedílnou 
součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací 
a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % 
ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných vad 
a nedodělků zjištěných pří převzetí díla, a to na základě konečného vyúčtování formou konečné 
faktury.

3. Faktury zhotovitel předkládá vždy ve dvou vyhotoveních včetně příloh.

4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude:

- protokol o předání, resp. převzetí napojovacích bodů podepsaný všemi zúčastněnými 
stranami a prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní 
firmy

5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

6. Každá faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle v rozhodné době účinných 
právních předpisů. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených 
v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo
- název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ
- název a číslo smlouvy
- bankovní spojení obou stran
- fakturovanou částku, DPH v % výši
- označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
- podpis oprávněné osoby zhotovitele
- zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této 

smlouvy.
7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá práva 

a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu 
- faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit 
novou fakturu s novou splatností v délce viz čl. IV, odstavec 5.

V.
Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně 
v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnými 
právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné 
vady zadávací dokumentace, a to neprodleně po jejich zjištění.
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2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek 
objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou 
způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla 
odpovídá v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají 
dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské Unii. Pokud 
dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít 
takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, 
nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, 
že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. 
V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené 
skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za 
prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že 
zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost.

5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů 
budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen 
nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu 
písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, 
a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká 
zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných 
na území obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech 
prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující 
bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. 
Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů 
po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené 
a uklizené je předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací 
a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel 
je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen 
uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního 
(montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel 
předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, 
certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení při nedodržení termínu zahájení realizace díla dle čl. II. odst. 2.
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3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. Vil. 
odst. 4 nebo v předávacím protokole.

4. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za 
každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací 
dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít 
vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání 
a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

4. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. Objednatel si 
v případě havárií vyhrazuje možnost požadovat jako právo z vadného plnění přiměřenou slevu 
z ceny díla, nikoliv odstranění vady opravou. Pokud se objednatel rozhodne uplatnit v těchto 
případech slevu místo odstranění vady, pak toto sdělí zhotoviteli nejpozději při oznámení této vady.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které 
může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 

7 kalendářních dnů.
- zhotovitel nezahájí realizaci díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy ani po poskytnutí dodatečné 

lhůty 48 hod.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů 

a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší 7 kalendářních dní
- zhotovitel poruší některou povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy.

IX.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli 
a třetím osobám (dále jen „Pojištění odpovědnosti“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se Pojištění 
odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. 
Celková částka pojistného krytí na základě Pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše 
Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora 
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uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat 
ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na 
trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

4. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel: 
tel:

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.
TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním 
úřadem

- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu realizace díla zakryty

- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu 

stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

5. Veškerý používaný stavební materiál nesmí porušovat ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a ustanovení dalších obecně závazných legislativních předpisů, které oblast ochrany zdraví 
v aktuálním čase upravují. Zadavatel preferuje použití stavebních materiálů s certifikací 
„Ekologicky šetrný výrobek“ nebo jinou rovnocennou certifikaci.

6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které 
se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 
jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem 
veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 
hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání 
tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též 
informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se toto řízení končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 
rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne 
objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho 
poddodavatel) bude v rámci těchto řízení pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout 
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nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to 
v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této 
smlouvě, podepsaných oběma stranami.

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního 
řádu.

6. Smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, zadavatel obdrží pět paré a zhotovitel jedno paré.

7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

Josef Honzák, Petr Kumpf 

Jednatelé společnosti

ACTHERM Praha spol. s r.o.

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby

Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu 
MČ PÍ0 podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb.

Usnesení Rady m. č. Praha 10 (RMČP10) ě. 529 ze dne 29. 6. 2021

Ověřovatel jméno a příjmení:

Podpis:
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Příloha č. 1KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

MŠ U Vršovického nádraží - Sámova 1529/2a - oprava topného kanálu

KSO:
Místo

Zadavatel

Uchazeč
0

Proiektant

Zpracovatel.

Poznámka

cc-cz
Datum

IČ:
DIČ:

IČ
DIČ

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

20 5. 2021

0
0

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně
1 396 371,40

0,00

v CZK

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis: Razítko

860 625.68
535 745,72

1 396 371,40

Výše daně
293 237,99

0.00

1 689 609,39
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

MŠ U Vršovického nádraží - Sámova 1529/2a - oprava topného kanálu

Místo:

Zadavatel
Uchazeč: 0

Datum: 20. 5. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 860 625,68 535 745,72 1 396 371,40

HSV - Práce a dodávky HSV 826 477,78 441 153,94 1 267 631,72

1 - Zemni práce 38 640,00 242 893,55 281 533,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 636,00 4 857,00 9 493,00

5 - Komunikace pozemní 143 765,40 71 946.96 215 712,36

8 - Trubní vedení 573 061,20 47 150,00 620 211,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 22 101,56 9 968,00 32 069,56

997 - Přesun sutě 44 273,62 20 808,10 65 081,72

998 - Přesun hmot 0,00 43 530,33 43 530,33

PSV - Práce a dodávky PSV 34 147,90 34 561,78 68 709,68
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 326,00 91,16 417,16

731 - Ústřední vytápěni - kotelny 0,00 2 590,00 2 590,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny 520,00 658,00 1 178,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 4 893,00 5 064,00 9 957,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 15611,00 10 098,62 25 709,62

741 - Elektroinstalace - silnoproud 11 130,00 5 660,00 16 790,00

767 - Konstrukce zámečnické 380,00 3 434,00 3 814,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 287,90 6 966,00 8 253,90

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00 7 920,00 7 920,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 52 110,00 52 110,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 28 710,00 28 710,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 12 500,00 12 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 5 500,00 5 500,00
VRN9 - Ostatní náklady 0,00 5 400,00 5 400,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba.

MŠ U Vršovického nádraží - Sámova 1529/2a - oprava topného kanálu

Místo

Zadavatel
Uchazeč 0

Datum: 20. 5. 2021

Projektant
Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J . montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 396 371,40

d HSV Práce a dodávky HSV 1 267 631,72

D 1____
1 K 111201101

w
2 K 112101102
3 K 112151512
4 K 112201102

5 K 113106021

vv

6 K 113152112
vv

7 K 119001405

8 K 119001421

9 K 119002121

10 K 119002122

11 K 119002411

12 K 119002412

13 K 119003131
14 K 119003132

15 K 119003211

16 K 119003212

17 K 120901103

18
w

K 121101102

19 K 131203102
vv

20 K 132201201
w

21 K 162301101

22
23

vv
K
K

167101101
171201201

24 K 174101101

25 K 175111101

26
W

M
w

58331200

27 K 181111111

28 K 181301101

29 K 181411131

30

31

M
VV

K 
vy

00572420

181951102

32 K 183101214

33 M
w

10321100

34 K 184102211

35 M 02652023

36 K 184201112

37
38

M
K

02650461
184215131

39 M 60591251
40 K 185803111

41 K 185811211

D 3
42 K 310237251

43 K 348172113

44 K 348401140

Zemní práce 281 533,55

7 296.00Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 
kořeny z celkové olochv do 1000 m2 m2 96,000 0,00 76,00

24*4 96,000
Odstraněni stromů listnatých průměru kmene do 500 mm kus 1,000 0,00 490,00 490,00
Řez a průklest stromů výšky do 15 m kus 1,000 0,00 1 500,00 1 500,00
Odstraněni pařezů D do 500 mm kus 1,000 0,00 635,00 635,00
Rozebrání povrchu při překopech komunikací pro pěší z m2 288,000 0,00 89,00 25 632,00
betonových dlaždic ručně
4.8*60 288,000
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva

m3 57,600 0,00 223,00 12 844 80
drceného
288’0,2 57,600
Dočasné zajištěni polrubí z PE DN do 200 mm m 15,000 0,00 212,00 3 180,00
Dočasné zajištěni kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
loženýchkabelů m 20,000 0,00 212,00 4 240.00
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezoečení výkopu zřízeni kus 2,000 65,00 164.00 458,00

Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečeni vykopu odstraněni kus 2.000 91,00 55.00 292,00

Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 4,000 32,00 330.00 1 448,00
Pojezdový ocelový plech pro zabezpečeni výkopu 
odstraněni m2 4,000 195,00 780,00

Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízeni m 200,000 9,00 24,00 6 600,00
Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstraněni m 200,000 14,00 2 800,00
Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m 
pro zabezpečeni výkopu zřízeni m 40,000 21,00 54,00 3 000,00

Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m 42 00 1 680 00
Dro zabezoečení vykopu odstranění
Bouráni zdivá cihelného nebo smíšeného v odkopávkách 
nebo orokopáykách na MC ručně m3 0,150 2 523,00 378,45

0,5*0,5*0,6 0,150
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 96.000 229,00 21 984,00
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 
horninách tř, 3 m3 1,000 2 650.00 2 650.00
1*1*1 1,000
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3 m3 114,400 556,00 63 606,40
54*1*1 1+55’1*1 114,400
Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4 m3 114,400 109,00 12 469,60
113,4+1 114.400
Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 59,900 76,00 4 552,40
Uloženi sypaniny na skládky m3 114,400 45,00 5 148,00
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 59,900 76,00 4 552,40
Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 
uloženou do 3 m m3 54.500 317,00 17 276,50
"podsyp"(55+54)*0.1+"obsyp"(54+55)*0.4 54.500
štěrkopísek netříděný zásypový 0-8mm t 109,000 320,00 34 880,00
54,5*2 ‘Přepočtené koeficientem množství 109,000
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti 
do 100 mm v rovinné a svahu do 1:5 m2 96,000 31,00 2 976,00
Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 96,000 193,00 18 528,00
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a yg_svahu do 1 5 m2 96.000 19,00 1 824,00

osivo směs travní parková okrasná kg 1,440 120,00 172,80
96*0,015 ‘Přepočtené koeficientem množství 1 440
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 324,000 46,00 14 904,00
288+30*1,2 324,000
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 
obiem do 0.125 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 4,000 159,00 636,00

zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0.250 0.00
4*0.0625 'Přepočtené koeficientem množství 0,250
Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v 
rovině a svahu do 1 5 kus 4,000 2.30 29,00 125.20

Zlatice prostřední /Forsythia intermedia -gold/ 40-60cm kus 4,000 65,00 260,00
Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2.5 m v 
rovině a svahu do 1.5 kus 1,000 122,00 122,00

Dub letní /Quercus robur/ 150-200cm kus 1,000 160,00 160,00
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 1 m kus 1,000 126,00 126,00
kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m kus 1,000 78,00 78,00
Ošetřeni trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 96,000 7,50 720,00
Vyhrabáni trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a 
svahu do 1:5 m2 96,000 5,50 528,00

Svislé a kompletní konstrukce 9 493,00
Zazdivka ctvorú pl do 0.25 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenvmill do 450 mm kus 1,000 358,00 269,00 627,00

Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových kus 1 000 2 730 00 2 730 00plochy ořeš 2.0 m2 dp 4.0 m2
Montáž oploceni ze strojového pletiva s napínacími dráty m 10,000 123,00 1 230,00výšky do 4.0 m
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Kód MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,50m průměr 
drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a 
komaxit

m 10.000 415,00 4 150.00

Osazování rámového oplocení na MC v rámu 1500 mm m 4,000 32,00 157,00 756,00

Komunikace pozemní 215 712,36
Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 36,000 169,00 51,00 7 920,00
Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 120,000 169,00 51,00 26 400,00
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 36,000 401,00 47,00 16 128,00

Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 
maltou SCM tl 150 mm m2 120,000 328,00 34,00 43 440,00
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 
kq/m2 m2 36,000 12,50 5,20 637,20

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 
kq/mg. m2 36,000 26,80 5,20 1 152,00

Proliti podkladu asfaltem v množství 4 kg/m2 m2 36,000 58,65 1,54 2 166,84
Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z 
nemodifikovanébo_asfaltu m2 36,000 339,00 183,00 18 792,00
30*1.2 36,000
Zdrsňovaci posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2 m2 36,000 3,20 18,92 796,32
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 

.Skupiny B cl do 50 m2 m2 120,000 78,00 421,00 59 880,00
60*2 120,000

dlažba zámková profilová základní 200x165x40mm barevná m2 120,000 320.00 38 400,00

45 M 31324810

46 K 348941111

D 5
47 K 564752111
48 K 564752111

49 K 565145111

50 K 565211111

51 K 571904111

52 K 573111113

53 K 573312311

54 K 578132113

W
55 K 578901112

56 K 596212220
'vv

57 M 59245002

D 8 Trubní vedení 620 211,20
58 K 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený 

výkop s integrovaným těsněním do DN 80 kus 6,000 672,00 4 032,00

59 M 273225070 těsněni přírubové pryžové DN 50 d-61/95 mm kus 12,000 15,60 187.20

60 M 552536580R01 příruba závitová z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250pm X 
DN 50 mm/r kus 12,000 1 569,00 18 828,00

61 M 552532140 trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250pm FF DN
50 mm délka 15Q_mjn kus 5,000 3 960.00 19 800.00

62 M 552532160 trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250pm FF DN
50 mm délka 25Q mm kus 1,000 4 548,00 4 548,00

63 M 55254024 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm Q- 
kus DN 50-90° kus 6,000 3 388.00 20 328.00

64 K 866241007 Montáž potrubí předizolovaného 2 x DN 50 vnějšího 
prýměru D 200 mm m 120,000 256,00 285,00 64 920,00

65 M 28600000R01 trubka PB 2xd63 předizolovaná. plášť DN200, m 120.000 2 741,00 328 920,00
66 M 28600000R07 izolační souprava spoje kus 6.000 3 000,00 18 000,00
67 M 28600000R08 vodotěsná manžeta ukončovaci 2xd63 kus 6,000 11 350,00 68 100,00
66 M 28600000R03 tvarovky přechodové 63-2" kus 8,000 1 856,00 14 848,00
69 M 28600000R06 fixační bod 2 x d63 kus 4.000 1 780,00 7 120,00

70 K 871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5.8 mm m 10,000 113,00 1 130,00

71 M WVN VP104062W Trubka dvouvrstvá PE 100 voda SDR11 potrubí DL 63x5,8 
12m m 10,000 138.00 1 380,00

72 K 877211101 Montáž elektrospojek na potrubí z PB trub d 63 kus 12,000 244,00 2 928.00
73 M 28600000R04 elektrotvarovka nátrubek PB d63 včetně izolace kus 12.000 780,00 9 360.00

74 K 877211113 Montáž tvarovek předizolovanách, oblouk, T-kus na potrubí 
z PB trub d 63 0200 kus 4,000 288,00 1 152,00

75 M 28600000R010 T-kus rovnoramenný PB 2xd63mm předizolovaný kus 2.000 12 800,00 25 600,00
76 M 28600000R011 oblopuk PB 2xd63mm předizolovaný kus 2.000 591.00 1 182,00
77 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 120,000 27,00 22,00 5 880.00
78 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 34cm m 120,000 7,50 8,90 1 968,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazeni silničního obrubníku betonovéholežatého s boční 
ODěrou do lože z betonu prostého

32 069.56
79 K 916131113 m 48,000 223,00 108,00 15 888,00
80 M 59217021 obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm m 48,000 226,00 10 848,00
81 K 938908411 Čištěni vozovek splachováním vodou

Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce 
oodlaži do 4 m

m2 36,000 0,21 6,50 241,56
82 K 952901111 m2 20,000 1,50 148,00 2 990,00

83 K 953945121 Kotvy mechanické M 10 dl 90 mm pro střední zatížení do 
_betonu. ŽB nebo kamene s wvrLánim otvoru kus 16,000 32,00 68,00 1 600,00

84 K 971033451 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC 
nebo.]ýiy tl do 450 mm kus 1,000 502,00 502,00

D 997 Přesun sutě 65 081,72
85 K 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku 

do JjQO m t 125,350 3,20 31,00 4 286,97
w 54.5*2.3 125,350

86 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 
km Dřeš 1 km t 3 760,500 4,50 16 922,25

w 125 350*30 ___
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904 .

3 760.500
87 K 997013831 t 125,350 350,00 43 872,50

D 998 Přesun hmot 43 530.33
88 K 998229111 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s kiytem z 

kameniva betonu.živice na vzdálenost do 50 m t 152,738 285,00 43 530,33

D PSV Práce a dodávky PSV 68 709,68
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 417,16

Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studená těsnicí
89 K 711113125 hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 

živičné emulze ____ _________ _____ ___
Přesun hmot tónážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

-Dlvnům v objektech výškv do 12 m

m2 1,000 326,00 87,00 413,00

90 K 998711102 t 0,004 1 040,00 4,16

D 731 Ústřední vytápěni - kotelny 2 590,00
91 K 731191945 Napuštěni kotle po opravě plocha kotle do 100 m2 kus 1,000 1 560,00 1 560,00

92 K 731391815 Vypuštěni vody z kotle samospádem plocha kotle do 100 
m2 kus 1,000 1 030,00 1 030,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 178,00
93 K 732199100 Montáž orientačních štítků kus 4,000 55,00 43,00 392,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

94 M bez42110R01 štítek plastový - popis armatur kus 4,000 5,00 20,00
95 K 732481921 Zpětná montáž vodoměru DN 50 kus 1.000 280,00 290,00 570,00
96 K 732482811 Demontáž vodoměru DN 50 kus 1,000 196,00 196,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 9 957,00
97 K 733110810 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80 m 8,000 22,00 65,00 696,00

98 K 733111213 Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v kotelnách nebo 
strojovnách DN 15 _ _ m 0,500 126,00 248,00 187,00

99 K 733111218 Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v kotelnách nebo
m 8,000 450,00 460,00 7 280,00stroiovnacn u n ou

100 K 733190108 Zkouška tesnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 8,000 16,00 128,00

101 K 733196911 Zavařeni švu na trubce ocelové do 10 cm délky a stěny o 
síle do 3.6 mm kus 2,000 39,00 66,00 210,00

102 K 733811253 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoízolačnimi 
trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 mm m 8,000 122,00 60,00 1 456,00

D 734 Ústřední vytápěni - armatury 25 709,62
103 K 734100811 Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 

50 kus 8,000 220,00 1 760,00

104 K 734163426 Filtr DN 50 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí 
přírubou kus 1,000 3 845,00 580,00 4 425,00

105 K 734190814 Rozpojeni přírubového spoje do DN 50 kus 16,000 75,00 1 200,00

106 K 734193114 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 50 PN 16 do 120’C disk 
tvarná litina kus 3,000 2 100,00 580,00 8 040,00

107 K 734200822 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 kus 2,000 123,00 246,00
108 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 12,000 217,00 2 604,00
109 M 31942712 redukce mosaz 2"x6/4” kus 6,000 256,00 1 536,00
110 M 31942627 nátrubek mosaz 2"x2" kus 6,000 333,00 1 998.00

111 K 734211127 Ventil závitový odvzdušrtovaci G 1/2 PN 14 do 120"C 
automatický se zoětnou klapkou otoonvch těles kus 2,000 230,00 48,00 556,00

112 K 734291123 Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90’C závitový kus 2,000 180,00 48,00 456,00

113 K 734292772 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprútokový s 
koulí DADO vnitřní závit kus 2,000 193,00 78,00 542,00

114 K 734411601 Ochranná jímka se závitem do G 1 kus 2,000 315,00 637,00 1 904,00
115 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 2,000 48,00 142,00 380,00
116 K 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m t 0,062 1 010,00 62,62

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 16 790,00
117 K 741120207 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla

95-120 mm2 volně (CY. CHAH-R(VÚ m 30,000 28,00 840,00

118 M 34141361
vodič ohebný s Ču jádrem propojovací pro 450/750V
35mm2 m 30,000 101,00 3 030,00

119 K 741136002 Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací 
do 1 kV4x25-35 mm2 kus 2,000 2 410,00 4 820,00

120 M 35436115 spojka 10 kV pro jednožilový kabel s plastovou izolaci, 50
70 mm kus 2,000 4 050,00 8 100,00

D 767 Konstrukce zámečnické 3 814,00
121 K 767691833 Vyvěšeni nebo zavěšeni kovových křidel vrat přes 4 m2 kus 4,000 161,00 644,00
122 K 767991911 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné 

svařování m 10,000 38,00 237,00 2 750,00

123 K 767991912 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné 
řezáni plamenem m 10,000 42,00 420,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 253,90
124 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 15,000 5,40 81,00

125 K 783306809 Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukcí 
okartáčováním m2 15,000 144.00 2 160,00

126 K 783314101
Žákladní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukci m2 15,000 18,50 88,00 1 597,50

127 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 15.000 26,00 79,00 1 575,00

128 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 15,000 26,00 84,00 1 650,00

129 K 783606869 Odstranění nátěrů z potrubí DN do 100 mm okartáčováním m 8,000 24,00 192,00

130 K 783614561 Základni jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm m 8,000 6,00 26,00 256,00

131 K 783615571 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 
mm m 8,000 13,50 41,00 436,00

132 K 783617621 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 8,000 9,30 29,00 306,40

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 920,00
133 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 10,000 440,00 4 400,00
134 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - MaR ke 

kalorimetru hod 8,000 440,00 3 520,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 110,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 710,00

135 K 011224000 Dendrologický průzkum kus 1,000 5 680,00 5 680,00
136 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 11 030,00 11 030,00
137 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby kus 1,000 12 000,00 12 000,00

D VRN3 Zařízeni staveniště 12 500,00
138 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kus 1,000 8 000,00 8 000,00
139 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště kus 1,000 3 000,00 3 000,00
140 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 1,000 1 500,00 1 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 5 500,00
141 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi kus 1,000 5 500,00 5 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 5 400,00
142 K 092103001 Náklady na zkušební provoz - zkoušky kus 1,000 5 400,00 5 400,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: Z042052021
Stavba: MŠ U Vršovického nádraží - Sámova 1529/2a - oprava topného kanálu

KSO
Místo:

Zadavatel

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Sazba daně
21.00%
15,00%

Základ daně
1 396 371,40

0,00

CZK

CC-CZ:
Datum: 20. 5. 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

1 396 371,40

Výše daně
293 237,99

0,00

1 689 609,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpis:

Uchazeč

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Z042052021

MŠ U Vršovického nádraží - Sámova 1529/2a - oprava topného kanálu

Místo: Datum: 20, 5 2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč 0 Zpracovatel

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
Z04205202 MS U Vršovického nádraží - Sámova 1529/2a - oprava
1 točného kanálu

1 396 371,40

1 396 371,40

1 689 609,39

1 689 609,39
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Harmonogram prací

Výměna potrubí v TK, U Vršovického nádraží 1, Praha 10.
týdny 28 29 30 31 32 33

V případě posunu zahájení bude nutné realizaci posunout.

27
5.7.-11.7. 12-18.7. 19-25.7 26-30.7 2-8.8. 9.-15.8 16-22.8.

převzetí staveniště
demontáže,výkop
pokládka potrubí
zásyp, hutněni
předání díla

v Praze, dne 8.6.2021

Príloha č. 2




