

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 01 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS Frýdek-Místek, PS Havířov, budou probíhat práce na odstraňování běžných závad na železničním svršku a spodku, dále proběhne ve výluce oprava přejezdu P8356 (km 118,741) v žst. Dobrá u Frýdku – viz. Odstavec H) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **983 664,14,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 7. 2021

Požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 7. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

- výluka v žst. Dobrá u Frýdku dle ROV 23096 A od 26. 7. – 1. 8. 2021 (oprava přejezdu)

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- žst. Baška
- žst. Dobrá u Frýdku
- trať Pržno - Baška
- žst. Frýdek-Místek
- žst. Hnojník
- žst. Pržno
- přejezd P8356 v km 118,741
- trať Havířov – Albrechtice u ČT
- trať Albrechtice u ČT – Český Těšín
- žst. Albrechtice u ČT
- žst. Havířov
- trať Havířov – Ostrava Bartovice

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 29. 06. 2021

Vytvořil: