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SMLOUVA O DÍLO 
 (dále také „SOD“ nebo „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

 

I.1. Objednatel: Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková or-

ganizace 

Sídlo:   Školní 1094, 347 01 Tachov   

Obchodní rejstřík : vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr. vložka 637 

Statutární orgán:  Mgr. Alexandra Hrušková, ředitelka organizace 

Adresa:   Školní 1094, 374 01 Tachov 

Bankovní spojení: ČSOB 

Číslo účtu :  194580321/0300 

IČ :   71234608 

DIČ:    CZ71234608 

 

dále jen „objednatel“   

 

 

a  

 

I.2. Zhotovitel:  FLEA Mráz s.r.o 

 

Sídlo:   Okružní 2023, 347 01 Tachov   

Obchodní rejstřík : spisová značka C 40076, vedená u Krajského soudu v Plzni 

Statutární orgán:  František Mráz, jednatel společnosti 

Adresa:   Okružní 2023, 347 01 Tachov 

Bankovní spojení: Moneta Money Bank  

Číslo účtu :  237360856/0600 

IČ :   09743065 

DIČ:    CZ09743065 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

II. PŘEDMĚT DÍLA  
 

II.1. Předmětem díla je dodávka a montáž 3 ks nových plynových kotlů vč. příslušenství, která 

zahrnuje veškerý instalační materiál, úpravu stávajícího odkouření, veškeré instalační 

práce, režijní náklady a demontáž stávajících kotlů, vše v budově Regionálního vzdělávacího 

a informačního střediska, příspěvkové organizace s č.p. 1094, na pozemku p.č. 2147/1, vše  v ka-

tastrálním území Tachov. 

 

Předmětem díla je realizace všech prací, dodávek a materiálů nutných k řádnému provedení díla. 

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 

kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, ukončení a předání díla. 

Místem plnění předmětu díla je sídlo objednatele s č.p. 1094, na pozemku p.č. 2147/1, vše  v ka-

tastrálním území Tachov. 

 

II.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel 
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povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. III.2. této 

smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení 

má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, 

má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

 

II.3. Předmět díla je specifikován v cenové nabídce, která je přílohou č. 1 této smlouvy. 

 

II.4. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, provedl kontrolu technické 

části předané dokumentace a na její chyby upozornil objednatele nejpozději při podpisu této 

smlouvy, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné, což potvrzuje podpisem této smlouvy, a tudíž si je vědom, že tímto svým prohlášením 

vylučuje veškeré překážky, které znemožňují provést dílo dohodnutým způsobem. 

 

III. CENA DÍLA 
 

III.1. Cena díla je stanovena pevnou částkou s odkazem na cenovou nabídku v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a činí: 

 

Cena za zhotovení díla: 284.592,- Kč vč. DPH (zhotovitel je plátce DPH).   

 

Uvedená cena je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel převzal podpisem této 

smlouvy nebezpečí změny okolností, a tudíž soud nemůže rozhodnout o zvýšení ceny díla. 

 

III.2. Cenová nabídka je nedílnou součástí SOD jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené 

v cenové nabídce jsou pevné do termínu předání a převzetí díla a budou jimi oceněny veškeré 

případné vícepráce a méněpráce realizované zhotovitelem do termínu předání a převzetí díla. 

 

III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v cenové na-

bídce. 

 

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. 

náklady na energie a vodu po dobu provádění prací, dopravné, náklady související s kompletací 

díla vč. zajištění informací o stávajících inženýrských sítí na dotčeném pozemku p.č. 2147/1 

apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy.  

 

 

 

 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

IV.1. Zahájení prací na díle:   8.7.2021 (předpoklad 8.7.2021) 

IV.2. Dokončení díla:    31.8.2021 

IV.3. Předání a převzetí předmětu plnění:  1.9.2021 (nejpozději 1.9.2021) 

 

IV.4. Termín řádného ukončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel 

prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí. Termín ukončení díla se prodlouží o počet dnů, 

ve kterých bylo zpoždění prokázáno.  

 

IV.5. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit realizaci díla s ohledem a v závislosti 

na výši disponibilních prostředků.  
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IV.6. Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro zhotovitele. Objednatel může termíny 

prodloužit, případně práce přerušit a v takovém případě je povinen již provedené práce zaplatit. 

 

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 
 

V. 1. Provedené práce budou fakturovány po ukončení všech prací a předání díla. Fakturu doda-

vatel vydá nejpozději do 5 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a to ve 2 

originálech.  

 

Přílohou daňového dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací/dodací list a předávací 

protokol. Dodavatel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů od 

data vystavení. Splatnost daňových dokladů je 30 dní. Faktura jako daňový a účetní doklad bude 

obsahovat náležitosti dle obchodních zvyklostí a obecně závazných právních předpisů a bude 

podkladem pro proplacení. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami 

nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn ji dodavateli vrátit a poža-

dovat její opravu. Vrácením pozbývá faktura splatnosti a termín splatnosti opravené faktury za-

číná běžet nově po doručení řádné faktury do sídla objednatele. 

 

V. 2. Provedené práce a dodávky oceněné dle čl. III. této smlouvy budou po jejich odsouhlasení 

objednatelem hrazeny na základě vystavené faktury. 

 

V. 3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k odsouhlasení. 

 

V. 4. Zhotovitel nepožaduje zálohu. 

 

V. 5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

 

 

 

VI. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY  
 

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 
 

VI.1.2. Za prodlení s termínem dokončení díla v termínu dle čl. IV. 2. této smlouvy, a to 

2.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení. 
 

VI.1.3. Za prodlení s termínem předání a převzetí díla v termínu dle čl. IV. 3. této smlouvy, a to 

2.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení. 

 

VI.I.4. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, 

a to 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. 

 

VI.1.5. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady v záruční době, a to 1.000 Kč za 

každý započatý den prodlení. 

 



 

 - 4 - 

VI.1.6. V případě, že objednateli, vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo 

jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z daňového 

dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla. 

 

VI.1.7. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, 

které mu vzniknou prodlením zhotovitele.  

 

 

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

VII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, s potřebnou péčí a na své nebezpečí ve 

sjednané době a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění 

díla samostatně a příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen 

byly-li učiněny písemně a nemění-li obsah této smlouvy či s ní nejsou v rozporu anebo v rozporu 

s obecně závaznými platnými a účinnými právní předpisy. Zhotovitel upozorní objednatele bez 

zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, který mu objednatel dal. 

 

VII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. 

 

VII.3. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel opráv-

něn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, 

má objednatel právo od SOD odstoupit. 

 

VII.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob podílejících 

se na realizaci díla. 

 

VII.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí 

předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho činností. 

Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhoto-

vitel. 

 

VII.6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně mož-

ných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel po-

vinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit ob-

jednateli. 

 

VII.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN 

nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zby-

tečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady 

s tím spojené nese zhotovitel. 

 

VII.8. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu po-

skytnutí, kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta 

marně, má zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před čerpáním ná-

hradního plnění musí o uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat objednatele a vyzvat jej 

naposledy k poskytnutí součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení informace. 

 

VII.9. Zhotovitel strpí při provádění prací přítomnost třetí osoby s pověřením od objednatele. 
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VII.10. Veškerá dodávaná zařízení musí splňovat české, příp. evropské normy a zákonné před-

pisy. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít první jakostní třídu. Veš-

keré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. V případě porušení této 

podmínky je zhotovitel povinen zjištěné nedostatky odstranit na své náklady a to včetně všech 

souvisejících nákladů. Maximální lhůta pro odstranění nedostatků je 30 kalendářních dnů, pokud 

s objednatelem nebude dohodnuto jinak.   

 

VII.11. Zhotovitel odpovídá za provedení díla subdodavatelem jako by dílo prováděl sám. V 

případě změny plnění díla pomocí jiných subdodavatelů oproti nabídce musí být změna předem 

odsouhlasena s objednatelem.  

 

 

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

VIII.1. K předání předmětu díla dojde nejpozději v termínu dle článku IV.3. 

 

VIII.2. Po realizaci díla je zhotovitel povinen vyzvat zadavatele k  převzetí. Objednatel nebo 

jeho zástupce stanoví termín, ve kterém bude předmět plnění předán. Maximální lhůta pro  pře-

dání a převzetí díla je stanovena dle článku IV.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno 

bez vad a nedodělků. 

 

VIII.3. Je-li relevantní, je zhotovitel povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady: 

 

- záruční listy k instalovanému zařízení, 

- technickou dokumentaci v českém jazyce (případně v elektronické podobě). 

 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za ukončené a schopné předání.  

 

VIII.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede 

i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění (nejpozději do 

jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.) Pokud objednatel nebo jeho zástupce odmítne dílo 

převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. Před odstraněním vad je tyto nutné zdoku-

mentovat.  

 

VIII.5. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této 

smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené 

v čl. VIII. 3. této smlouvy a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud jsou 

v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 

k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.  

VIII.6. Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen 

odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla v ter-

mínu dle článku VIII. 4. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém 

termínu, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.4. této smlouvy. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

 

 

IX. ZÁRUKY 
 

IX.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
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IX.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku po dobu 24 měsíců. 

Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Jakékoliv škody, 

vyjma způsobených živelnou pohromou, jdou k tíži zhotovitele. Záruční doby na reklamovanou 

část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady 

zhotovitelem. 

 

IX.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího 

z protokolu o předání a převzetí díla. 

 

IX.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objedna-

tele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.  

 

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

IX.6. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 

však do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud 

tak neučiní, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.5. této 

smlouvy. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až 

do dohody stran nebo rozhodnutí soudu. 

 

IX.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10-ti kalendářních dnů po 

obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnic-

kou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli na základě 

faktury (daňového dokladu), který bude obsahovat vyúčtování nákladů v souvislosti s odstraně-

ním vady jinou osobou 

 

 

X. VYŠŠÍ MOC 
 

X.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 

živelné pohromy apod. 

 

X.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se 

bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, 

ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo 

odstoupit od této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení ozná-

mení o odstoupení od této smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, jak stanovuje čl. 

XII.4. této smlouvy. 

 

 

 

XI. ZMĚNA SMLOUVY 
 

XI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 

apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o 

celém jejich obsahu. 
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XI.2. Zhotovitel bude povinen akceptovat případné omezení rozsahu díla a bude povinen akcep-

tovat požadavky na provádění prací podle připomínek zástupce ve věcech technických objedna-

tele, případně jiných pověřených osob. 

 

XI.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 

druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných 

k podpisu této smlouvy. 

 

XI.4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 

kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní 

strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 

opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 

XI.5. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení 

smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se také považuje neplnění dohod-

nutých časových termínů o více než 15 kalendářních dnů. Za podstatné porušení smlouvy ze 

strany objednatele se považuje, bude-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s uhra-

zením o více než 15 kalendářních dnů. 

 

XI.6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li 

jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti kalendářních dnů po obdržení oznámení 

o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 

XI.7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový do-

klad.“ 

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří 

pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí 

provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy a dle požadavku objed-

natele zhotovitel zajistí zabezpečení díla po dobu přerušení prací na díle po odstoupení od této 

smlouvy, přičemž cenu tohoto zabezpečení smluvní strany dohodnou v písemném zrušení 

smlouvy. 

 

XI.8. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 

smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 

z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

XII.1. Právní vztahy vyplývající nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občan-

ského zákoníku. 

 

XII.2. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kon-

troly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném 

znění.  

Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly plnění za-

kázky, z jejichž prostředků je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 

zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o 
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účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinností 

uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky tuto smlouvu nejméně však do roku 2028. 

 

XII.3. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto 

smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smír-

nému řešení. V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení takového 

sporu, rozhodne o daném sporu na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný 

soud. 

 

XII.4. Veškeré dohody učiněné jinou formou než Dodatkem ke smlouvě nabývají účinnosti je-

jich potvrzením formou Dodatku ke smlouvě, jinak nejsou závazné. 

 

XII.5. Firma Regionální vzdělávací a informační středisko, p.o. (REVIS) je povinna uveřejňovat 

smlouvy a objednávky, které mají náležitosti k uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb. Druhá strana byla seznámena s výše uvedenou povinností firmy REVIS a svým 

podpisem dává souhlas se zpracováním osobních údajů a s uveřejněním smlouvy v registru 

smluv. Zveřejnění v registru smluv provede firma REVIS. Platnost smlouvy nabývá účinnosti 

až po uveřejnění v registru smluv. 

 

XII.6. Tato SOD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

jeden. 

 

XII.7. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým 

obsahem SOD souhlasí. 

 

 

XIII. SEZNAM PŘÍLOH 
 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 

 

 Příloha č. 1 – Cenová nabídka 

 

  
 

V Tachově dne      V Tachově dne 
 

 

 

 

 

 

 

____________________________________   _______________________________________ 

Mgr. Alexandra Hrušková    František Mráz 

ředitelka organizace     jednatel společnosti 

objednatel      zhotovitel 


