

číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

3200/33000/00117/21/00

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** DIAMO, státní podnik  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Těžba a úprava uranu  
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem  
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. ú. [REDAKCE]

Zastoupený: [REDAKCE], zástupcem ředitele odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDAKCE], technický pracovník oddělení investic a správy majetku

Tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Těžba a úprava uranu  
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



2000129870

**Zhotovitel:** VERDANT STAVBY s.r.o.  
Vinohradská 1246/55, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254781  
IČO: 04858000 DIČ: CZ04858000, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. ú. [REDAKCE]

Zastoupený: [REDAKCE], jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDAKCE]  
Tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

### II. Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje, na základě zadávací dokumentace vypracované objednatelem v květnu 2021 a za podmínek upravených touto smlouvou, provést pro objednatele v souladu se svojí nabídkou ze dne 30. 5. 2021 dílo -- realizaci stavby „Přivaděč vody pro PZ I, část 2“. Dílo bude provedeno podle podmínek stavebního povolení a v souladu se schválenou projektovou dokumentací pro provedení stavby a oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet díla).
- Zhotovitel se touto smlouvou současně zavazuje, že jako součást díla zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření. Dokumentací skutečného provedení stavby se rozumí dokumentace stavby zpracovaná

v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svoji odpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením části díla subdodavatele, za výsledky jeho činnosti však zhotovitel odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
4. Zhotovitel se zavazuje pro plnění díla použít certifikované výrobky, stavební systémy a prvky, u nichž je výrobcem garantována jakost a stálost vlastností po dobu jejich životnosti.
5. Veškeré uvažované změny oproti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem, projektové dokumentaci pro provedení stavby, včetně použití náhradních materiálů, ke kterým dojde při realizaci díla, musí být před provedením prokazatelně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele podle čl. I této smlouvy a nesmí zvýšit celkovou cenu ani snížit kvalitu díla. Případné změny vyžadující projednání s dotčenými orgány státní správy nebo vyžadující změnu stavebního povolení budou realizovány až po získání příslušných stanovisek, resp. povolení těchto orgánů. Obstarání těchto stanovisek, resp. povolení bude zajištěno objednatelem.
6. Zhotovitel odpovídá za správnost jím provedeného díla a jeho soulad s dokumentací schválenou stavebním úřadem a dále za dodržení podmínek pro provádění stavby stanovených stavebním povolením.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
8. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínech a kvalitě a jeho protokolárním předáním objednateli.
9. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. III této smlouvy.
10. Objednatel si vyhrazuje právo vyjmout v průběhu provádění díla z předmětu plnění části díla, jejichž provedení bude znemožněno neposkytnutím součinnosti třetích stran. V takovém případě bude rozsah plnění upraven dodatkem ke smlouvě v souladu s čl. X odst. 4.
11. Kódy klasifikace předmětu plnění:  
CPV: 45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí  
CZ-CPA: 42.21.22 Výstavba místních potrubí (vč. pomocných prací) pro kapaliny a plyny

### III.

#### Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran ve výši:
  - a) 3 202 410,38 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1;
  - b) 49 600 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 2.Cena celkem 3 252 010,38 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 a 2 této smlouvy.  
(slovy: tři miliony dvě stě padesát dva tisíc deset korun českých třicet osm haléřů bez DPH)  
Cena zahrnuje veškeré náklady na provedení předmětu plnění dle této smlouvy.

K ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná, platí po celou dobu platnosti této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně nákladů na krytí veškerých rizik a vlivů během provádění díla.
3. Dílo bude fakturováno najednou, bez dílčích fakturací. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli po protokolárním převzetí řádně dokončeného díla (tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků) objednatelem. Den převzetí řádně dokončeného díla objednatelem je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Fakturu lze zaslat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.

#### IV.

#### **Dodací podmínky a záruka za jakost**

1. Místem plnění je areál Průmyslové zóny I ve Stráži pod Ralskem, stavba bude probíhat na parcelách p. č. 1587/1, 1587/28, 1592/3 v k. ú. Stráž pod Ralskem a parcelách p. č. 826/69, 694/16, 694/27, 826/18, 826/12, 826/23, 826/46, 973 v k. ú. Noviny pod Ralskem. Uvedené dotčené parcely jsou jednak ve vlastnictví státu, s právem hospodaření pro objednatele, jednak ve vlastnictví třetích stran.
2. Zhotovitel je povinen dílo v celém rozsahu dle této smlouvy dokončit a bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou předat objednateli nejpozději do 30. 9. 2021.
3. Předání díla provede zhotovitel v sídle objednatele předávacím řízením. O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy dle čl. I.
4. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem jeho protokolárního předání a převzetí. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před úplným dokončením a převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k části již zhotoveného díla jeho převzetím.
5. Protokolární předání pracoviště bude provedeno po splnění povinností zhotovitele vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, včetně interních předpisů objednatele, tzv. AHR (zejména SM-TÚU-01-03 a SM-TÚU-06-02). Předání dotčených částí pozemků ve vlastnictví třetích stran k provedení díla zajistí objednatel za součinnosti zhotovitele.
6. Plnění podle čl. II odst. 1 této smlouvy může zhotovitel zahájit pouze na základě pravomocného stavebního povolení stavby.
7. Zhotovitel je povinen v souladu s § 153 a 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ustanovit osobu stavbyvedoucího s příslušným oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (plnění podle čl. II odst. 2 této smlouvy) osobou s oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zajistí zpracování nebo ověření těch částí dokumentace skutečného provedení, které se týkají elektrických instalací, osobou s odbornou způsobilostí podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel je povinen si před zahájením provádění díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy zajistit vytyčení veškerých podzemních sítí v trasách stavby jejich správci nebo provozovateli a dále potřebné souhlasy a povolení pro užívání resp. zábery dotčených místních a účelových komunikací.
10. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla v ochranném pásmu libovolné sítě technické infrastruktury seznámit s vyjádřením správce této inženýrských sítí a respektovat jeho podmínky, postupy a opatření, za kterých je možno pracovat v blízkosti sítě.
11. Zhotovitel zvolí pro provádění díla takové postupy a organizaci prací, aby odstávky dodávek vody pro jednotlivé koncové odběratele byly minimalizovány. Veškeré plánované odstávky dodávek vody oznámí zhotovitel objednateli a dotčeným odběratelům s dostatečným časovým předstihem (nejméně 2 kalendářní týdny).
12. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací:
  - organizační strukturu osob odpovědných za provádění díla, zejména údaje o osobách stavbyvedoucího, mistrů a revizních techniků;
  - harmonogram prací v členění dle jednotlivých stavebních objektů;
  - plán odstávek dodávek vody,
  - plán kontrol a zkoušek (dále také jen PKZ);
  - položkový rozpočet díla – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v elektronické a listinné podobě (tento bude předložen objednateli před podpisem této smlouvy);
  - seznam subdodavatelů se stručným popisem předmětu a rozsahu subdodávek.
13. Podmínky převzetí díla včetně příslušných dokladů:
  - a) Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů předem objednatele k převzetí díla, a to zápisem do stavebního deníku a e-mailem;
  - b) Současně s výzvou k převzetí díla předloží zhotovitel objednateli návrh předávacího protokolu, včetně soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovací protokol);
  - c) Současně s výzvou k převzetí díla předloží zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby k vyjádření objednateli;
  - d) Současně s výzvou k převzetí díla zhotovitel předloží objednateli složky s dokladovou částí (2× v listinné podobě a 1× v digitální podobě), které budou mimo jiné obsahovat:
    - seznam předávaných dokladů;
    - seznam a kopie osvědčení všech osob, u kterých jsou touto smlouvou (odst. 7 a 8 tohoto článku) stanoveny zvláštní požadavky na odbornost;
    - protokoly o všech zkouškách, revizích a měřeních provedených dle PKZ během provádění díla za podmínek stanovených závaznými právními a technickými předpisy a touto smlouvou;
    - osvědčení vystavená příslušnými orgány pro kontrolu jakosti nebo uznávanými institucemi potvrzujícími shodu, která dosvědčí, že jsou dodržovány určité specifikace nebo normy u výrobků, zejména prohlášení o shodě dle § 13 nařízení

vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;

- návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
- doklady nebo prohlášení o nakládání s odpady vzniklými během provádění díla;
- soupis odchylek od dokumentace pro provedení a jejich zdůvodnění.

14. Podmínky zpracování, schválení a převzetí dokumentace skutečného provedení stavby [plnění podle čl. II odst. 2 této smlouvy]:

- a) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována na základě projektové dokumentace pro provedení stavby a budou v ní uvedeny všechny odchylky od původní dokumentace, ke kterým došlo v průběhu realizace. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována v českém jazyce a předána objednateli:
  - k připomínkování v elektronické podobě 1× elektronicky;
  - v čistopisech (po schválení objednatelem) 2× elektronicky a ve 3 listinných vyhotoveních.
- b) Elektronická podoba dokumentace skutečného provedení stavby bude zahrnovat vždy 1 digitální nosič se soubory ve zdrojovém formátu (DWG, DXF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, popř. dalších) a 1 digitální nosič se soubory ve formátu PDF.
- c) Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby musí být podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění. Požadované zobrazení geodetické dokumentace: Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv). Požadovaná přesnost zaměření: kód kvality 3. Součástí dokumentace skutečného provedení je geodetické polohové i výškové zaměření všech nových nadzemních i podzemních sítí stavby včetně nových nosných konstrukcí. Mimo listinné podoby zhotovitel dodá technickou zprávu a geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby v digitální podobě v datovém formátu "vyk" nebo "dgn" nebo "dwg" nebo "dxf" a kompletní seznam souřadnic Y, X, Z výchozích a podrobných bodů v elektronickém tvaru (např. txt).
- d) Zhotovitel ručí za věcný i formální soulad listinné a elektronické podoby projektové dokumentace.
- e) Předaná vyhotovení budou řádně označena a podepsána osobou/osobami oprávněnými podle zvláštních předpisů v souladu s požadavky uvedenými v odst. 8 tohoto článku.
- f) Nedílnou součástí plnění zhotovitele je zpracování podmínek a připomínek k dokumentaci skutečného provedení, vznesených objednatelem nebo stanovených závaznými stanovisky dotčených orgánů.

15. Zhotovitel odpovídá za správnost, kvalitu, funkčnost, úplnost a bezpečnost zhotoveného díla a je povinen předmět smlouvy splnit v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům a technickým normám platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době realizace.

16. Zhotovitel je původcem odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a odpovídá za nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla. Tyto odpady odstraňuje zhotovitel sám a na své náklady a doloží způsob naložení s těmito odpady.

17. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo splněno řádně (tj. pokud není prosté jakýchkoli vad a nedodělků). Nedodání veškeré dokumentace v listinné i elektronické podobě dle tohoto článku je považováno za vadu díla.
18. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku za jakost v těchto délkách:
- na stavební část díla 60 měsíců;
  - na výrobky a zařízení dodávané se samostatnou záruční dobou stanovenou výrobcem je záruční doba nejméně 24 měsíců (zhotovitel předá objednateli položkový seznam těchto výrobků s uvedeným označením a záruční dobou).
- Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Bylo-li dílo objednatelem převzato po částech nebo s vadami a nedodělků, začíná běžet nová záruční lhůta po převzetí zcela dokončeného díla dle této smlouvy či po odstranění vad a nedodělků.
19. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady reklamované objednatelem bez zbytečného odkladu od přijetí reklamace objednatele, nejpozději však:
- a) do 5 pracovních dnů ode dne jejího nahlášení v případě vad, které objednatel označí jako vady, které znemožňují nebo podstatným způsobem omezují provoz díla;
  - b) do 20 pracovních dnů ode dne jejího nahlášení v případě ostatních vad.
20. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že odmítá odpovědnost za tuto vadu a nese veškeré náklady spojené s jejím odstraněním, a to až do okamžiku než prokáže, že vadu nezavinil.

## V.

### Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli kopii pravomocného stavebního/společného povolení stavby nejpozději do 30. 6. 2021.
2. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací díla, umožní objednatel zhotoviteli přístup na dotčená pracoviště objednatele a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy. Přístup na pracoviště nacházející se na pozemcích třetích osob si zajistí zhotovitel za případné vyžádané součinnosti objednatele.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou pro provádění díla, je-li poskytnutí této součinnosti v jeho možnostech. Součinností nezbytnou pro provádění díla poskytnutou objednatelem se rozumí úkony nebo práce, které nejsou předmětem plnění zhotovitele, podmiňují pokračování provádění díla a zároveň je z objektivních důvodů zhotovitel nemůže provést.
4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zjistí-li, že zhotovitel dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat nápravu zjištěných vad. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu s čl. IX odst. 8 této smlouvy.
5. Po dobu, kdy je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti podle odst. 1 až 3 tohoto článku, není zhotovitel v prodlení.
6. Objednatel neodpovídá zhotoviteli za škody způsobené živelnými pohromami.

## VI. Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel předá objednateli v předstihu nejméně 3 pracovní dny před zahájením provádění stavby jmenný seznam všech osob, které budou za účelem provádění díla vstupovat do areálů objednatele (vč. údajů umožňujících ověřit totožnost těchto osob; v případě, že se jedná o cizí státní příslušníky, pak vč. uvedení státní příslušnosti a čísla platného cestovního dokladu) a seznam registračních značek a typů vozidel, kterými budou tyto osoby vjíždět. Zhotovitel má rovněž povinnost neprodleně informovat objednatele o veškerých změnách v těchto seznamech osob a vozidel, aby bylo možno provést aktualizace povolení ke vstupu a vjezdu vždy v dostatečném předstihu před samotným požadavkem na vstup a vjezd.
2. Zhotovitel je povinen koordinovat svoji činnost s odpovědnými pracovníky objednatele, umožnit objednateli provádění technického dozoru stavebníka a umožnit objednateli provádění namátkových kontrol průběhu provádění díla. Zhotovitel předem projedná s pracovníky objednatele odpovědnými za provoz dotčených vodovodů plán odstávek dodávky vody pro jednotlivé odběratele a při realizaci díla bude dodržovat dohodnuté podmínky vycházející z povinností objednatele jako veřejného dodavatele pitné vody.
3. Zhotovitel si na své náklady zajistí bezpečné uložení materiálu potřebného pro provedení díla. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení uloženého materiálu.
4. Převzetím pracoviště k provedení díla nese zhotovitel riziko nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání díla objednateli. Řádné zabezpečení pracoviště je povinností zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla udržovat harmonogram prací aktuální a bude jeho změny průběžně předkládat objednateli. Veškeré provedené zkoušky, kontroly a revize bude zhotovitel průběžně zaznamenávat do PKZ stavby včetně data provedení, čísla protokolu a výsledku zkoušky.
6. Zhotovitel je povinen v průběhu výstavby zaznamenávat červenou barvou do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění stavebních prací. Veškeré změny budou předem odsouhlaseny objednatelem.
7. Zhotovitel se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů, které se budou konat 1× za 2 týdny, a všech jednání, k jejichž účasti bude vyzván. Jednání a kontrolní dny budou svolávány zástupcem objednatele, nebo bude jejich termín stanoven zápisem do stavebního deníku při předchozím kontrolním dnu.
8. Zhotovitel umožní objednateli provádění namátkových průběžných kontrol prováděných prací na popud technického dozoru objednatele.
9. Zhotovitel je povinen předložit kdykoli v průběhu provádění díla stavební deník ke kontrole nebo zápisu objednateli.
10. Zhotovitel je povinen okamžitě ohlásit objednateli případný únik i malého množství závadných látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod ve smyslu § 39 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen řešit likvidaci uvedených úniků bezodkladně a na vlastní náklady a o postupu informovat objednatele.
11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré práce při provádění díla byly prováděny odborně způsobilými osobami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
12. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla udržovat komunikace, které bude využívat pro dopravu materiálu a strojů, v řádném stavu a zabránit jejich znečišťování svojí činností.



13. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 týdne od předání a převzetí díla, odstranit z dotčených pracovišť a ze zapůjčených prostor zbylý materiál, odpady a své pracovní pomůcky, tyto prostory uvést do řádného stavu a vrátit objednateli v neporušeném a provozuschopném stavu zapůjčená zařízení. Pozemky nebo jejich dotčené části využívané jako staveniště budou po skončení prací uvedeny do původního stavu nebo do stavu stanoveného schválenou projektovou dokumentací.
14. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel dokladovat při předání díla.
15. Zhotovitel prohlašuje, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s jeho činností pokrývá škody minimálně do výše 10.000.000 Kč. Pojistnou smlouvu, včetně pojistných podmínek, je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli bez zbytečného odkladu. Pojistná smlouva ve stanoveném rozsahu musí být uzavřena po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v souvislosti s prováděním díla.

## **VII.**

### **Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP**

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla v areálech objednatele povinen naplňovat požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatele, tzv. AHR, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.
2. Zhotovitel, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smlouvy.

## **VIII.**

### **Vedení stavebního deníku**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště stavební deník, do kterého bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění stavby, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. Stavební deník bude po celou dobu provádění díla uložen na pracovišti způsobem dohodnutým při předání pracoviště.
2. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
3. Do deníku je oprávněn provádět záznamy mimo zástupce zhotovitele a orgánů státní správy i zástupce objednatele (oprávněná osoba – technický dozor stavebníka) a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 24 hod své vyjádření – jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, neprodleně kontaktuje stavbyvedoucího, popřípadě zastaví prováděné práce do doby vyřešení nesouhlasu se záznamem se stavbyvedoucím.

## IX. Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu provedení díla dle této smlouvy (viz čl. IV odst. 2) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.
3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností v areálech objednatele se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu uplatněné v důsledku přerušování plnění jdou k tíži zhotovitele. Přerušování plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.
4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.
5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit od smlouvy se považuje zejména:
  - prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 1 měsíc, a to z důvodů na straně zhotovitele;
  - neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich odstranění, ani v dodatečně lhůtě stanovené mu objednatelem;
  - nedodržení podmínek týkajících se pojištění zhotovitele dle čl. VI odst. 15 této smlouvy;
  - opakované či hrubé porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností v areálech objednatele bez zjednání nápravy po prokazatelném vyrozumění objednatelem;
  - prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc.
6. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
7. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
8. Všechny výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané v souvislosti s plněním této smlouvy jsou po zaplacení díla výlučným vlastnictvím objednatele. Zhotovitel se zavazuje předat všechny výsledky a podklady k nim objednateli v termínech plnění.

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.
10. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije a bude ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

## **X.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.
3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
5. V případě soudního sporu, bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Příloha č. 2: Rekapitulační listy rozpočtu díla

Ve Stráži pod Ralskem dne 08-07-2021

Za DIAMO, státní podnik:

V Praze dne 18.6.2021

Za VERDANT STAVBY s.r.o.:



.....  
Ing. Miroslav Vypíchal  
zástupce ředitele odštěpného závodu



Ing. Miroslav Vypíchal  
jednatel společnosti



Příloha č. 1:

Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. č.	Závada	Výše smluvní pokuty za každý zjištěný případ
1.	Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.	10.000 Kč
2.	Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.	10.000 Kč
3.	Ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, způsobené nedodržením stanovených pracovních a technologických postupů nebo nedodržením podmínek a způsobu realizace prací stanovených v projektové dokumentaci.	50.000 Kč
4.	Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.	10.000 Kč
5.	Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.	5.000 Kč
6.	Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.	5.000 Kč
7.	Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.	5.000 Kč
8.	Nenahlášení úniku závadných látek.	5.000 Kč
9.	Nepoužívání OOPP.	2.000 Kč
10.	Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného dohlížející osobou o. z. TÚU.	2.000 Kč
11.	Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při realizaci prací a činností.	2.000 Kč
12.	Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném termínu.	2.000 Kč/den



**Příloha č. 2:**

**Rekapitulační listy rozpočtu díla**

(celkem 4 samostatně číslované strany)

12



# REKAPITULACE STAVBY

1.

Kód: TAVOD184  
Stavba: Přivaděč vody pro PZ I, část 2

KSO:  
Místo: Stráž pod Ralskem

CC-CZ:  
Datum: 24. 11. 2020

Zadavatel:  
DIAMO, státní podnik, o.z.TÚU

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
VERDANT STAVBY s.r.o.

IČ: 04858000  
DIČ: CZ04858000

Projektant:  
Vodohospodářské projekty s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH		3 252 010,38	
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 252 010,38	682 922,18
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK
			3 934 932,56



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2.

Kód: TAVOD184

Stavba: Přivaděč vody pro PZI, část 2

Místo: Stráž pod Ralskem

Datum: 24. 11. 2020

Zadavatel: DIAMO, státní podnik, o.z.TÚU

Projektant: Vodohospodářské projekty s.r.o.

Uchazeč: VERDANT STAVBY s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>3 252 010,38</b>	<b>3 934 932,56</b>	
SO 01.1	Vodovodní řad	2 699 228,52	3 266 066,51	ING
SO 01.2	Bourání šachet	110 918,32	134 211,17	ING
SO 02.3	Vodovodní přípojka JTH Idea	63 365,76	76 672,57	ING
SO 02.4	Vodovodní přípojka Aerolux	209 597,78	253 613,31	ING
VON	Vedlejší a ostatní náklady	168 900,00	204 369,00	VON

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

3.

Stavba:

Priváděč vody pro PZ I, část 2

Objekt:

SO 01.1 - Vodovodní řad

KSO:

827 19

Místo:

Stráž pod Ralskem

CC-CZ:

2222

Datum:

24. 11. 2020

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik, o.z.TÚU

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VERDANT STAVBY s.r.o.

IČ:

04858000

DIČ:

CZ04858000

Projektant:

Vodohospodářské projekty s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenová a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálekově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS.

Cena bez DPH

2 699 228,52

DP- základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 699 228,52	21,00%	566 837,99
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 266 066,51



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

4.

Stavba:

Přivaděč vody pro PZ I, část 2

Objekt:

SO 01.1 - Vodovodní řád

Místo:

Stráž pod Ralskem

Datum:

24. 11. 2020

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik, o.z.TÚU

Projektant:

Vodohospodářská projekty s.r.o.

Uchazeč:

VERDANT STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

[REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

2 699 228,52

HSV - Práce a dodávky HSV

2 699 228,52

1 - Zemní práce

871 840,86

4 - Vodorovné konstrukce

43 288,50

8 - Trubní vedení

1 542 668,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 678,72

99 - Přesun hmot

14 448,09

K - Komunikace

169 739,61

KB - Komunikace - bourání

52 564,47

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

5.

Stavba: Průvadčů vody pro PZ I, část 2  
Objekt: SO 01.2 - Bourání šachet

KSO: 827 19  
Místo: Stráž pod Ralskem

CC-CZ: 2222  
Datum: 24. 11. 2020

Zadavatel: DIAMO, státní podnik, o.z.TÚU

IČ:  
DIČ:

Uchazeč: VERDANT STAVBY s.r.o.

IČ: 04858000  
DIČ: CZ04858000

Projektant: Vodohospodářské projekty s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dárkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				110 918,32
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	110 918,32	21,00%	23 292,85	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		134 211,17



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

6.

Stavba: Přivaděč vody pro PZ I, část 2

Objekt: SO 01.2 - Bourání šachet

Místo: Stráž pod Ralskem

Datum: 24. 11. 2020

Zadavatel: DIAMO, státní podnik, o.z.TÚU

Projektant: Vodohospodářské projekty s.r.o.

Uchazeč: VERDANT STAVBY s.r.o.

Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>110 918,32</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	110 918,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	110 918,32

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

7.

Stavba:

Přiváděč vody pro PZ 1, část 2

Objekt:

SO 02.3 - Vodovodní přípojka JTH Idea

KSO: 827 19  
Místo: Stráž pod Ralskem

CC-CZ: 2222  
Datum: 24. 11. 2020

Zadavatel:  
DIAMO, státní podnik, o.z.TÚU

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
VERDANT STAVBY s.r.o.

IČ: 04858000  
DIČ: CZ04858000

Projektant:  
Vodohospodářské projekty s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH 63 365,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 365,76	21,00%	13 306,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 76 672,57

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

8.

Stavba: Přivaděč vody pro PZ I, část 2  
Objekt: SO 02.3 - Vodovodní přípojka JTH Idea  
Místo: Stráž pod Ralskem  
Zadavatel: DIAMO, státní podnik, o.z.TÚU  
Uchazeč: VERDANT STAVBY s.r.o.

Datum: 24. 11. 2020  
Projektant: Vodohospodářské projekty s.r.o.  
Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>63 365,76</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	63 365,76
1 - Zemní práce	12 612,05
4 - Vodorovná konstrukce	8,30
8 - Trubní vedení	26 820,27
99 - Přesun hmot	207,06
K - Komunikace	18 408,36
KB - Komunikace - bourání	5 309,72



5

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

9.

Stavba:

Priváděč vody pro PZ I, část 2

Objekt:

SO 02.4 - Vodovodní přípojka Aerolux

KSO: 827 19

Místo: Stráž pod Ralskem

CC-CZ: 2222

Datum: 24. 11. 2020

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik, o.z.TÚU

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VERDANT STAVBY s.r.o.

IČ: 04858000

DIČ: CZ04858000

Projektant:

Vodohospodářské projekty s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS.

Cena bez DPH

209 597,78

DPH: základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	209 597,78	21,00%	44 015,53
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

253 613,31



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přivaděč vody pro PZ I, část 2  
Objekt: SO 02.4 - Vodovodní přípojka Aerolux  
Místo: Stráž pod Ralskem  
Zadavatel: DIAMO, státní podnik, o.z.TÚU  
Uchazeč: VERDANT STAVBY s.r.o.

10.

Datum: 24. 11. 2020  
Projektant: Vodohospodářské projekty s.r.o.  
Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>209 597,78</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	209 597,78
1 - Zemní práce	33 991,69
4 - Vodorovné konstrukce	93 164,77
8 - Trubní vedení	45 147,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 281,87
99 - Přesun hmot	8 992,32
K - Komunikace	20 652,40
KB - Komunikace - bourání	6 367,29

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

11.

Stavba:

Privaděč vody pro PZ I, část 2

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Stráž pod Ralskem

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik, o.z.TÚU

Uchazeč:

VERDANT STAVBY s.r.o.

Projektant:

Vodohospodářské projekty s.r.o.

Zpracovatel:



CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ: 04858000

DIČ: CZ04858000

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní částí katalogů), jsou neomezeně dálekově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

168 900,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
168 900,00  
0,00


Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
35 469,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

204 369,00



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Priváděč vody pro PZ I, část 2

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Stráž pod Ralskem

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik, o.z.TÚU

Uchazeč:

VERDANT STAVBY s.r.o.

12.

Datum: 24. 11. 2020

Projektant: Vodohospodářské projekty s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

168 900,00

### OST - Ostatní

168 900,00

9131 - Dopravní značení	9 600,00
9132 - Zkoušky hutnění	1 500,00
O02 - Zařízení staveniště	98 200,00
O01 - Ostatní náklady	5 000,00
O03 - Projektová dokumentace	20 000,00
O04 - Geodetická zaměření	29 600,00
O05 - Poplatky za zvláštní užívání komunikací a ploch pro zařízení staveniště	5 000,00