



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/1023/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 47/21

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: [redacted] radní, na základě pověření dle bodu 61. usnesení
Rady města Přerova č. 2214/61/6/2021 ze dne 29. 4. 2021
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

a

2. JR stavby CZ, s.r.o.

Se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc
Zastoupena: Jaroslav Rosypal
ve věcech smlouvy [redacted]
ve věcech technických [redacted]
ve věcech stavby [redacted]
IČ: 268 75 080
DIČ: CZ26875080
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41039

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „**Oprava chodníku u Ztracené ulice, Přerov**“, v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace č. OK-21-08-2018, vypracovaná Ondřej Kuba, Teličkova 5/5, Přerov II – Předmostí, 751 24 Přerov, IČ: 03879445,
 - soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
 - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
 - b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
 - c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
 - d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

- e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
 - f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné,
 - g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
 - h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
 - i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
 - m) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - n) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,
 - o) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti,
 - p) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
 4. Objednatel poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
 7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod., bude-li potřebné
 8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov (dále jen VP), ve znění VP č. 5/2018 a VP č. 13/2019, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.
11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě
Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště
Ukončení realizace díla: do 62 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla
a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.
2. Místem plnění je **ulice Ztracená a ulice 9. května, Přerov.**
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.
5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu

Lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.

6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocítá se zhotovitel v prodlení s plněním díla.
7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

| | |
|-----------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 1 118 291,00 Kč |
| Sazba DPH 21% | 234 841,11 Kč |
| Cena včetně DPH | 1 353 132,11 Kč |

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty

správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této smlouvy, a to:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS. Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny v soustavě URS nebo RTS. Vícepráce budou zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že se nejedná o výše uvedené nezbytné úkony, dále že nevyplynou z závazných podkladů pro provedení díla, nebyly součástí žádné části předané projektové dokumentace a pouze pokud byly objednatelem předem písemně zadány a odsouhlaseny. Jedná se v každém případě o takové práce a plnění zhotovitele, které nebyly součástí základního řešení uvedeného v podkladech pro provedení díla. Případné vícepráce musí být účtovány samostatným daňovým dokladem. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě nemá zhotovitel nárok na úhradu víceprací.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je **30 dnů**. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením §21 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Oprava chodníku u Ztracené ulice, Přerov“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) soupis provedených prací schválený objednatelem,
 - i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá bez výhrad, nebo s výhradami.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- Zádržné (pozastávka):
- a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.
 - b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad.
 - c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“.
6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.
7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Nebude-li dodavatel fakturovat prostřednictvím elektronické faktury odpovídající evropskému standardu, provede dodavatel doručení faktur osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,
- b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
- c) bude-li součástí ceny plnění DPH.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám.
3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu BOZP.

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na adresu jrstavbycz@jrstavbycz.cz, datovou schránkou c2deet5.
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající

technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uvedené bude zapsáno do stavebního deníku včetně počátečních a konečných stavů a způsob úhrady za jejich odběr.

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

X.

Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je

- povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
 5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
 6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na betonové výrobky s vodní lázní apod.
 7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
 8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
 9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
 10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, tj. za realizaci díla pouze zaměstnanci/pracovníky, kteří jsou pro danou činnost kvalifikovaní, prokazatelně zdravotně způsobilí, proškolení z dotčených platných předpisů BOZP, PO a OŽP v rozsahu potřebném pro dohodnutou činnost a splňují i veškeré další předpoklady a požadavky pro výkon příslušného druhu práce, mají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla nebo jsou držiteli zelené karty a jsou zhotovitelem vybaveni řádným pracovním oděvem, všemi předepsanými prostředky osobní ochrany a ochrannými pracovními pomůckami, včetně reflexních vest, dále odpovídá za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
 11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.
21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v

rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.

23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede prodávající pouze s předchozím souhlasem objednatele. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým prodávající prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je prodávající oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele objednatel nevydá do doby, než zhotovitel předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.
24. V případě využití poddodavatelů zajistí prodávající řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotovitele k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovní právními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta.
3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka první průpis

denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
 - l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,
 - m) přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude písemné prohlášení nájemců o tom, že při realizaci díla nedošlo k poškození bytu, jeho vybavení a k provedení díla nemají výhrad,
 - n) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů

a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: jrstavbycz@jrstavbycz.cz , nebo
 - b) adresu: Hybešova 200/6, 779 00 OlomoucJakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do **7 dnů** a u havárií do **1 dne** ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 2 000 000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy.

XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 5 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 21 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně zhotovitel neplní objednatel určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
13. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Smluvní pokuta je splatná do 10kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení;
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu;
 - c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušování prací a předat ve stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.
5. Po odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran není zhotovitel, bez předchozího

písemného souhlasu objednatele, oprávněn postoupit případné pohledávky za objednatelem na třetí osobu. Takové odstoupení by bylo neplatné.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou v zestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smířčí cestou. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr
Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací
Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro výběrové řízení z 3. 5. 2021
 - nabídce zhotovitele z 12. 5. 2021
 - schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla a vytyčovací body stavby
 - zápisu o předání a převzetí staveništějimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této smlouvy vázány.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy.

10. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.
11. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro provádění stavby „**Oprava chodníku u Ztracené ulice, Přerov**“ na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
14. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplácena prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
16. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 64. schůzi konané dne 10. 6. 2021, usnesením č. 2345/64/6/2021 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).


V Přerově 7. 4. 2021

V Olomouci dne 12. 5. 2021

Za objednatele:



Za zhotovitele:



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

| | | |
|---|--|----------------------|
| Kód stavby : OK-21-08-2018 | Název stavby : Oprava chodníku u Ztracené ulice, Přerov | Datum: 05.10.2020 |
| Místo stavby: Město Přerov, u Ztracené ul., okres Přerov, Olomoucký kraj | | |
| Projektant : Ondřej Kuba, Projektová činnost - Dopravní stavby | IČO : 03879445 | DIČ : |
| Objednatel : Statutární město Přerov, Oddělení dopravy Bratrská 34, 750 11 | IČO : 00301825 | DIČ : CZ00301825 |
| Zpracovatel : Ondřej Kuba, Projektová činnost - Dopravní stavby | IČO : 03879445 | DIČ : |
| Zhotovitel : JR stavby CZ, s.r.o., Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc | IČO : 268 75 080 | DIČ : CZ26875080 |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| | | | |
|--|------------|-----------|-----------|
| Základní rozpočtové náklady (ZRN) | | 42 700 | Kč |
| Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobilář | | 1 118 291 | Kč |
| Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) | | 1 118 291 | Kč |
| Ostatní rozpočtové náklady (ORN) | | 0 | Kč |
| Doplňkové rozpočtové náklady (DRN) | | 0 | Kč |
| Cena bez DPH | | 0 | Kč |
| Základ pro DPH | 21% činí : | 0 | Kč |
| DPH | 21% činí : | 1 118 291 | Kč |
| Základ pro DPH | 15% činí : | 234 841 | Kč |
| DPH | 15% činí : | 0 | Kč |

CENA CELKEM VČETNĚ DPH: 1 353 132 Kč

| | |
|------------------------|------------------------|
| Projektant: | Zpracovatel: |
| Datum, razítko, podpis | Datum, razítko, podpis |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| Datum, razítko, podpis | Datum, razítko, podpis |



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

| | | |
|---------------|---|------------|
| Kód stavby : | Název stavby : | Datum: |
| OK-21-08-2018 | Oprava chodníku u Ztracené ulice, Přerov | 05.10.2020 |
| Místo stavby: | Město Přerov, u Ztracené ul., okres Přerov, Olomoucký kraj | |
| Projektant: | Ondřej Kuba, Projektová činnost - Dopravní stavby | |
| Objednatel: | Statutární město Přerov, Oddělení dopravy Bratrská 34, 750 11 | |
| Zpracovatel: | Ondřej Kuba, Projektová činnost - Dopravní stavby | |
| Zhotovitel: | JR stavby CZ, s.r.o., Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc | |

NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

| Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) |
|------------------------------|------------------------------|------|----------------------|--------------------|
| SO 101 | Komunikace a zpevněné plochy | | 1 118 291 | 1 353 132 |
| CENA ZA STAVBU CELKEM | | | 1 118 291 | 1 353 132 |

KRYCÍ LIST

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---|---|-------|---------------------------|
| Kód objektu: SO 101 | Název objektu: Komunikace a zpevněné plochy | JKSO: | Cenová úroveň: 2020/II |
| Kód stavby: OK-21-08-2018 | Název stavby: Oprava chodníku u Ztracené ulice, Přerov | SKP: | Účelová M.J.: |
| Projektant: Ondřej Kuba, Projektová činnost - Dopravní stavby | Počet účel. měrných jednotek: | | |
| Objednatel: Statutární město Přerov, Oddělení dopravy Bratrská 34, 750 11 | Náklady na měrnou jednotku: | | |
| Počet listů: | Zakázkové čís.: OK-21-08-2018 | | |
| Zpracovatel: Ondřej Kuba, Projektová činnost - Dopravní stavby | Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o. | | |
| Teličkova 5/5, Předmostí, 751 24 Přerov | Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc | | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady (ZRN) | | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) | |
|-----------------------------------|-----------|---|-----|
| Dodávka celkem | 140 597 | Ztížené výrobní podmínky | % 0 |
| Montáž celkem | 977 694 | Oborová přírážka | % 0 |
| Z HSV celkem | 1 075 591 | Přesun stavebních kapacit | % 0 |
| R PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | % 0 |
| N Instalace | 0 | Zařízení staveniště | % 0 |
| : Montáže | 42 700 | Provoz investora | % 0 |
| ZRN celkem | 1 118 291 | Kompletační činnost | % 0 |
| I: Projektové práce | 0 | Ostatní VRN | % 0 |
| II: Technologie | 0 | Rezerva | % 0 |
| VII: Mobiliář | 0 | | % 0 |
| ZRN+I+II+VII | 1 118 291 | Ostatní rozpočtové náklady (ORN) | |
| VRN celkem | 0 | | % 0 |
| ORN celkem | 0 | | % 0 |
| DRN celkem | 0 | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN) | |
| Náklady celkem | 1 118 291 | | % 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|-------------------|----------------|----------------|
| Ondřej Kuba | Jméno: | Jméno: |
| Datum: 05.10.2020 | Datum: | Datum: |
| | Podpis: | Podpis: |
| | | |

| | | |
|----------------|---------------|--------------|
| Základ pro DPH | 21,0 % činí : | 1 118 291 Kč |
| DPH | 21,0 % činí : | 234 841 Kč |
| Základ pro DPH | 15,0 % činí : | 0 Kč |
| DPH | 15,0 % činí : | 0 Kč |

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: 1 353 132 Kč

| |
|-----------|
| Poznámky: |
|-----------|

REKAPITULACE

| Stavba : OK-21-08-2018 - Oprava chodníku u Ztracené ulice, Přerov | | Cenová úroveň : 2020/II | | |
|---|--|-------------------------------|----------------|------------------|
| Objekt : SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy | | Datum zpracování : 05.10.2020 | | |
| REKAPITULACE ROZPOČTU | | | | |
| Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru | CENA BEZ DPH | | |
| | | Dodávka | Montáž | Celkem |
| | HSV: | | | |
| 1 | Zemní práce | 130 | 223 794 | 223 924 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | 25 200 | 15 800 | 41 000 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 15 786 | 15 786 |
| 5 | Komunikace | 84 937 | 356 776 | 441 713 |
| 8 | Potrubí | 0 | 7 200 | 7 200 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | 30 330 | 64 220 | 94 550 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 0 | 166 171 | 166 171 |
| 99 | Přesun hmot | 0 | 85 248 | 85 248 |
| | HSV CELKEM | 140 597 | 934 994 | 1 075 591 |
| | PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE: | | | |
| M46 | Ostatní práce | 0 | 42 700 | 42 700 |
| | PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE CELKEM | 0 | 42 700 | 42 700 |
| | Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 140 597 | 977 694 | 1 118 291 |

ROZPOČET

| Stavba : OK-21-08-2018 - Oprava chodníku u Ztracené ulice, Píerov | | | | | | | | Cenová úroveň : 2020/II | | |
|---|---------------|--|------|----------|---------|-----|----------|----------------------------------|------------|---------|
| Objekt : SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy | | | | | | | | Datum zpracování : 05.10.2020 | | |
| POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR | | | | | | | | | | |
| Poř. čís. pol. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA | | | | HMOTNOST | |
| | | | | | Dodávka | | Montáž | | jednotková | celková |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| HSV: | | | | | | | | | | |
| oddíl 1 Zemní práce: | | | | | | | | | | |
| 1 | C-184807111-0 | OCHRANA STROMU BEDNENIM ZRIZENI | M2 | 8 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 1 760,0 | 0,008 | 0,066 |
| 2 | C-184807112-0 | OCHRANA STROMU BEDNENIM ODSTRANENI | M2 | 8 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 1 600,0 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | C-111101101-0 | ODSTRANENI TRAVIN DO 0,1HA | HA | 0,005 | 0,0 | 0,0 | 29 300,0 | 146,5 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | C-111301111-0 | SEJMUTI DRNU TL -10CM PREMISTENI -50M | M2 | 50 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 3 100,0 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | C-122201101-0 | ODKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ V HOR. 3 DO 100 m3 | M3 | 35 | 0,0 | 0,0 | 154,0 | 5 390,0 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | C-122201109-0 | PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - ODKOPÁVKY V HOR. 3 | M3 | 35 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 1 085,0 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | C-122201101-0 | SONDA PRO VYHLEDÁNÍ KABELU - RUČNÍ VÝKOP | KS | 11 | 0,0 | 0,0 | 980,0 | 10 780,0 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | C-113151114-0 | ODSTRANĚNÍ ASFALTOBETONOVÉ VRSTVY PL. DO 50M2, tl. 5 CM, OBRUSNÁ VRSTVA | M2 | 36 | 0,0 | 0,0 | 278,0 | 10 008,0 | 0,128 | 4,608 |
| 9 | C-113151114-0 | ODSTRANĚNÍ ASFALTOBETONOVÉ VRSTVY PL. DO 50M2, tl. 5 CM, PODKLADNÍ VRSTVA | M2 | 33 | 0,0 | 0,0 | 278,0 | 9 174,0 | 0,128 | 4,224 |
| 10 | C-113107022-0 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ PL. 50 M2, KAM. DRCENÉ tl. 15CM (STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ KONSTRUKCE POD ACO KOM.) - PŘI VHODNOSTI LZE POUŽÍT ZPĚT DO KONSTRUKČNÍCH VRSTEV, PŘI NEVHODNOSTI SKLÁDKA | M2 | 27 | 0,0 | 0,0 | 305,0 | 8 235,0 | 0,235 | 6,345 |
| 11 | C-113107022-0 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ PL. 50 M2, KAM. DRCENÉ tl. 15CM (STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ KONSTRUKCE POD ACO KOM.) - PŘI VHODNOSTI LZE POUŽÍT ZPĚT DO KONSTRUKČNÍCH VRSTEV, PŘI NEVHODNOSTI SKLÁDKA | M2 | 18 | 0,0 | 0,0 | 305,0 | 5 490,0 | 0,235 | 4,230 |
| 12 | C-113107137-0 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU NEBO KRYTU PL. NAD 50M2, BETON, tl. 20CM | M2 | 128 | 0,0 | 0,0 | 293,0 | 37 504,0 | 0,505 | 64,640 |
| 13 | C-113107022-0 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ NAD 50 M2, KAM. DRCENÉ tl. 15CM (STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ KONSTRUKCE POD STÁV. CEMENTOBET. KRYTEM) - PŘI VHODNOSTI LZE POUŽÍT ZPĚT DO KONSTRUKČNÍCH VRSTEV, PŘI NEVHODNOSTI SKLÁDKA | M2 | 128 | 0,0 | 0,0 | 305,0 | 39 040,0 | 0,235 | 30,080 |
| 14 | C-113106123-0 | ROZEBRÁNÍ DLAŽEB Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ NAD 50 M2, KAM. DRCENÉ tl. 29CM (STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ KONSTRUKCE POD STÁV. CHODNÍKU Z DLAŽBY) - PŘI VHODNOSTI LZE POUŽÍT ZPĚT DO KONSTRUKČNÍCH VRSTEV, PŘI NEVHODNOSTI SKLÁDKA | M2 | 211 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 5 697,0 | 0,175 | 36,925 |
| 15 | C-113107023-0 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ NAD 50 M2, KAM. DRCENÉ tl. 29CM (STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ KONSTRUKCE POD STÁV. CHODNÍKU Z DLAŽBY) - PŘI VHODNOSTI LZE POUŽÍT ZPĚT DO KONSTRUKČNÍCH VRSTEV, PŘI NEVHODNOSTI SKLÁDKA | M2 | 160 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 14 400,0 | 0,400 | 64,000 |
| 16 | C-113107024-0 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ NAD 50 M2, KAM. DRCENÉ tl. 39CM (STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ KONSTRUKCE POD STÁV. SJEZDY CHODNÍKU Z DLAŽBY) - PŘI VHODNOSTI LZE POUŽÍT ZPĚT DO KONSTRUKČNÍCH VRSTEV, PŘI NEVHODNOSTI SKLÁDKA | M2 | 51 | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 6 324,0 | 0,560 | 28,560 |
| 17 | O-11320-0 | BOURÁNÍ ODVODNOVACÍHO ŽLABU | M | 22 | 0,0 | 0,0 | 126,0 | 2 772,0 | 0,160 | 3,520 |

ROZPOČET

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|----|-----|-------|----------|-----------------|------------------|-------|----------------|
| 18 | O-11320-0 | VYTRHÁNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK (PŘÍDLAŽBA - ŽULOVÉ KOSTKY) | M | 36 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 2 340,0 | 0,160 | 5,760 |
| 19 | O-11320-0 | VYTRHÁNÍ OBRUBNÍKU SILNIČNÍCH KAMENNÝCH | M | 23 | 0,0 | 0,0 | 119,0 | 2 737,0 | 0,160 | 3,680 |
| 20 | O-11320-0 | VYTRHÁNÍ OBRUBNÍKU CHODNÍKOVÝCH A PARKOVÝCH | M | 122 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 12 078,0 | 0,160 | 19,520 |
| 21 | C-181101102-0 | UPRAVA PLANE VYROV HOR 1-4 SE ZHUTN | M2 | 306 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 6 732,0 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | C-182301122-0 | ROZPR ORNICE NAD 1:5 500M2 TL 15CM | M2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 5 100,0 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | C-180402112-0 | ZALOZ TRAVNIKU VYSEV | M2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 2 000,0 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | H-00577400-1 | SMES TRAVNI SILNICE (1KG NA 50 M2) | KG | 2 | 65,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,002 |
| 25 | C-183403211-0 | OBDEL PUDY SV 1:2 NAKOPANIM DO 0,1M | M2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 1 600,0 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | C-183403213-0 | OBDEL PUDY SV 1:2 FREZOVANIM | M2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 300,0 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | C-183403253-0 | OBDEL PUDY SV 1:2 HRABANIM | M2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 500,0 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | C-183403261-0 | OBDEL PUDY SV 1:2 VALENIM | M2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 300,0 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | C-171101101-0 | NASYPY ZHUT HORNINA SOUDRZNA 95% PS, DOSYPÁNÍ ZEMINY ZA OBRUBNÍKY) | M3 | 17 | 0,0 | 0,0 | 118,0 | 2 006,0 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | C-167101101-0 | NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 DO 100M3 | M3 | 35 | 0,0 | 0,0 | 138,0 | 4 830,0 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | C-162701105-0 | VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4 | M3 | 35 | 0,0 | 0,0 | 259,0 | 9 065,0 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | C-171201203-0 | SKLADKOVNE ZEMIN A SYPANIN | M3 | 18 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 11 700,0 | 0,000 | 0,000 |
| 1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM | | | | | | | 130,0 | 223 793,5 | | 276,161 |
| oddíl 2 Základy a zvláštní zakládání: | | | | | | | | | | |
| 33 | C-285992112-0 | ZRIZ GEOMRIZI TUH 1-OS SKLON DO 1:2,5 | M2 | 120 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 4 080,0 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | H-69310151-1 | GEOMRIZE TENSAR TRIAX TX 160 | M2 | 120 | 65,0 | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,035 |
| 35 | C-285992112-0 | ZRIZ GEOMRIZI | M2 | 120 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 4 080,0 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | H-67352832-1 | GEOTEX PP NETK GEOMATEX NTI BS 160g | M2 | 120 | 45,0 | 5 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,019 |
| 37 | C-285992112-0 | ZRIZ GEOMRIZI (VSAKOVACÍ ÚPRAVA) | M2 | 160 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 5 440,0 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | H-67352832-1 | GEOTEX PP NETK GEOMATEX NTI BS 160g (VSAKOVACÍ ÚPRAVA) | M2 | 160 | 45,0 | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,026 |
| 39 | C-285992113-0 | ZRIZ IZOLACE | M2 | 40 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 2 200,0 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | H-28326511-1 | IZOLACE PROTI VLHKOSTI, NOPOVÁ FÓLIE | M2 | 40 | 120,0 | 4 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | 0,024 |
| 2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM | | | | | | | 25 200,0 | 15 800,0 | | 0,104 |
| oddíl 4 Vodorovné konstrukce: | | | | | | | | | | |
| 41 | O-45154-0 | FILTRAČNÍ VRSTVY, ŠTĚRKODRTĚ (ŠDa fr. 08-32) - DRENÁŽNÍ VRSTVA, PŘÍP. ZA PŘESNÉ UROVNÁNÍ | M3 | 18 | 0,0 | 0,0 | 877,0 | 15 786,0 | 1,700 | 30,600 |
| 4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM | | | | | | | 0,0 | 15 786,0 | | 30,600 |
| oddíl 5 Komunikace: | | | | | | | | | | |
| 42 | C-564681111-0 | SANACE PODLOŽÍ - VÝMĚNA ZA VHODNÝ MATERIÁL V TL 30CM (ODHAD 100% Z CELKOVÉ PLOCHY ZEMNÍ PLÁNĚ) | M2 | 306 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 122 400,0 | 0,573 | 175,338 |
| 43 | C-596211110-0 | KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 6 CM DO DRTĚ tl. 4CM | M2 | 168 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 26 880,0 | 0,070 | 11,760 |
| 44 | C-596211114-0 | PŘÍPLATEK ZA VÍCE BAREV DLAŽBY tl. 6 CM | M2 | 14 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 140,0 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | C-596911232-0 | KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 8 CM DO DRTĚ tl. 4CM | M2 | 127 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 22 860,0 | 0,088 | 11,138 |
| 46 | C-596211235-0 | PŘÍPLATEK ZA VÍCE BAREV DLAŽBY tl. 8 CM | M2 | 7 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 70,0 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | H-59246417-1 | DLAŽBA ZÁMKOVÁ TL. 6CM, (100x200x60) BARVA PŘÍRODNÍ | M2 | 165 | 204,0 | 33 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,120 | 19,800 |
| 48 | H-59246394-1 | DLAŽBA SLEPEČKÁ ZÁMKOVÁ TL. 6CM, (100x200x60) BARVA ČERVENÁ (BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY, VODÍCÍ LÍNIE) | M2 | 3 | 370,0 | 1 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,135 | 0,405 |

ROZPOČET

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|----|------|-------|----------|---------|-----------------|------------------|----------------|
| 49 | H-59246028-1 | DLAŽBA SLEPECKÁ ZÁMKOVÁ TL. 8CM, (100x200x80) BARVA ČERVENÁ (BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY, VODÍČÍ LINIE) | M2 | 7 | 370,0 | 2 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,183 | 1,281 |
| 50 | C-596211110-0 | KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY (SLP) TL. 6CM, DO MC | M2 | 11 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 1 760,0 | 0,070 | 0,770 |
| 51 | H-59246028-1 | DLAŽBA SLEPECKÁ SLP S VODÍČÍ LINIÍ TL. 6CM (200x200x60), BARVA BÍLÁ | M2 | 11 | 420,0 | 4 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,183 | 2,013 |
| 52 | C-571907111-0 | ZÁSYP KRYTU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY (VYPLNĚNÍ VOLNÝCH SPÁR V ZÁMKOVÉ DLAŽBĚ) | M2 | 186 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 8 370,0 | 0,037 | 6,870 |
| 53 | H-58151400-1 | PISEK KREMIC ZASYPY SPAR ZAMK DLAZ VL | T | 1,2 | 348,0 | 417,6 | 0,0 | 0,0 | 1,000 | 1,200 |
| 54 | C-596911232-0 | KLADENÍ DRENÁŽNÍ DLAŽBY TL. 8 CM DO DRTĚ tl. 4CM | M2 | 120 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 24 000,0 | 0,088 | 10,524 |
| 55 | H-59246028-1 | DRENÁŽNÍ DLAŽBA, HYDROSTAR (200x200x80), BARVA PŘÍRODNÍ | M2 | 35 | 358,0 | 12 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,183 | 6,405 |
| 56 | H-59246028-1 | DRENÁŽNÍ DLAŽBA, HYDROSET (200x200x80), BARVA PŘÍRODNÍ | M2 | 85 | 350,0 | 29 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,183 | 15,555 |
| 57 | C-571907111-0 | PŘÍPLATEK ZA VÝPL. SPÁR VEG. BET. DLAŽDIC, BEZ DODÁVKY | M2 | 120 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 5 400,0 | 0,037 | 4,432 |
| 58 | H-58151400-1 | VÝPLŇ SPÁR DRENÁŽNÍ DLAŽBY DROBNÝM KAMENIVEM | T | 0,72 | 360,0 | 259,2 | 0,0 | 0,0 | 1,000 | 0,720 |
| 59 | O-56480-0 | LOŽN VRSTVA (HDK 4-8) TL PO ZHUT -4CM | M2 | 306 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 21 420,0 | 0,071 | 21,726 |
| 60 | C-564861111-0 | PODKLAD ZE STERKODRTE (ŠDa fr. 0-63) TL PO ZHUT 25CM | M2 | 176 | 0,0 | 0,0 | 248,0 | 43 648,0 | 0,371 | 65,261 |
| 61 | C-564851111-0 | PODKLAD ZE STERKODRTE (ŠDa fr. 0-32) TL PO ZHUT 15CM | M2 | 130 | 0,0 | 0,0 | 154,0 | 20 020,0 | 0,280 | 36,392 |
| 62 | C-564861111-0 | PODKLAD ZE STERKODRTE (ŠDa fr. 0-63) TL PO ZHUT 20CM | M2 | 130 | 0,0 | 0,0 | 201,0 | 26 130,0 | 0,371 | 48,204 |
| 63 | C-577141112-0 | BETON ASFALT. ACO 11+,DO 3M, tl. 5 CM | M2 | 36 | 0,0 | 0,0 | 328,0 | 11 808,0 | 0,130 | 4,668 |
| 64 | C-577141112-0 | BETON ASFALT. ACP 16+,DO 3M, tl. 5 CM | M2 | 33 | 0,0 | 0,0 | 293,0 | 9 669,0 | 0,130 | 4,279 |
| 65 | C-573211111-0 | POSTŘÍK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE 0,15-0,40kg/m2 | M2 | 69 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 1 311,0 | 0,001 | 0,042 |
| 66 | C-564851111-0 | PODKLAD ZE STERKODRTE (ŠDa fr. 0-32) TL PO ZHUT 15CM | M2 | 27 | 0,0 | 0,0 | 154,0 | 4 158,0 | 0,280 | 7,558 |
| 67 | C-564851111-0 | PODKLAD ZE STERKODRTE (ŠDa fr. 0-63) TL PO ZHUT 15CM | M2 | 18 | 0,0 | 0,0 | 154,0 | 2 772,0 | 0,280 | 5,039 |
| 68 | C-599141111-0 | ŘEZÁNÍ SPÁRY (PROŘEZ) V ASFALTOBETONU, BETONU | M | 45 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 2 610,0 | 0,004 | 0,162 |
| 69 | C-599141111-0 | ZATĚSNĚNÍ SPÁRY PRUŽNOU ASF. ZÁLIVKOU | M | 45 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 1 350,0 | 0,004 | 0,162 |
| 5 KOMUNIKACE CELKEM | | | | | | | | 84 936,8 | 356 776,0 | 461,704 |
| oddíl 8 Potrubí: | | | | | | | | | | |
| 70 | C-899231111-0 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VPUSTI, ŠACHET, HYDRANTU, POKLOPU APOD., VYROVNÁNÍ DO NIVELETY KOMUNIKACE | KS | 4 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 7 200,0 | 0,429 | 1,717 |
| 8 POTRUBÍ CELKEM | | | | | | | | 0,0 | 7 200,0 | 1,717 |
| oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce: | | | | | | | | | | |
| 71 | C-916161111-0 | OSAZENÍ BETONOVÉ PREFA PŘÍDLAŽBY DO BETONOVÉ OPĚRKY C25/30 nXF1 | M | 20 | 0,0 | 0,0 | 168,0 | 3 360,0 | 0,113 | 2,268 |
| 72 | H-59217106-1 | SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBA (500x250x80), BARVA PŘÍRODNÍ | KS | 20 | 75,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,072 | 1,440 |
| 73 | C-916161111-0 | OSAZENÍ STOJAT. OBRUB BETONOVÝCH DO BETONOVÉ OPĚRKY C25/30 nXF1 | M | 189 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 45 360,0 | 0,113 | 21,432 |
| 74 | Y-918-3 | ZESÍLENÍ OPĚRKY A LOŽE POD SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBU A POD NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK V MÍSTĚ SJEZDU | M3 | 2 | 0,0 | 0,0 | 2 600,0 | 5 200,0 | 2,268 | 4,536 |
| 75 | H-59217104-1 | BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK (150x250x1000) | KS | 5 | 174,0 | 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,020 | 0,100 |
| 76 | H-59217105-1 | BETONOVÝ OBRUBNÍK - NÁJEZDOVÝ (150x150x1000) | KS | 24 | 137,0 | 3 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,052 | 1,248 |

ROZPOČET

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|------|----------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 77 | H-59217106-1 | BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK - PŘECHODOVÝ (NÁBĚHOVÝ) - LEVÝ (1000x150x150/250) | KS | 4 | 405,0 | 1 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,072 | 0,288 |
| 78 | H-59217106-1 | BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK - PŘECHODOVÝ (NÁBĚHOVÝ) - PRAVÝ (1000x150x150/250) | KS | 4 | 405,0 | 1 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,072 | 0,288 |
| 79 | H-59217101-1 | BETONOVÝ OBRUBNIK CHODNIKOVÝ (100x250x1000) | KS | 152 | 141,0 | 21 432,0 | 0,0 | 0,0 | 0,060 | 9,120 |
| 80 | C-914001111-0 | MONTÁŽ DOČASNÉ ZNAČKY VČETNĚ STOJANU | KS | 10 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 150,0 | 0,231 | 2,314 |
| 81 | O-91571-0 | NÁJEM DOPRAVNÍ ZNAČKY VČETNĚ STOJANU - DEN | KS | 10 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 10 000,0 | 0,000 | 0,003 |
| 82 | C-914001111-0 | DEMONTÁŽ DOČASNÉ ZNAČKY VČETNĚ STOJANU | KS | 10 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 150,0 | 0,231 | 2,314 |
| 9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM | | | | | | 30 330,0 | | 64 220,0 | | 45,351 |
| oddíl 96 Bourání konstrukcí: | | | | | | | | | | |
| 83 | C-979081106-0 | NAKLÁDÁNÍ SUTI NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - KOMUNIKACE | T | 276,092 | 0,0 | 0,0 | 164,0 | 45 279,1 | 0,000 | 0,000 |
| 84 | C-979081112-0 | VODOROVNÁ DOPRAVA SUTI PO SUCHU DO 1 Km | T | 276,092 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 12 424,1 | 0,000 | 0,000 |
| 85 | C-979084219-0 | PŘÍPLATEK ZA DOPRAVU SUTI PO SUCHU ZA DALŠÍ 1 Km | T | 276,092 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 3 313,1 | 0,000 | 0,000 |
| 86 | C-979081135-0 | POPLATEK ZA SKLÁDKU SUTI - ŽELEZOBETON/BETON | T | 64,64 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 27 795,2 | 0,000 | 0,000 |
| 87 | C-979081136-0 | POPLATEK ZA SKLÁDKU SUTI - ASFALTOVÉ PÁSY | T | 8,832 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 4 416,0 | 0,000 | 0,000 |
| 88 | C-979081132-0 | POPLATEK ZA SKLÁDKU - SMISENÝ STAVEBNÍ ODPAD | T | 202,62 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 72 943,2 | 0,000 | 0,000 |
| 96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM | | | | | | 0,0 | | 166 170,7 | | 0,000 |
| oddíl 99 Přesun hmot: | | | | | | | | | | |
| 89 | C-998223011-0 | PŘESUN HMOT, POZEMNÍ KOMUNIKACE, KRYT DLÁŽDĚNÝ | T | 539,544 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 80 931,6 | 0,000 | 0,000 |
| 90 | C-998223091-0 | PŘESUN HMOT, KOMUNIKACE DLÁŽDĚNÉ, PŘÍPLATEK 1 Km | T | 539,544 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 4 316,4 | 0,000 | 0,000 |
| 99 PŘESUN HMOT CELKEM | | | | | | 0,0 | | 85 248,0 | | 0,000 |
| Přípravné a dokončovací práce: | | | | | | | | | | |
| Poř. čís. pol. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství | CENA | | | | HMOTNOST | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Dodávka | | Montáž | | jedenková | |
| | | | | | jedenková | celková | jedenková | celková | jedenková | celková |
| | | | | | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| oddíl M46 Ostatní práce: | | | | | | | | | | |
| 91 | M-460010002-0 | VYTÝČENÍ STAVBY, HRANICE OKOLNÍCH POZEMKŮ A STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | SET | 1 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,000 | 0,000 |
| 92 | M-460010002-0 | ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (ZOV) | SET | 1 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,000 | 0,000 |
| 93 | M-460010002-0 | STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA | KS | 2 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 | 7 200,0 | 0,000 | 0,000 |
| 94 | M-460010002-0 | UKLIZENÍ STAVENIŠTĚ | SET | 1 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,000 | 0,000 |
| 95 | M-460010002-0 | GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ POLOHOPISU A VÝŠKOPISU + GEOMETRICKÝ PLÁN | SET | 1 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | 0,000 | 0,000 |
| 96 | M-460010002-0 | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PŘEVEDENÍ STAVBY | SET | 1 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,000 | 0,000 |
| M46 PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE CELKEM | | | | | | 0,0 | | 42 700,0 | | 0,000 |
| Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : | | | | | | | | | | 1 118 291 |


ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

STAVBA: "Oprava chodníku u Ztracené ulice, Přerov"

realizace v rozmezí 2.8.-2.10.2021

délka realizace 62 dní

| Týden | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Přípravné práce - zařízení staveniště | ■ | | | | | | | | | |
| Zemní práce a bourání | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Komunikace | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Dokončovací práce, předání staveniště | | | | | | | | | | ■ |



PROHLÁŠENÍ

Seznam techniků jež se budou podílet na realizaci zakázky

- 1.
- 2.



Dále prohlašuji, že zakázku budeme realizovat vlastními kapacitami bez poddodavatelů.

Toto prohlášení podepisuji jako: jednatel společnosti

V Olomouci dne 24.06.2021

