



DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
číslo dohody zhotovitele A - 2102



dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve smyslu ust. § 22 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění zák. ČNR č. 425/1990 sb. a pozdějších předpisů

I. Účastníci dohody

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace

se sídlem Smetanovy sady 179,686 01 Uherské Hradiště

jednající **PhDr. Ivo Frolcem**, ředitelem

věcný garant **Mgr. Tomáš Chrástek**, vedoucí oddělení archeologie a historie

bankovní spojení xx

IČ: 092126

DIČ: CZ00092126

(oprávněná organizace provádějící záchranný archeologický výzkum, dále jen OOPZAV)

a

obec Vlčnov,

se sídlem Vlčnov 124, 687 61 Vlčnov

Jednající **Matušík Jiří**, starosta

IČ: 00291561

DIČ: CZ00291561

(stavebník, při jehož podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, dále jen stavebník)

II. Účel dohody

Dohoda se uzavírá v návaznosti na zjištění pozitivních archeologických situací z důvodu stanovení ceny a termínu provedení II. etapy archeologického výzkumu.

V průběhu skrývky ornice v souvislosti s prováděnou stavbou „**VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY PODÉL SILNICE II/495 V K.Ú. VLČNOV**“ došlo k nálezům archeologických objektů a situací.

1. Výsledkem II. etapy ZAV bude závěrečná nálezová zpráva ve formě „Zprávy o provedeném archeologickém výzkumu“, která bude stavebníkovi předána v 1 paré, v termínu nejpozději do šesti měsíců od ukončení ZAV. Závěrečná nálezová zpráva je nezbytnou přílohou faktury za provedený ZAV. Pokud by si konzervace nalezených předmětů vyžádala časově náročnější postupy, což by znemožnilo dodání závěrečné zprávy ve sjednané lhůtě, bude o tom stavebník vyrozuměn a bude dohodnut náhradní termín dodání zprávy.

III. Čas plnění

1. OOPAV provede ZAV - II. etapu, v termínu do 25. července 2021. Popis metodiky výzkumu a rozsah prací je součástí "Projektu archeologického výzkumu" (příloha 1).
2. Po dobu provádění II. etapy ZAV je stavebník povinen zastavit, případně omezit zemní práce v místě nálezů tak, aby nedošlo ke zničení archeologických situací a nálezů. Ve stavebních pracích může stavebník pokračovat až v okamžiku souhlasu archeologa, který tuto skutečnost zaznamená do stavebního deníku zhotovitele stavby.

IV. Cena za provedení ZAV

1. Cena I. etapy ZAV je na základě nabídky ze dne 24.5.2021 dána částkou **4 890 Kč bez DPH**.
2. Cena za provedení II. etapy ZAV je dána sjednanou hodinovou sazbou a počtem odpracovaných hodin stanovených na základě náročnosti provedeného archeologického výzkumu, s níže sjednanou hodinovou sazbou podle profesí:

• odborný archeolog	450,00 Kč (bez DPH)
• terénní technik	250,00 Kč (bez DPH)
• konzervátor	250,00 Kč (bez DPH)
• dokumentátor	250,00 Kč (bez DPH)
• dělník ZAV	150,00 Kč (bez DPH)
• laborant	150,00 Kč (bez DPH),

když ve sjednané hodinové sazbě nejsou zahrnuty náklady režijní, tj. doprava, zajištění staveniště, stavební mechanizace a laboratorní zpracování archeologických nálezů, vč. nálezové dokumentace a letecké snímkování lokality bezpilotním letadlem (DRON).

3. Doprava bude účtována částkou **10,-Kč** (bez DPH) za každý ujetý kilometr a laboratorní zpracování archeologických nálezů, vč. nálezové dokumentace, bude účtováno částkou **30% z ceny prací** vypočtených dle bodu 2 tohoto článku a letecké snímkování lokality bezpilotním letadlem bude účtováno paušální částkou **10 000,-Kč** (bez DPH), náklady na zajištění staveniště a stavební mechanizace bude účtována částkou **30 000,-Kč** (bez DPH).
4. Maximální cena za provedení II. etapy ZAV: **259 000 Kč bez DPH** - dle skutečných nákladů vynaložených zhotovitelem na záchranné práce; skutečné náklady (hodinová sazba dle profesí) budou zaznamenány do stavebního deníku zhotovitele, který bude potvrzovat odpovědný zástupce objednatele.
5. Maximální cena provedeného ZAV (obě etapy a laboratorní zpracování nálezů, vč. nálezové dokumentace) je stanovena částkou **324 790 Kč bez DPH**.
6. Přílohou a nedílnou součástí dohody o provedení archeologického výzkumu je **Projekt II. etapy záchranného archeologického výzkumu „Výstavba cyklostezky podél silnice II/495 v k.ú. Vlčnov“**.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Cena za provedení ZAV bude uhrazena dle skutečně realizovaných prací na základě faktury (daňového dokladu) za realizované práce na ZAV vystavené OOPZAV stavebníkovi po vyhotovení závěrečné zprávy v termínu do 6 měsíců po ukončení prací.
2. Splatnost faktury je **30 kalendářních dnů** ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu stavebníkovi, a to na účet OOPZAV uvedený v této dohodě. Faktura musí být vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat některou zákonem stanovených náležitostí, nebo bude doručena stavebníkovi bez závěrečné zprávy, má stavebník právo vrátit ji OOPZAV k doplnění či opravě.
3. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí stavebník úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Další ujednání

1. OOPZAV odpovídá v celém rozsahu prací sjednaných touto dohodou za bezpečnost svých pracovníků (a případných externích spolupracovníků) a v případě vzniku jakékoliv újmy na zdraví, majetku atd., nebude uplatňovat nárok na odškodnění u stavebníka.

2. Po ukončení terénní části II. etapy ZAV proběhnou dále dokumentační práce v souvislosti s dalšími stavebními pracemi - vybrané situace budou dokumentovány v této etapě stavebních prací.
3. Po dobu realizace předmětu dohody musí stavebník zajistit, aby se na staveništi v místě realizace ZAV nepokračovalo ve stavebních pracích, které by provedení prací dle této dohody znemožnily.
4. Archeologické nálezy získané v průběhu ZAV jsou majetkem Zlínského kraje a budou uloženy ve sbírkách Slovákého muzea v Uherském Hradišti.
5. Náklady ZAV stanovené touto dohodou jsou maximální a nepřekročitelné.
6. Smluvní strany se dohodly, že Slováké muzeum v Uherském Hradišti bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy muzeum bezodkladně informuje druhou smluvní stranu na uvedenou emailovou adresu:
xxxxxxxxxxxxxxxx

VII. Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží pro svou potřebu jedno vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne 16.6.2021

V Uherském Hradišti dne 10.6.2021

Objednatel

OOPZAV:

.....
Jiří Matušík
starosta
obec Vlčnov

.....
PhDr. Ivo Frolec
ředitel Slovákého muzea

Přílohy:

č. 1 - Projekt II. etapy záchranného archeologického výzkumu „**Výstavba cyklostezky podél silnice II/495 v k.ú. Vlčnov**“