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DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU  

číslo dohody zhotovitele A - 2102      
 

dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve smyslu ust. § 22 zák. č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění zák. ČNR č. 425/1990 sb. a pozdějších předpisů 

 
 

I. Účastníci dohody 
 
 

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace 
se sídlem Smetanovy sady 179,686 01Uherské Hradiště 
 jednající PhDr. Ivo Frolcem, ředitelem 
 věcný garant Mgr. Tomáš Chrástek, vedoucí oddělení archeologie a historie 
 bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 IČ: 092126                                                                                                     DIČ: CZ00092126   
  (oprávněná organizace provádějící záchranný archeologický výzkum, dále jen OOPZAV) 
 
a 

obec Vlčnov, 
se sídlem Vlčnov 124, 687 61 Vlčnov 
Jednající Matušík Jiří, starosta 
IČ:  00291561                                                                                               DIČ: CZ00291561 
 (stavebník, při jehož podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, dále jen 
stavebník) 
 
 

II. Účel dohody 
 

Dohoda se uzavírá v návaznosti na zjištění pozitivních archeologických situací z důvodu stanovení ceny a termínu 
provedení II. etapy archeologického výzkumu.  
V průběhu skrývky ornice v souvislosti s prováděnou stavbou „VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY PODÉL SILNICE 

II/495 V K.Ú. VLČNOV“ došlo k nálezu archeologických objektů a situací. 
 
1.  Výsledkem II. etapy ZAV bude závěrečná nálezová zpráva ve formě „Zprávy o provedeném archeologickém 

výzkumu“, která bude stavebníkovi předána v 1paré, v termínu nejpozději do šesti měsíců  od ukončení 
ZAV.  Závěrečná nálezová zpráva je nezbytnou přílohou faktury za provedený ZAV.  Pokud by si 
konzervace nalezených předmětů vyžádala časově náročnější postupy, což by znemožnilo dodání 
závěrečné zprávy ve sjednané lhůtě, bude o tom stavebník vyrozuměn a bude dohodnut náhradní termín 
dodání zprávy.  

 
 

III. Čas plnění 
 

1. OOPAV provede ZAV  -  II. etapu, v termínu do 25. července 2021. Popis metodiky výzkumu a rozsah prací je 
součástí "Projektu archeologického výzkumu" (příloha 1). 

2. Po dobu provádění II. etapy ZAV  je stavebník povinen zastavit, případně omezit zemní práce v  místě nálezu 
tak, aby nedošlo ke zničení archeologických situací a nálezů. Ve stavebních pracích může stavebník 
pokračovat až v okamžiku souhlasu archeologa, který tuto skutečnost zaznamená do stavebního deníku 
zhotovitele stavby. 
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. IV. Cena za provedení ZAV 

1. Cena I. etapy ZAV je na základě nabídky ze dne 24.5.2021 dána částkou 4 890 Kč bez DPH.  

2. Cena za provedení II. etapy ZAV je dána sjednanou hodinovou sazbou a počtem odpracovaných hodin 
stanovených na základě náročnosti provedeného archeologického výzkumu, s níže sjednanou hodinovou 
sazbou podle profesí: 

• odborný archeolog   450,00 Kč (bez DPH)  

• terénní technik   250,00 Kč (bez DPH) 

• konzervátor    250,00 Kč (bez DPH) 

• dokumentátor    250,00 Kč (bez DPH) 

• dělník ZAV    150,00 Kč (bez DPH) 

• laborant    150,00 Kč (bez DPH), 

       když ve sjednané hodinové sazbě nejsou zahrnuty náklady režijní, tj. doprava, zajištění staveniště, stavební 
mechanizace a laboratorní zpracování archeologických nálezů, vč. nálezové dokumentace a letecké 
snímkování lokality bezpilotním letadlem (DRON). 

3. Doprava bude účtována částkou 10,-Kč (bez DPH) za každý ujetý kilometr a laboratorní zpracování 
archeologických nálezů, vč. nálezové dokumentace, bude účtováno částkou 30% z ceny prací vypočtených 
dle bodu 2 tohoto článku a letecké snímkování lokality bezpilotním letadlem bude účtováno paušální částkou 
10 000,-Kč (bez DPH), náklady na zajištění staveniště a stavební mechanizace bude účtována částkou 
30 000,-Kč (bez DPH). 

4. Maximální cena za provedení II. etapy ZAV: 259 000 Kč bez DPH - dle skutečných nákladů vynaložených 
zhotovitelem na záchranné práce; skutečné náklady (hodinová sazba dle profesí) budou zaznamenány do 
stavebního deníku zhotovitele, který bude potvrzovat odpovědný zástupce objednatele.  

5. Maximální cena provedeného ZAV (obě etapy a laboratorní zpracování nálezů, vč. nálezové dokumentace) je 
stanovena částkou 324 790 Kč bez DPH. 

6. Přílohou a nedílnou součástí dohody o provedení archeologického výzkumu je  Projekt II. etapy záchranného 
archeologického výzkumu „Výstavba cyklostezky podél silnice II/495 v k.ú. Vlčnov“. 

V. Platební a fakturační podmínky 
 

1.  Cena za provedení ZAV bude uhrazena dle skutečně realizovaných prací na základě faktury (daňového 
dokladu) za realizované práce na ZAV vystavené OOPZAV stavebníkovi po vyhotovení závěrečné zprávy v 
termínu do 6 měsíců po ukončení prací. 

 
2.  Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu stavebníkovi, a 

to na účet OOPZAV uvedený v této dohodě. Faktura musí být vystavena v souladu se zákonem 
 č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat některou zákonem stanovených 
náležitostí, nebo bude doručena stavebníkovi bez závěrečné zprávy, má stavebník právo vrátit ji OOPZAV 
k doplnění či opravě.  
 

3. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí stavebník úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.  

 
VI.  Další ujednání 

1. OOPZAV odpovídá v celém rozsahu prací sjednaných touto dohodou za bezpečnost svých pracovníků  
(a případných externích spolupracovníků) a v případě vzniku jakékoliv újmy na zdraví, majetku atd., nebude 
uplatňovat nárok na odškodnění u stavebníka. 
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2. Po ukončení terénní části II. etapy ZAV proběhnou dále dokumentační práce v souvislosti s dalšími 
stavebními pracemi -  vybrané situace budou dokumentovány v této etapě stavebních prací. 

3. Po dobu realizace předmětu dohody musí stavebník zajistit, aby se na staveništi v místě realizace ZAV 
nepokračovalo ve stavebních pracích, které by provedení prací dle této dohody znemožnily. 

 
4. Archeologické nálezy získané v průběhu ZAV jsou majetkem Zlínského kraje a budou uloženy ve sbírkách 

Slováckého muzea v Uherském Hradišti. 
 

5. Náklady ZAV stanovené touto dohodou jsou maximální a nepřekročitelné. 

6. Smluvní strany se dohodly, že Slovácké muzeum v Uherském Hradišti bezodkladně po uzavření této dohody 
odešle dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy muzeum bezodkladně informuje druhou smluvní stranu na uvedenou emailovou adresu: 
xxxxxxxxxxxxxxx 

VII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží pro svou potřebu jedno 
vyhotovení. 

 
  
 
V Uherském Hradišti dne 16.6.2021 
 
 
Objednatel  
  
 
 
 
………………………………………….. 
Jiří Matušík 
starosta 
obec Vlčnov 
                                                                                   

V Uherském Hradišti dne 10.6.2021 
 
 
OOPZAV: 
 
 
 
 
…………………………………………. 
PhDr. Ivo Frolec 
ředitel Slováckého muzea 

Přílohy: 

č. 1 - Projekt II. etapy záchranného archeologického výzkumu „Výstavba cyklostezky podél silnice II/495 
v k.ú. Vlčnov“ 


